

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*N. 11 del 30 dicembre 2015*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

***Luciano PONZETTI***

nominato con D.G.R. n. 31 - 2465 del 23 novembre 2015, adotta la seguente disposizione:

**OGGETTO:** Affidamento dei servizi tecnici per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento "Lavori di costruzione del 2° lotto della variante all'abitato di Fara Novarese lungo la S.P. 299 della Valsesia variante all'abitato di Briona" CUP F31B15000250002 - CIG 6537974AD0 - (gara 69-2015).  
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.  
- Approvazione atti di gara.  
Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici (numero gara SIMOG n. 6290999 ) € 225,00.  
Spese di pubblicazione ex art. 66 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. € 2.337,63, di cui € 1.902,98 per servizi, € 418,65 per IVA ed € 16,00 per rimborso bolli.

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

Società di Committenza Regione Piemonte  
società per azioni con socio unico  
sede corso Marconi 10 - 10125 Torino  
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.  
rea della CCIAA di Torino n. 1077627  
c.f. e p. i.v.a 09740180014 - www.scr.piemonte.it

**PRESIDENZA**

tel. +39 011 6548300  
fax +39 011 6694665  
presidenza@scr.piemonte.it



## **IL PRESIDENTE**

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell' Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Visto il nuovo Statuto societario approvato con D.G.R. n. 1 - 2299 del 21 ottobre 2015 e successivamente modificato con D.G.R. n. 31 - 2465 del 23 novembre 2015;

Visto il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2015;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 271-37720 del 27 novembre 2002 è stato approvato il Piano degli Investimenti e degli Interventi della Regione Piemonte sulla rete stradale trasferita ai sensi dell'articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 39-8809 del 19 maggio 2008, in attuazione dell'articolo 9, comma 4 della richiamata legge regionale 19/2007, è stato disposto il trasferimento a SCR Piemonte S.p.A., a far data dal 3 giugno 2008, degli interventi già assegnati ad ARES Piemonte;

- a seguito della predetta DGR n. 39-8809 del 19 maggio 2008, a decorrere dal 3 giugno 2008, SCR Piemonte S.p.A., secondo quanto disposto nella menzionata legge regionale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di ARES Piemonte;

- con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione di SCR n. 63 del 05/12/2014 sono stati rideterminati i quadri economici degli interventi del PII conclusi e collaudati con l'accertamento delle economie disponibili;

- con D.G.R. n. 123-1877 del 20/07/2015 la Regione Piemonte, preso atto della ricognizione finanziaria effettuata da SCR, ha deliberato di utilizzare le disponibilità finanziarie per attivare, tra l'altro, l'intervento in oggetto, individuando la stessa SCR quale soggetto attuatore (stazione appaltante);

- con determinazione del Responsabile della Funzione Infrastrutture n.69 del 13/10/2015 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Claudio TRINCIANTI;

- con nota prot. n. 116938 del 10/08/2015 (prot. SCR n. 7690 del 13/08/2015) la Provincia di Novara ha trasmesso a SCR copia cartacea e su supporto informatico del progetto preliminare dell'opera in oggetto, unitamente alla relazione geologico tecnica, alla verifica di assoggettabilità alla VIA e alla delibera di Giunta Provinciale 189 del 05/06/2012 relativa all'approvazione del progetto preliminare;

- nella suddetta delibera di Giunta Provinciale 189 del 05/06/2012 è stato richiamato il rapporto interno della Provincia di Novara n. 279 del 29/05/2012 con il quale il Settore Viabilità della Provincia medesima ha trasmesso alla Giunta Provinciale, per l'approvazione, il progetto preliminare redatto dalla Società Nord Milano Consult s.r.l.;

**SCR**





- con determinazione dirigenziale n. 1326 del 06/05/2013 del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara è stata deliberata, con prescrizioni, l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98;

- in data 21/10/2015, con comunicazione prot. SCR n. 9313, la Provincia di Novara ha trasmesso a SCR copia del richiamato rapporto n. 279 del 29/05/2012 del Settore Viabilità della Provincia, a cui è allegato il verbale di verifica del progetto preliminare sottoscritto dall'allora Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe GAMBARO in data 25/05/2012;

- con determinazione n. 77 del 22/10/2015 del responsabile della funzione infrastrutture SCR ha preso atto dell'approvazione da parte della Provincia di Novara del progetto preliminare di cui sopra ed ha contestualmente approvato il seguente nuovo quadro economico del procedimento, rideterminato in funzione del finanziamento autorizzato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 123-1877 del 20/07/2015 e delle verifiche tecniche effettuate dalla funzione infrastrutture di SCR:

a.1	Lavori a corpo, a misura, in economia	€ 3.950.000,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.000,00
	<b>TOTALE IMPORTO Lavori</b>	<b>€ 4.050.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 85.000,00
B02	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 25.000,00
B03	Allacciamenti ai pubblici esercizi - interferenze (IVA inclusa)	€ 40.000,00
B04	Bonifiche archeologiche, e siti contaminati (IVA inclusa)	€ 20.000,00
B05	Imprevisti	€ 147.700,00
B06	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.200.000,00
B07	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs.163/2006	€ 0,00
B08A	Spese tecniche: PD + PE + CSP + CSE + DL (IVA 22% e CNPAIA 4% Inclusa)	€ 430.360,00
B08B	Spese di funzionamento SCR (IVA inclusa)	€ 96.440,00
B09	accantonamento ex art. 93 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.	€ 81.000,00
B10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al Rup e di verifica e validazione - (IVA inclusa)	€ 50.000,00
B11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00
B12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	€ 20.000,00
B13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di cui al CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22% e CNPAIA 4% Inclusa)	€ 15.000,00
B14	I.V.A. sui lavori. (calcolata al 22%)	€ 891.000,00
B15	Fondo per accordi bonari ex art. 240 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.	€ 0,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 3.101.500,00</b>
<b>A) + B)</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 7.151.500,00</b>

- la valutazione della remunerazione di SCR (voce B08B – Spese di funzionamento SCR), comprensiva di IVA, è da intendersi previsionale e sarà definita in base alle risultanze di apposito tavolo interassessorile e delle redigende linee guida regionali sulle società *in-house*;

Preso atto che:

- dovendo procedere con le ulteriori fasi del procedimento, è ora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva,

**SCR**



direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento;

- è stata accertata dal responsabile della funzione infrastrutture l'impossibilità di affidare internamente ad SCR i suddetti servizi a causa degli attuali ingenti carichi di lavoro dei funzionari tecnici;

- il corrispettivo del servizio, calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 31 Ottobre 2013, n. 143, è pari a € 146.930,58 spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, così suddiviso:

a) Progettazione definitiva	€ 98.122,24
b) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 48.808,34
<b>TOTALE</b>	<b>€ 146.930,58</b>

- il corrispettivo per i servizi d'ingegneria opzionali, anch'esso calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 31 Ottobre 2013, n. 143, è pari invece a € 118.470,96 spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi:

c) Direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, supporto al Responsabile del Procedimento, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo (PRESTAZIONI OPZIONALI)	<b>€ 118.470,96</b>
---	---------------------

- l'importo lordo complessivo del servizio, pari a € 336.741,47 di cui € 265.401,54 di corrispettivo, € 10.616,06 di CNPAIA 4% ed € 60.723,87 di IVA 22%, trova copertura alle voci B.08A del quadro economico del procedimento di cui alla succitata determinazione n. 77 del 22/10/2015 del responsabile della funzione infrastrutture SCR.

Vista la comunicazione interna n. 688 del 29/12/2015 con cui è stata trasmessa la relazione del Responsabile del Procedimento e il Capitolato prestazionale contenenti gli elementi tecnici finalizzati all'acquisizione dei servizi di cui trattasi, proponendo la procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;

Confermata l'appaltabilità del servizio in oggetto ed esplicitati i seguenti elementi e condizioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prescrive che l'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

- trattasi di appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per l'intervento "Lavori di costruzione del 2° lotto della variante all'abitato di Fara Novarese lungo la S.P. 299 della Valsesia variante all'abitato di Briona";
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**SCR**



- le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato prestazionale, nello Schema di contratto e nel Disciplinare di gara.

Ritenuto pertanto di procedere con il presente provvedimento all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per l'intervento "Lavori di costruzione del 2° lotto della variante all'abitato di Fara Novarese lungo la S.P. 299 della Valsesia variante all'abitato di Briona", per un importo a base di gara di € 265.401,54, oltre oneri di legge, i cui oneri per la sicurezza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in Euro 0 (zero);

Ritenuto altresì, di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con applicazione dei criteri e sub criteri di valutazione trasmessi dal Responsabile del procedimento ed agli atti presso gli uffici della Funzione Appalti Pubblici, e con ricorso, al fine dell'attribuzione del punteggio:

- con riferimento alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, al metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del predetto decreto;
- con riferimento alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, alla formula di cui all'allegato M del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visti il Capitolato prestazionale, lo schema di contratto, il bando di gara, il disciplinare ed i relativi documenti complementari, depositati presso l'archivio della Funzione Appalti Pubblici, che benché non materialmente allegati alla presente ne fanno parte integrante;

Ritenuto inoltre di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla pubblicazione gratuita del bando in forma integrale sulla GUCE, per estratto sulla GURI, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove avviene la fornitura di cui trattasi, avvalendosi del supporto della Funzione Appalti Pubblici;

Preso atto che:

- la Funzione Appalti Pubblici ha richiesto a PUBLINFORMA S.r.l, in esecuzione del contratto stipulato in data 16/01/2015 avente ad oggetto il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A., un preventivo per le pubblicazioni di cui all'art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- la citata società ha presentato, in data 18/12/2015 prot. SCR 11337, un preventivo pari ad € 2.337,63, di cui € 1.902,98 per servizi, € 418,65 per IVA ed € 16,00 per rimborso bolli;

Considerato che questa stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione dell'A.N.A.C. del 9 dicembre 2014, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che con riferimento all'importo della gara in oggetto (numero gara SIMOG n. 6290999) risulta essere di € 225,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall'Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" pubblicati nel quadrimestre di riferimento;

**SCR**





Preso atto che la spesa di:

- € 336.741,47 di cui € 265.401,54 di corrispettivo, € 10.616,06 di CNPAIA 4% ed € 60.723,87 di IVA 22%, per lo svolgimento del servizio oggetto di gara trova copertura alla voce B08A;
- € 2.337,63, di cui € 1.902,98 per servizi, € 418,65 per IVA ed € 16,00 per rimborso bolli relativo alle pubblicazioni dell'avviso di gara trova copertura alla voce B12;
- € 225,00, relativo alla contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici trova copertura alla voce B12;


del quadro economico dell'intervento riportato in premessa.

### DISPONE


- 1) di procedere, per le motivazioni in premessa esplicitate, all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per l'intervento "Lavori di costruzione del 2° lotto della variante all'abitato di Fara Novarese lungo la S.P. 299 della Valsesia variante all'abitato di Briona" per un importo a base di gara di € 265.401,54, oltre oneri di legge, i cui oneri per la sicurezza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in Euro 0 (zero);
- 2) di approvare Capitolato Prestazionale, il bando, il disciplinare, i modelli di dichiarazioni e di offerta, che anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di procedere in conformità a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla pubblicazione dell'avviso relativo alla gara di cui trattasi sulle testate richieste e, per estratto, sulla GURI, mediante la società PUBLINFORMA S.r.l., in esecuzione del contratto stipulato in data 16/01/2015 e per un importo preventivato pari ad € 2.337,63, di cui € 1.902,98 per servizi, € 418,65 per IVA ed € 16,00 per rimborso bolli;
- 4) di provvedere al pagamento della contribuzione di cui in narrativa, pari ad € 225,00 (numero gara SIMOG n. 6290999) a favore dell' dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici, previa avvenuta ricezione del bollettino MAV, emesso quadrimestralmente dall'Autorità stessa ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" pubblicati nel quadrimestre di riferimento;
- 5) di prendere atto che la spesa di:
  - € 336.741,47 di cui € 265.401,54 di corrispettivo, € 10.616,06 di CNPAIA 4% ed € 60.723,87 di IVA 22%, per lo svolgimento del servizio oggetto di gara trova copertura alla voce B08A;
  - € 2.337,63, di cui € 1.902,98 per servizi, € 418,65 per IVA ed € 16,00 per rimborso bolli relativo alle pubblicazioni dell'avviso di gara trova copertura alla voce B12;
  - € 225,00, relativo alla contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici trova copertura alla voce B12;

del quadro economico dell'intervento riportato in premessa.

Parere favorevole circa la compatibilità economica del presente atto con le disponibilità del quadro economico.

  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Claudio TRINCIANTI

Torino, 30 dicembre 2015

Il Dirigente proponente  
Responsabile Funzione Infrastrutture  
Arch. Sergio MANTO  


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luciano PONZETTI  
