

**CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CANALE DE FERRARI**


**REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE TERRITORIO RURALE
SETTORE INFRASTRUTTURE RURALI E TERRITORIO**
Legge 24/12/03 n° 350 art. 4 commi 31 e successivi

**RIVESTIMENTO E AMMODERNAMENTO
DELL'ASTA PRINCIPALE DEL CANALE DE FERRARI**
IMPORTO PROGETTO GENERALE
APPROVATO CON DELIBERA CIPE n° 74 DEL 27/05/2005
€ 27.200.662,00

IV° INTERVENTO

TRATTO DA PROGRESSIVA 6.687 (Sifone Rio Civario) A PROGRESSIVA 7.725 (EX
Stazione di sollevamento) E DA PROGRESSIVA 10.250 (località "cascina Genovesi") A
PROGRESSIVA 12.805 (località "cascina Nuova")

PROGETTO ESECUTIVO

Data: 06.09.2021		CODICE CUP D45E18000030005
Il Tecnico	 <p>Ing. Gian Carlo Cermelli</p>	<p>Ing. Gian Carlo Cermelli Studio Tecnico di Ingegneria Via Frugarolo 14 15072 Casal Cermelli (AL)</p>
Rev.00	06.09.2021	Adeguamento costi a prezzario Regione Piemonte edizione 2021
Revisione	Data	Aggiornamento
Allegato:		
3	R.7.2	QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI E FORNITURE		
A.1 - lavori e forniture a base d'aste	4.428.778,01	
A.2 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	25.871,64	
A.2.1 - Oneri per la sicurezza COVID (non soggetto a ribasso)	19.908,72	
Totale A	4.474.558,37	4.474.558,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto	90.000,00	
b.2 Oneri di allaccio a servizi pubblici	15.000,00	
b.3 Oneri di scarica comprensivi di trasporti a qualsiasi distanza	60.000,00	
b.4 Espropriazioni/Acquisizione di aree, immobili. espropri	40.000,00	
b.5 Spese per pubblicità	10.972,54	
b.6 Imprevisti (3,25% su A)	184.000,00	
TOTALE B	399.972,54	399.972,54
C) SPESE GENERALI (12% su A)		
c.1 - Indagini geologiche, geotecniche e rilievi topografici		
Spese per prove in laboratorio e indagini in situ	14.000,00	
Spese per rilievi topografici	8.000,00	
IVA 22%	4.840,00	
c.2 - Spese Tecniche		
Spese per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva	180.000,00	
Spese per Direzione dei Lavori	140.000,00	
Contributo previdenziale (4%)	12.800,00	
IVA su spese tecniche (22%)	73216,00	
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
Spese per prestazioni tecniche	25.000,00	
Contributo previdenziale (4%)	1.000,00	
IVA su spese tecniche (22%)	5.720,00	
c.3 -Verifica e validazione dei progetti		
Spese per prestazioni tecniche e assistenza responsabile del	15.500,00	
Contributo previdenziale (4%)	620,00	
IVA su spese tecniche (22%)	3.546,40	
c.4 - Spese per commissioni giudicatrici		
	8.000,00	
c.5 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
Spese per prestazioni tecniche	25.000,00	
Contributo previdenziale (4%)	1.000,00	
IVA su spese tecniche (22%)	5.720,00	
c.6 - Spese per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico		
Spese per accertamenti tecnici previsti dal capitolato e	10.000,00	
Contributo previdenziale (4%)	400,00	
IVA 22%	2.288,00	
TOTALE C	536.650,40	536.650,40
D) IVA SU LAVORI E FORNITURE		
d.1 - IVA su lavori e forniture (22%)	984.402,84	
TOTALE D	984.402,84	984.402,84
TOTALE GENERALE	6.395.584,15	6.395.584,15

