

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Città Metropolitana di TORINO		COMUNE DI PINO TORINESE	
LIVELLO PROGETTUALE		PROGETTO ESECUTIVO	
CUP F21B08000270002	TITOLO INTERVENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO PINO TORINESE (GALLERIA) - CONFINE PROVINCIALE - II LOTTO		
CODICE OPERA 020TO09			
Elaborato n. 27	TITOLO ELABORATO QUADRO ECONOMICO		
DATA OTTOBRE 2021	SCALA --	AREA PROGETTUALE GENERALE	
FORMATO ELABORATO	CODICE GENERALE ELABORATO 020TO09 0 0 E GE 00 EF 027 0		
NOME FILE			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	
00	Ottobre 2021	Prima redazione Progetto Esecutivo	
RTP PROGETTAZIONE	TIMBRI - FIRME Responsabile del progetto: Dott. Ing. Gianluca Noascono Responsabile dell'elaborato: Dott. Ing. Gianluca Odetto		
RTI ESECUZIONE	TIMBRI - FIRME Direttore Tecnico:		
ORGANISMO DI CONTROLLO	S.C.R. PIEMONTE S.p.A.		
Responsabile di Commessa:	Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Michele Niviera		

		020T009	ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO PINO TORINESE (GALLERIA) – CONFINE PROVINCIALE II LOTTO	Progetto Esecutivo
A	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI			
	A1	Lavori a corpo	€	564.956,60
	A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	49.739,25
	A3	Spese tecniche progettazione esecutiva (appalto integrato)	-	
	A Totale lavori			614695,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	-	
	B2	Rilievi accertamenti ed indagini	€	-
	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	25.000,00
	B4	Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali	€	5.000,00
	B5	Imprevisti	€	18.145,48
	B6	Acquisizione aree e/o immobili	€	21.000,00
	B7	Accantonamenti ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016	€	3.000,00
	B8	Spese di funzionamento della S.A.	€	73.832,87
	B9	Spese tecniche (compreso 4% CNPAIA)	€	50.951,36
	B10	Accantonamento ex art. 113 del D. Lgs 50/2016	€	12.293,92
	B11	spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	9.172,85
	B12	Commissioni giudicatrici	-	
	B13	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti	€	9.000,00
	B14	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 4% CNPAIA)	€	12.480,00
	B15	Contributi ANAC	€	500,00
	B Totale Somme a disposizione			€ 240.376,48
C	ONERI DI LEGGE			
	C1	IVA 22 % su lavori (A)		135.233,09 €
	C2	IVA 22% sulle somme a disposizione (B2,B3,B4,B8,B9,B11,B14)	€	38.816,16
	C Totale Oneri di legge			€ 174.049,25
D	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)			€ 1.029.121,58