

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 38 del 23 luglio 2015

IL RESPONSABILE FUNZIONE INFRASTRUTTURE

Arch. Sergio MANTO

nominato procuratore speciale da parte del Consiglio di Gestione di SCR Piemonte SpA nella seduta del 23 marzo 2015, giusto rogito, stipulato in pari data, rep. n. 36861/18405, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 2, il 14/04/2015 al numero 7463/1T.

OGGETTO: Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché, in via opzionale, della Direzione Lavori, contabilità e misura, attività di supporto al responsabile del procedimento nella gestione del procedimento, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D. lgs. 81/08 e s.m.i., per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria presso il palazzo del ghiaccio di C.so Tazzoli nel Comune di Torino (Intervento ex lege 65/2012)" CUP F14H14000510001 - CIG 6341609D49 – (gara 51-2015)
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. - Approvazione atti di gara.
Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici (numero gara SIMOG n. 6119829) € 225,00 - Spese di pubblicazione ex art. 66 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. € 2.316,49, di cui € 1.885,65 per servizi, € 414,84 per IVA ed € 16,00 per rimborso bolli

M

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 - 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 - www.scr.piemonte.it

FUNZIONE INFRASTRUTTURE

tel +39 011 6548342
fax +39 011 6503140
segreteria.technica@scr.piemonte.it

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE INFRASTRUTTURE**

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte S.p.A.), ai sensi degli articoli 3 e 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 15 aprile 2014;

Visto il verbale del Consiglio di Sorveglianza del 28 gennaio 2015;

Vista la procura speciale conferita con atto notarile dott. Biino, rep. n. 36861/18405, registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 2, il 14/04/2015 al numero 7463/1T;

Premesso che:

- La L. 65/2012 ha destinato le residue risorse finanziarie assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» (di seguito «AGENZIA») ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della L.285/2000, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata L.285/2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
- la stessa legge ha assegnato a Fondazione 20 marzo 2006 (di seguito, «FONDAZIONE») il compito di individuare la tipologia e la priorità degli interventi e a S.C.R. Piemonte S.p.A. (di seguito, «S.C.R.») l'esecuzione degli stessi in qualità di Stazione Appaltante, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'AGENZIA in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento;
- con comunicazione del 24.04.2013, prot. AGENZIA n. 97 del 24.04.2013, per competenza inoltrata ad SCR, FONDAZIONE ha individuato un primo elenco di opere immediatamente attuabili, suddiviso per comuni, tra cui gli «Interventi di manutenzione straordinaria presso il palazzo del ghiaccio di C.so Tazzoli nel Comune di Torino» finanziandone i lavori con € 2.390.944,00, sulla scorta delle indicazioni tecniche dalla stessa Città di Torino (di seguito CITTA') prodotte;
- in data 14/10/2013 è stato sottoscritto da AGENZIA, FONDAZIONE e S.C.R. il «Protocollo d'Intesa per l'attuazione della L. 8 maggio 2012 n.65» teso alla definizione dei ruoli e della procedura di attuazione degli interventi;
- con nota ns. prot. n. 9888 del 16 ottobre 2013 FONDAZIONE ha richiesto a SCR Piemonte S.p.A. di predisporre gli studi di fattibilità per diversi interventi e tra questi anche quello in oggetto;

- con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 25 ottobre 2013:
 - è stato disposto di procedere alla predisposizione degli studi di fattibilità degli interventi di cui alla L. 8 maggio 2012 n. 65;
 - l'arch. Sergio MANTO, Direttore Opere Pubbliche, in possesso dei prescritti requisiti, è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i., per la redazione degli studi di fattibilità, nonché Responsabile del Procedimento per le afferenti acquisizioni in economia;
- lo studio di fattibilità degli "Interventi di manutenzione straordinaria presso il palazzo del ghiaccio di C.so Tazzoli nel Comune di Torino" è stato affidato allo Studio ARCHING S.r.l., in forza di un precedente incarico per tramite di procedura ad evidenza pubblica, conclusasi con la Disposizione del Direttore Amministrativo n. 7 del 15.01.2014;
- lo studio di fattibilità è stato consegnato, nella prima configurazione, in data 07.02.2014 e successivamente integrato con l'approfondimento richiesto per la pista di curling in data 27.06.2014.
- con nota di AGENZIA del 27 marzo 2014, ns. prot. n. 03644 del 28 marzo 2014, è stato implementato di 9 ml di euro, con la quota maturata nel 2014, il contributo per la L. 65/2012 portandolo a complessivi 25 ml di euro;
- con verbale del giorno 11 aprile 2014 (prot. SCR 04383 del 14 aprile 2014) FONDAZIONE ha autorizzato questa società ad avviare i bandi di gara per la progettazione e per la realizzazione dei lavori e AGENZIA ha espresso parere favorevole in merito alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascuno degli interventi della L. 65/2012;
- con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 18 del 13.05.2014 l'Arch. Bruno Smania, funzionario di SCR, è stato nominato responsabile del procedimento degli "Interventi di manutenzione straordinaria presso il palazzo del ghiaccio di C.so Tazzoli nel Comune di Torino";
- con nota del 16.10.2014 prot. SCR n. 10203 FONDAZIONE ha comunicato l'interesse della Città di Torino alla realizzazione di una nuova pista da curling. Per tale opera aggiuntiva è stato ipotizzato un incremento di spesa complessiva lorda pari a € 843.070,75 di cui € 555.000,00 di soli lavori, portando il totale del quadro economico complessivo a € 3.695.635,15 (di cui € 2.512.170,00 per lavori contrattuali). Contestualmente è stato predisposto da parte del RUP il documento preliminare alla progettazione, per la predisposizione delle attività di messa a gara dei servizi di ingegneria, per l'intervento in oggetto, approvato con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 54 del 10 novembre 2014;
- in data 27.10.2014 è stato assegnato il codice unico di progetto (C.U.P.) dell'intervento dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con codice F14H14000510001.

- nelle successive riunioni con SCR Piemonte la Città di Torino ha confermato l'interesse per la pista di curling 2 e ha espresso l'esigenza di rivedere lo studio di fattibilità relativo alla pista di curling 2 medesima, per ridurne possibilmente la spesa;
- in data 2 marzo 2015 è stato trasmesso alla Città di Torino lo studio di fattibilità aggiornato che, a fronte delle richieste di riduzione dell'importo economico, riporta un valore complessivo lordo relativo alla pista di curling 2 pari ad € 521.032,92 di cui € 343.000,00 di soli lavori, per un importo complessivo definitivo del quadro economico pari ad € 3.373.597,32 (di cui € 2.293.810,00 per lavori contrattuali);
- con determinazione del Direttore Amministrativo di SCR Piemonte n. 31 del 1 aprile 2015 il RUP, arch. Bruno Smania, assegnato in organico alla Funzione "Edilizia Sanitaria", è stato sostituito dal sottoscritto arch. Sergio Manto;
- in data 14 aprile 2015 la Città di Torino, nella Commissione Consiliare, ha espresso parere favorevole nei confronti dell' aggiornamento progettuale, convenendo sulla opportunità di procedere con gli atti conseguenti;
- in data 5 maggio 2015 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2015 1878/062 è stata approvata la bozza di Convenzione tra la Città di Torino e SCR Piemonte, poi sottoscritta da entrambe le parti il 20 maggio 2015, finalizzata alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Considerato che

- con determinazione del Direttore Amministrativo di SCR Piemonte n. 31 del 1 aprile 2015 l'Arch. Sergio MANTO, dipendente di SCR, è stato nominato Responsabile del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che:

- in data 30.06.2015 e 07/07/2015 SCR Piemonte, a seguito degli approfondimenti richiesti dalla Città di Torino, ha provveduto alla revisione 1 e 2 del Documento preliminare alla progettazione (D.P.P. – Allegato A del "Capitolato prestazionale" del servizio) da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, successivamente approvati rispettivamente con determinazione dirigenziale del Responsabile funzione infrastrutture di SCR n. 30 del 01.07.2015 e n. 34 del 07/07/2015
- il D.P.P. prevede che la progettazione debba articolarsi secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 93 c. 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., omettendo la progettazione preliminare dato l'approfondimento dello Studio di fattibilità e la tipologia delle lavorazioni;
- il D.P.P. prevede, inoltre, in un'ottica di continuità del servizio e di risparmio in termini economici e di tempo per la Stazione Appaltante, di affidare ad un unico soggetto la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività opzionali di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

M

Accertato che:

- perdurando le condizioni evidenziate con nota del 10.09.14 del Direttore Opere Pubbliche, dove il personale tecnico dipendente della Società, avente professionalità idonea a svolgere le attività oggetto della presente relazione, presentava difficoltà a svolgere le funzioni di istituto a fronte dei rilevanti carichi di lavoro assegnategli e pertanto era impossibilitato a svolgere l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, oltre che le prestazioni di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di manutenzione straordinaria presso il palazzo del ghiaccio di C.so Tazzoli nel Comune di Torino".
- la situazione descritta al punto precedente rientra tra le condizioni di cui all'art. 90, c. 6, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e pertanto è possibile provvedere, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del succitato decreto, all'individuazione di un operatore economico che svolga le prestazioni di cui trattasi nel rispetto delle regole riportate nella PARTE II, TITOLO II - CAPO I - Sezioni II, III, IV e TITOLI VIII e IX, del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., oltre che secondo le specifiche contenute nel "Capitolato prestazionale" del servizio allegato alla presente relazione;

Dato atto che il calcolo del corrispettivo, effettuato dall'Unità Operativa Interferenze e Tariffe di SCR, da utilizzare come base d'asta per l'affidamento delle prestazioni di cui trattasi, a corpo, fisso e invariabile, è stato stimato complessivamente pari a € 361.805,97 (euro trecentosessantunomilaottocentocinque, 97) spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, così suddiviso:

• Progettazione definitiva	€ 110.315,17
• Progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione	€ 90.456,01
Totale Servizi di progettazione	€ 200.771,18
• Direzione lavori, contabilità e misura, supporto al Responsabile del Procedimento, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo	€ 161.034,79
Totale Servizi in fase di esecuzione lavori	€ 161.034,79
Totale Servizi d'ingegneria	€ 361.805,97

come dettagliato negli *Allegati C, D, E*, al "Capitolato prestazionale" del servizio;

Confermata l'appaltabilità del servizio in oggetto ed esplicitati i seguenti elementi e condizioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prescrive che l'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

- trattasi di appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per gli "Interventi di manutenzione straordinaria presso il palazzo del ghiaccio di C.so Tazzoli nel Comune di Torino (intervento ex lege 65/2012)";
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato d'oneri, nello Schema di contratto e nel Disciplinare di gara;

Ritenuto pertanto di procedere con il presente provvedimento all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per gli "Interventi di manutenzione straordinaria presso il palazzo del ghiaccio di C.so Tazzoli nel Comune di Torino", per un importo a base di gara di € € 361.805,97, oltre oneri di legge, i cui oneri per la sicurezza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in Euro 0 (zero);

Ritenuto altresì, di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con applicazione dei sotto indicati criteri e sub criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
ELEMENTI QUALITATIVI	Max 65
A) Caratteristiche e modalità del servizio con cui saranno svolte le prestazioni di <u>progettazione definitiva ed esecutiva</u>	15
B) Caratteristiche dei due servizi proposti e relativi a interventi significativi della propria capacità a svolgere le prestazioni di <u>progettazione definitiva ed esecutiva</u> , scelti fra interventi	15

14

qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	
C) Caratteristiche professionali del "Gruppo di Lavoro Progettazione" che svolgerà le prestazioni di <u>progettazione definitiva ed esecutiva</u>	10
D) Caratteristiche dell'organizzazione funzionale, e delle modalità metodologiche di svolgimento delle attività opzionali del Gruppo di <u>Direzione Lavori</u>	15
E) Caratteristiche dei due servizi proposti e relativi a interventi significativi della propria capacità a svolgere le attività opzionali di <u>direzione lavori</u> , scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	10
ELEMENTI QUANTITATIVI	Max 35
F) Ribasso percentuale sull'importo della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza durante l'esecuzione	25
G) Riduzione sul tempo della progettazione	10

e con ricorso, al fine dell'attribuzione del punteggio:

- con riferimento alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, al metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del predetto decreto;
- con riferimento alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, alla formula di cui all'allegato M del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Riscontrata l'opportunità di prevedere, ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., a carico dell'aggiudicatario del contratto il versamento a favore di S.C.R. - Piemonte S.p.A. di una commissione pari all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato;

Visti il Capitolato d'onori, lo schema di contratto, il bando di gara, il disciplinare ed i relativi documenti complementari, depositati presso l'archivio della funzione Appalti Pubblici, che benché non materialmente allegati alla presente ne fanno parte integrante;

Ritenuto inoltre di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla pubblicazione gratuita del bando in forma integrale sulla GUCE, per estratto sulla GURI, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove avviene la fornitura di cui trattasi, avvalendosi del supporto della Funzione Appalti Pubblici;

Preso atto che:

- la Funzione Appalti Pubblici ha richiesto a PUBLINFORMA S.r.l, in esecuzione del contratto stipulato in data 16/01/2015 avente ad oggetto il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A., un preventivo per le pubblicazioni di cui all'art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i
- la citata società ha presentato, in data 20/07/2015 prot. SCR 7046, un preventivo pari ad € 2.316.49, di cui € 1.885,65 per servizi, € 414.84 per IVA ed € 16,00 per rimborso bolli;

Considerato che questa stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici del 5 marzo 2014, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che con riferimento all'importo della gara in oggetto (numero gara SIMOG n. 6119829) risulta essere di € 225,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall'Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" pubblicati nel quadrimestre di riferimento;

Preso atto che la spesa di:

- € 361.805,97, oltre oneri di legge al 4% per € 14.472,24 e IVA al 22% per € 82.781,21, per lo svolgimento del servizio oggetto di gara;
- € 1.885,65 per servizi, oltre € 414.84 per IVA ed € 16,00 per rimborso bolli relativo alle pubblicazioni dell'avviso di gara;
- € 225,00, relativo alla contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici;

trova copertura alle rispettivamente voci B07 e B11 del quadro economico dell'intervento come nel seguito riportato:

13L65U06A_Interventi di manutenzione straordinaria nel "Palazzo del Ghiaccio" di corso Tazzoli sito in Torino - via Sanremo 67		
A)	LAVORI	Q.E. importi appalto
A1	Lavori a corpo	€ 2.227.000,00
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 66.810,00

M

SUB-TOTALE IMPORTO LAVORI - A)		€ 2.293.810,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini (indagini geologiche)	€ 19.905,37
B3	Allacciamenti ai pubblici esercizi	€ 30.000,00
B4	Imprevisti	€ 60.000,00
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B6	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs.163/2006	€ 10.000,00
B7	Spese tecniche per:	
	B7.1 Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 200.771,18
	B7.2 D.L., Coordinamento della sicurezza, Assistenza giornaliera e contabilità	€ 161.034,79
	B7.3 Verifica ai fini della validazione progetto definitivo ed esecutivo	€ 55.242,50
B8	Spese per attività di gestione del contratto e supporto al RUP	€ 45.876,20
B9	Incentivo ex art. 93 del Dlgs 163/06	€ 20.644,29
B10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30.000,00
B12	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 54.732,26
SUB-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B1/B12		€ 688.206,59
B13	IVA E ONERI DI LEGGE	
B13.1	I.V.A. sui lavori (calcolata al 10%)	€ 229.381,00
B13.2	I.V.A. sui lavori (calcolata al 22%)	€ 0,00
B13.3	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su somme a disposizione (calcolata al 22%)	€ 30.034,51
B13.4	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su spese tecniche, commissioni giudicatrici e collaudo tecnico amministrativo (calcolata al 22% e CNPAIA al 4%)	€ 132.165,22
SUB-TOTALE IVA E ONERI DI LEGGE - B13)		€ 391.580,73
TOTALE GENERALE - A) + B) + B13)		€ 3.373.597,32

Preso altresì atto dell'inserimento nella documentazione di gara della previsione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., del versamento a favore di S.C.R. - Piemonte S.p.A., a carico dell'aggiudicatario del contratto di una commissione pari all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato;

Per quanto sopra

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni in premessa esplicitate all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la *Interventi di manutenzione straordinaria presso il palazzo del ghiaccio di C.so Tazzoli nel Comune di Torino* (intervento ex lege 65/2012) per un importo a base di gara di € 361.805,97, oltre oneri di

4

legge, i cui oneri per la sicurezza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in Euro 0 (zero);

- 2) di approvare Capitolato Prestazionale, il bando, il disciplinare, i modelli di dichiarazioni e di offerta, che anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

13L65U06A_ Interventi di manutenzione straordinaria nel "Palazzo del Ghiaccio" di corso Tazzoli sito in Torino – via Sanremo 67		
A)	LAVORI	Q.E. importi appalto
A1	Lavori a corpo	€ 2.227.000,00
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 66.810,00
	SUB-TOTALE IMPORTO LAVORI - A)	€ 2.293.810,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini (indagini geologiche)	€ 19.905,37
B3	Allacciamenti ai pubblici esercizi	€ 30.000,00
B4	Imprevisti	€ 60.000,00
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B6	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs.163/2006	€ 10.000,00
B7	Spese tecniche per:	
	B7.1 Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 200.771,18
	B7.2 D.L., Coordinamento della sicurezza, Assistenza giornaliera e contabilità	€ 161.034,79
	B7.3 Verifica ai fini della validazione progetto definitivo ed esecutivo	€ 55.242,50
B8	Spese per attività di gestione del contratto e supporto al RUP	€ 45.876,20
B9	Incentivo ex art. 93 del Dlgs 163/06	€ 20.644,29
B10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30.000,00
B12	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 54.732,26
	SUB-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B1/B12	€ 688.206,59
B13	IVA E ONERI DI LEGGE	
B13.1	I.V.A. sui lavori (calcolata al 10%)	€ 229.381,00
B13.2	I.V.A. sui lavori (calcolata al 22%)	€ 0,00
B13.3	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su somme a disposizione (calcolata al 22%)	€ 30.034,51
B13.4	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su spese tecniche, commissioni giudicatrici e collaudo tecnico amministrativo (calcolata al 22% e CNPAIA al 4%)	€ 132.165,22
	SUB-TOTALE IVA E ONERI DI LEGGE - B13)	€ 391.580,73
	TOTALE GENERALE - A) + B) + B13)	€ 3.373.597,32

4

- 4) di procedere in conformità a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla pubblicazione dell'avviso relativo alla gara di cui trattasi sulle testate richieste e, per estratto, sulla GURI, mediante la società PUBLINFORMA S.r.l., in esecuzione del contratto stipulato in data 21/04/2015 e per un importo preventivato pari ad € 2.316.49, di cui € 1.885,65 per servizi, € 414.84 per IVA ed € 16,00 per rimborso bolli;
- 5) di provvedere al pagamento della contribuzione di cui in narrativa, pari ad € 225,00 (numero gara SIMOG n. 6119829) a favore dell' dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici, previa avvenuta ricezione del bollettino MAV, emesso quadrimestralmente dall'Autorità stessa ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" pubblicati nel quadrimestre di riferimento;
- 6) di dare atto la spesa di:
- € 361.805,97, oltre oneri di legge al 4% per € 14.472,24 e IVA al 22% per € 82.781,21, per lo svolgimento del servizio oggetto di gara;
 - € 1.885,65 per servizi, oltre € 414.84 per IVA ed € 16,00 per rimborso bolli relativo alle pubblicazioni dell'avviso di gara;
 - € 225,00, relativo alla contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- trova copertura alle rispettivamente voci B07 e B11 del quadro economico dell'intervento;
- 7) di dare atto che la documentazione di gara prevede, ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., il versamento a favore di S.C.R. - Piemonte S.p.A., a carico dell'aggiudicatario del contratto, di una commissione pari all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato;

Torino, 23 luglio 2015

Il Responsabile Funzione Infrastrutture
Arch. Sergio MANTO

