

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 91 del 17 novembre 2015

IL RESPONSABILE FUNZIONE INFRASTRUTTURE

Arch. Sergio MANTO

nominato procuratore speciale da parte del Consiglio di Gestione di SCR Piemonte SpA nella seduta del 23 marzo 2015, giusto rogito, stipulato in pari data, rep. n. 36861/18405, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 2, il 14/04/2015 al numero 7463/1T.

OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e (opzionale) direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione di "impianto di distribuzione gas metano – dorsale". (Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione") (cod. SCR 020PS13A) CUP F74H14001040001 - CIG 6472995474 – (gara 64-2015).

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. - Approvazione atti di gara.

Contributo a favore dell'ANAC (numero gara SIMOG n. 6233191) € 225,00

- Spese di pubblicazione ex art. 66 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. € 1.902,98, oltre IVA e € 16,00 per rimborso bolli.

M

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 - 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 - www.scr.piemonte.it

FUNZIONE INFRASTRUTTURE

tel +39 011 6548342
fax +39 011 6503140
segreteria.tecnica@scr.piemonte.it

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE INFRASTRUTTURE**

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R.), ai sensi degli articoli 3 e 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Vista la procura speciale conferita con atto notarile dott. Biino, rep. n. 36861/18405, registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 2, il 14/04/2015 al numero 7463/1T;

Vista la comunicazione interna n. 579 del 30/10/2015;

Premesso che:

- La copertura economica per realizzare le opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione", è garantita mediante la Delibera n. 29 del 31/05/2013, con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha deliberato l'assegnazione di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse recate dal decreto-legge n. 98/2011 e disposte con delibera CIPE n. 23/2012.
- Con nota prot. n. 5457 del 29/10/2013 la Regione Piemonte ha destinato per gli interventi previsti nel comune di Chiomonte un finanziamento pari di 4 milioni di euro, manifestando la volontà di ricorrere a S.C.R. quale stazione appaltante per la loro attuazione.
- Con nota prot. 825 del 10/12/2013, la Regione ha richiesto a S.C.R., nelle more della definizione di una specifica Convenzione tra Regione Piemonte, S.C.R. e Comune di Chiomonte, di procedere con la predisposizione dello studio di fattibilità di detti interventi.
- S.C.R. con nota prot. 01949 del 17/02/2014 ha comunicato alla Regione Piemonte l'avvio delle procedure tecnico-amministrative volte alla redazione degli studi di fattibilità degli interventi.
- In data 01/04/2014, S.C.R. ha acquisito dalla "società POOL professionale Milano S.r.l." lo Studio di Fattibilità relativo all'intervento in oggetto, per un importo presunto complessivo di € 5.365.560,40 suddiviso in tre lotti:
 - lotto 2 "ramificazioni in colore verde nello sdf": € 2.206.701,40
 - lotto 3 "ramificazioni in colore azzurro nello sdf": € 1.252.235,80
 - lotto 4 "dorsale principale di obbligatoria realizzazione": € 1.906.623,20
- Con D.G.R. n°19-794 del 22/12/2014 la Giunta Regionale ha quindi deliberato di affidare a S.C.R. le funzioni di soggetto aggiudicatore delle opere e misure compensative della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione individuate nell'allegato alla delibera del CIPE n. 91 del 17/12/2013 secondo specifica ripartizione, dando atto che le risorse necessarie per far fronte alla copertura agli impegni finanziari regionali per le opere e misure compensative previste sono stanziare ed assegnate sul capitolo di spesa n. 288502 del bilancio regionale 2014.
- Nello specifico, l'allegato 1 della D.G.R. n°19-794 del 22/12/2014 della Giunta Regionale ha assegnato per l'intervento di "Realizzazione di dorsale per fornitura di

metano nell'ambito del territorio comunale di Chiomonte" un importo complessivo di € 2.500.000 afferente alla realizzazione del lotto 4 "dorsale principale di obbligatoria realizzazione";

Considerato che

- con disposizione del Direttore Amministrativo di S.C.R. n.31 del 01/04/2015 è stato nominato Responsabile del Procedimento, l'arch. Piermaria Tomasini, dipendente di S.C.R. in organico alla Funzione Infrastrutture;
- in data 07/04/2015 è stato richiesto il codice unico di progetto (C.U.P.) dell'intervento, assegnato con codice F74H14001040001 dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (D.I.P.E.);
- in data 25/08/2015 è stata sottoscritta la convenzione attuativa fra la Regione Piemonte, Comune di Chiomonte e S.C.R. (di seguito, "Convenzione") volta a definire ruoli e procedure di attuazione degli interventi;
- in data 21/10/2015 il Responsabile del Procedimento, arch. Piermaria Tomasini ha redatto il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) indispensabile per poter redigere la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, approvato, in seguito, con determinazione dirigenziale del Responsabile Funzione Infrastrutture di S.C.R. n. 81 del 30/10/2015;
- il D.P.P. prevede di articolare la progettazione secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, definitivo ed esecutivo, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e in un'ottica di continuità del servizio e di risparmio in termini economici e di tempo per la Stazione Appaltante, di affidare ad un unico soggetto la progettazione definitiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, le attività di direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

Accertato che:

- come da nota del Direttore delle Opere Pubbliche del 10/09/2014, il personale tecnico dipendente della Società, avente professionalità idonea a svolgere le attività in oggetto non può svolgere le funzioni di istituto a fronte dei rilevanti carichi di lavoro esistenti.
- ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è possibile pertanto provvedere, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del succitato decreto, all'individuazione di un operatore economico che svolga le prestazioni di cui trattasi nel rispetto delle regole riportate nella PARTE II, TITOLO II, CAPO I, TITOLO VIII e TITOLO IX, del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., oltre che secondo le specifiche contenute nel "Capitolato Prestazionale" relativo all'affidamento e dei suoi allegati (ALLEGATO A).

Dato atto che:

- l'Unità Operativa Interferenze e Tariffe di S.C.R. ha calcolato, ai sensi del dal D.M. 31 Ottobre 2013, n. 143, così come meglio dettagliato nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati, a corpo, fisso, invariabile e da porre a base d'asta:
 - a) il corrispettivo per l'affidamento dei servizi tecnici per progettazione definitiva relativa ai lotti 4, 3, 2 (Prestazione Obbligatoria), stimabile complessivamente in € 138.039,85, oltre oneri di legge

- b) i corrispettivi per l'affidamento dei servizi tecnici (Opzionali) di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, stimabili come di seguito suddiviso:
- per l'affidamento dei servizi d'ingegneria lotto 4 "dorsale principale di obbligatoria realizzazione", di cui all'art. 1, lettera b comma a) del Capitolato Prestazionale, è pari a € 67.397,77, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi;
 - per l'affidamento dei servizi d'ingegneria lotto 3 "ramificazioni in colore azzurro nello sdf" di cui all'art. 1, lettera b comma b) del Capitolato Prestazionale, è pari a € 47.417,35, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi;
 - per l'affidamento dei servizi d'ingegneria d'ingegneria lotto 2 "ramificazioni in colore verde nello sdf" di cui all'art. 1, lettera b comma c) del Capitolato Prestazionale, è pari a € 76.130,06, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi;
- l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Ritenuto di procedere all'affidamento a corpo del servizio di progettazione definitiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, oltre che a quello (Opzionale) di direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 91, c. 1, secondo la procedura aperta ex art. 54 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando:

- a. prestazioni principali la progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui al Titolo II, Capo I, Sezioni II, III, IV del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- b. prestazioni opzionali la Direzione dei Lavori ai sensi del Titolo VIII del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., contabilità e misura dei lavori ai sensi del Titolo IX del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., supporto al Responsabile del Procedimento nella gestione del procedimento, Assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. suddivise per i tre lotti funzionali di cui sopra.

Vista la relazione (Prot. int. n. 579 del 30/10/2015) con cui il Responsabile del Procedimento, confermata l'appaltabilità del servizio in oggetto, propone l'indizione della gara per l'affidamento delle attività in oggetto con indicazione della tipologia di procedura e del criterio di aggiudicazione ;

Eslicitati i seguenti elementi e condizioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prescrive che l'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

- trattasi di appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e (opzionale) direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato d'oneri, nello Schema di contratto e nel Disciplinare di gara;

Ritenuto pertanto di procedere con il presente provvedimento, all'indizione della gara per l'Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e (opzionale) direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione di "impianto di distribuzione gas metano". (Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione"), per un importo a base di gara di € 328.985,03, oltre oneri di legge, come così individuato:

- spesa presunta del servizio finanziato per € 205.437,62, afferente ai servizi tecnici per progettazione definitiva relativa ai lotti 4, 3, 2 (Prestazione Obbligatoria), e servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori lotto 4 (Prestazione Opzionale)
- spesa presunta del servizio non finanziato per € 123.547,41, afferente ai servizi Opzionali di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori lotti 3 e 2 (Prestazioni Opzionali)

i cui oneri per la sicurezza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in Euro 0 (zero);

Ritenuto altresì, di individuare, in conformità a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento nella richiamata relazione, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con applicazione dei sotto indicati criteri e sub criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
ELEMENTI QUALITATIVI	70
A) Caratteristiche e modalità del servizio con cui saranno svolte le prestazioni di progettazione definitiva	17
B) Caratteristiche dei tre servizi proposti e relativi a interventi significativi della propria capacità a svolgere le prestazioni di progettazione definitiva, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	15
C) Caratteristiche professionali del "Gruppo di Lavoro Progettazione" che svolgerà le prestazioni di progettazione definitiva	10
D) Caratteristiche dell'organizzazione funzionale e delle modalità metodologiche di svolgimento delle attività del "Gruppo di Lavoro Direzione Lavori"	16

E) Caratteristiche dei tre servizi proposti e relativi a interventi significativi della propria capacità a svolgere le attività di direzione lavori, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	12
ELEMENTI QUANTITATIVI	30
F) Ribasso percentuale sull'importo della progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza durante l'esecuzione	20
G) Riduzione sul tempo della progettazione	10

e con ricorso, al fine dell'attribuzione del punteggio:

- con riferimento alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, al metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del predetto decreto;
- con riferimento alla valutazione degli elementi di natura quantitativa, alla formula di cui all'allegato M del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visti il Capitolato d'oneri, lo schema di contratto, il bando di gara, il disciplinare ed i relativi documenti complementari, depositati presso l'archivio della funzione Appalti Pubblici, che benché non materialmente allegati alla presente ne fanno parte integrante;

Ritenuto inoltre di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla pubblicazione gratuita del bando in forma integrale sulla GUCE, per estratto sulla GURI, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove avviene la fornitura di cui trattasi, avvalendosi del supporto della Funzione Appalti Pubblici di S.C.R.;

Preso atto che:

- la Funzione Appalti Pubblici di S.C.R. ha richiesto a PUBLINFORMA S.r.l, in esecuzione del contratto stipulato in data 16/01/2015 avente ad oggetto il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A., un preventivo per le pubblicazioni di cui all'art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i
- la citata società ha presentato, in data 17/11/2015 prot. SCR 10390, un preventivo pari ad € 1.902,98, oltre IVA e € 16,00 per rimborso bolli;

Considerato che questa stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione dell'ANAC del 5 marzo 2014, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che con riferimento all'importo della gara in oggetto (numero gara SIMOG n. 6233191) risulta essere di € 225,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall'Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" pubblicati nel quadrimestre di riferimento;

Atteso che:

- il quadro economico acquisirà la sua completa esplicitazione secondo le voci di spesa di cui all'art. 14 del D.P.R. 207/10 nel successivo provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell'intervento "impianto di distribuzione gas metano – dorsale". (Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione").
- la spesa presunta complessiva di tutti i servizi obbligatori e opzionali risulta pari ad € 328.985,03;
- la spesa presunta del servizio finanziato in oggetto risulta complessivamente pari ad € 205.437,62, oltre oneri di legge al 4% per € 8.217,50 e IVA al 22% per € 47.004,13, ossia per complessivi € 260.659,25, di cui:
 - per i servizi tecnici per progettazione definitiva relativa ai lotti 4, 3, 2 (Prestazione Obbligatoria), € 138.039,85 oltre oneri di legge al 4% per 5.521,59 e IVA al 22% per € 31.583,52
 - per servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori lotto 4 (Prestazione Opzionale) "dorsale principale di obbligatoria realizzazione", € 67.397,77 oltre oneri di legge al 4% per € 2.695,91 e IVA al 22% per € 15.420,61

così come riportato nel seguente Quadro Economico di cui si richiede l'approvazione:

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO - LOTTO 4 - DORSALE PRINCIPALE				Quadro Economico
A	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI			
		A1	Lavori a corpo	€ 1.270.000,00
		A2	Oneri per la sicurezza straordinari non soggetti a ribasso	€ 38.100,00
		A Totale costo OPERA ORGANICA		€ 1.308.100,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
		B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 30.000,00
		B2	Rilievi - accertamenti ed indagini (6%)	€ 78.486,00
		B3	Monitoraggi ambientali	€ 17.112,97
		B4	Allacciamenti ai pubblici servizi/interferenze	€ 230.000,00
		B5	Imprevisti (5%)	€ 65.405,00
		B6	Accantonamenti	€ -
		B7	Acquisizione aree e/o immobili	€ 40.320,00
		B8	accatastamenti	€ -
		B9	Spese tecniche relative alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo	€ 171.327,60
		B10	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 67.397,77
		B11	Spese per attività di gestione del contratto e supporto al RUP	€ 65.405,00
		B12	Incentivo ex art. 93 del D. Lgs 163/2006	€ 26.162,00
		B13	Verifica ai fini della validazione progetti	€ 33.117,67
		B14	Commissioni giudicatrici	€ 10.000,00
		B15	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti	€ 24.000,00
		B16	Spese per acc. di laboratorio e verifiche tec. previste	€ 5.000,00

7

			dal capitolato speciale di appalto.		
		B17	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, ed altri eventuali collaudi spec.	€	22.914,36
		B	Totale Somme a disposizione	€	886.648,37
C	ONERI DI LEGGE				
		C1	IVA10 % su lavori (A', B1, B2, B9, B')	€	133.810,00
		C2	IVA 22% (B2, B3, B4, B7, B11, B12, B15, B16)	€	107.026,91
		C3	CNPAIA 4% + IVA 22 % (B8, B9, B10, B13, B14, B17)	€	63.802,27
		C	Totale Oneri di legge	€	304.639,18
D	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)				2.500.000,00

- la spesa presunta per i servizi (Opzionali) di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori lotti 3 e 2 complessivamente pari ad € 123.547,41, oltre oneri di legge al 4% per € 4.941,89 e IVA al 22% per € 28.267,65, ossia per complessivi € 156.756,95, come di seguito riportati:

- direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori lotto 3 (Prestazione Opzionale), € 47.417,35 oltre oneri di legge al 4% per € 1.896,69 e IVA al 22% per € 10.849,09
- direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori lotto 2 (Prestazione Opzionale), € 76.130,06 oltre oneri di legge al 4% per € 3.045,20 e IVA al 22% per € 17.418,56

attualmente non finanziati, potranno essere attivati, mediante successivi atti, qualora intervengano idonee risorse per la realizzazione delle rispettive opere.

Atteso che le spese di:

- € 1.902,98, oltre IVA e € 16,00 per rimborso bolli, relativo alle pubblicazioni dell'avviso di gara;
- € 225,00, relativo alla contribuzione a favore dell'ANAC;

trovano copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento sopra riportato;

Per quanto sopra

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esplicitate dal Responsabile del Procedimento nella relazione trasmessa con comunicazione interna n. 579 del 30/10/2015 e sopra richiamate, all'indizione della gara per l'Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dei lotti 4, 3, 2, e (opzionale) direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione di "impianto di distribuzione gas metano – dorsale". (Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione") per un importo a base di gara di € 328.985,03, oltre oneri di legge, come così individuato:

- spesa presunta del servizio finanziato per € 205.437,62, afferente ai servizi tecnici per progettazione definitiva relativa ai lotti 4, 3, 2 (Prestazione Obbligatoria), e servizi di

M

direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori lotto 4 (Prestazione Opzionale)

- spesa presunta del servizio non finanziato per € 123.547,41, afferente ai servizi Opzionali di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori lotti 3 e 2 (Prestazioni Opzionali)

i cui oneri per la sicurezza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in Euro 0 (zero);

2) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO - LOTTO 4 - DORSALE PRINCIPALE				Quadro Economico
A	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI			
		A1	Lavori a corpo	€ 1.270.000,00
		A2	Oneri per la sicurezza straordinari non soggetti a ribasso	€ 38.100,00
		A	Totale costo OPERA ORGANICA	€ 1.308.100,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
		B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 30.000,00
		B2	Rilievi - accertamenti ed indagini (6%)	€ 78.486,00
		B3	Monitoraggi ambientali	€ 17.112,97
		B4	Allacciamenti ai pubblici servizi/interferenze	€ 230.000,00
		B5	Imprevisti (5%)	€ 65.405,00
		B6	Accantonamenti	€ -
		B7	Acquisizione aree e/o immobili	€ 40.320,00
		B8	accatastamenti	€ -
		B9	Spese tecniche relative alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo	€ 171.327,60
		B10	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 67.397,77
		B11	Spese per attività di gestione del contratto e supporto al RUP	€ 65.405,00
		B12	Incentivo ex art. 93 del D. Lgs 163/2006	€ 26.162,00
		B13	Verifica ai fini della validazione progetti	€ 33.117,67
		B14	Commissioni giudicatrici	€ 10.000,00
		B15	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti	€ 24.000,00
		B16	Spese per acc. di laboratorio e verifiche tec. previste dal capitolato speciale di appalto.	€ 5.000,00
		B17	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, ed altri eventuali collaudi spec.	€ 22.914,36
		B	Totale Somme a disposizione	€ 886.648,37
C	ONERI DI LEGGE			
		C1	IVA10 % su lavori (A', B1, B2, B9, B')	€ 133.810,00
		C2	IVA 22% (B2, B3, B4, B7, B11, B12, B15, B16)	€ 107.026,91
		C3	CNPAIA 4% + IVA 22 % (B8, B9, B10, B13, B14, B17)	€ 63.802,27
		C	Totale Oneri di legge	€ 304.639,18
D	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)			2.500.000,00

3) di approvare Capitolato Prestazionale, il bando, il disciplinare, i modelli di dichiarazioni e di offerta, che anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di procedere in conformità a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla pubblicazione dell'avviso relativo alla gara di che trattasi, sulle testate richieste che, per estratto, sulla GURI mediante la società PUBLINFORMA S.r.l., in esecuzione del contratto stipulato (preventivo prot. SCR 10390 del 17/11/2015) per un importo pari ad € 1.902,98, oltre IVA e € 16,00 per rimborso bolli;

5) di provvedere al pagamento della contribuzione di cui in narrativa, pari ad € 225,00 (numero gara SIMOG n. 6233191) a favore dell' ANAC, previa avvenuta ricezione del bollettino MAV, emesso quadrimestralmente dall'Autorità stessa ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" pubblicati nel quadrimestre di riferimento;

6) di dare atto che la spesa presunta complessiva pari ad € 328.985,03, trova parziale copertura all'interno delle somme così come segue:

- € 205.437,62, oltre oneri di legge al 4% per € 8.217,50 e IVA al 22% per € 47.004,13, ossia per complessivi € 260.659,25, a disposizione del quadro economico dell'intervento così come approvato al punto n. 2), rispettivamente alle voci B09 e B10:
 - € 138.039,85 oltre oneri di legge al 4% per 5.521,59 e IVA al 22% per € 31.583,52
 - € 67.397,77 oltre oneri di legge al 4% per € 2.695,91 e IVA al 22% per € 15.420,61
- € 123.547,41, oltre oneri di legge al 4% per € 4.941,89 e IVA al 22% per € 28.267,65, ossia per complessivi € 156.756,95, in attesa di finanziamento dunque non finanziato così suddiviso:
 - € 47.417,35 oltre oneri di legge al 4% per € 1.896,69 e IVA al 22% per € 10.849,09
 - € 76.130,06 oltre oneri di legge al 4% per € 3.045,20 e IVA al 22% per € 17.418,56

7) di dare atto che le spese di:

- € 1.902,98, oltre IVA e € 16,00 per rimborso bolli, relativo alle pubblicazioni dell'avviso di gara;
- € 225,00, relativo alla contribuzione a favore dell' ANAC;

trovano copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, così come approvato al punto n. 2), alla voce B15;

Parere favorevole circa la compatibilità economica del presente atto con le disponibilità del quadro economico.

Torino, 17/11/2015

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Piermaria TOMASINI

Il Responsabile Funzione Infrastrutture
Arch. Sergio MANTO