
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTALE 

Revisione speciale 40.000,00 55.000,00 95.000,00

Esami magneto induttivi funi 7.500,00 6.187,50 6.787,50 9.950,00 10.950,00 12.050,00 13.250,00 14.600,00 16.050,00 17.650,00 19.400,00 21.350,00 23.500,00 19.812,50 199.037,50

controllo funi portanti 1 e 2 su 

scarpe sostegni
15.000,00 13.612,50 24.150,00 29.200,00 38.850,00 47.000,00 167.812,50

controllo funi portanti 3 e 4 su 

scarpe sostegni
12.375,00 21.950,00 26.550,00 35.300,00 42.750,00 138.925,00

controllo rx o gamma funi portanti 1 

e 2 su carrelliere
65.850,00 65.850,00

controllo rx o gamma funi portanti 3 

e 4 su carrelliere
5.625,00 12.950,00 18.650,00 32.200,00 46.350,00 115.775,00

scorrimento portante 1 e 2 60.000,00 80.000,00 140.000,00

scorrimento portante 3 e 4 45.000,00 80.000,00 125.000,00

sostituzione funi tenditrici 1° tronco
29.625,00 51.500,00 67.000,00 148.125,00

sostituzione funi tenditrici 2° tronco
0,00

scadenze teste fuse portanti 1 e 2 -
0,00

scadenza teste fuse vettura 1 5.850,00 7.600,00 13.450,00

scadenza teste fuse vettura 2 e 

vettura 4
7.500,00 15.900,00 20.800,00 44.200,00

scadenza teste fuse vettura 3 6.450,00 8.400,00 14.850,00

Scadenza Fune Portante 1 e 2 735.000,00 735.000,00

Scadenza Fune Portante 3 e 4 1.100.000,00 1.100.000,00

TOTALE 22.500,00 24.187,50 102.525,00 69.950,00 85.850,00 42.050,00 64.900,00 191.200,00 96.050,00 140.150,00 65.850,00 118.850,00 158.300,00 1.854.812,50 65.850,00 3.103.025,00

SCADENZIARIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2016 / 2029 FUNIVIA STRESA – ALPINO – MOTTARONE
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NOTE: I DATI ALLA BASE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATI INSERITI DA SCR PIEMONTESULLA BASE DI STIME INTERNE E LADDOVE DISPONIBILI DA DATI FORMALMENTE ACQUISITI


