

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 226 del 12 dicembre 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Leo MASSARI

OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché, in via opzionale, della direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. per la realizzazione di *“Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto del fondo e dell'impianto del salto nel comune di Pragelato (intervento ex lege 65/2012)”* - CUP F21B14000060001 – CIG 6012411E80 (gara 69-2014).

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. - Approvazione atti di gara.

Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici (numero gara SIMOG n. 5829426) € 225,00.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 - 10125 Torino
tel +39 011 6548311 - fax +39 011 6694665

cap.soc: € 1.120.000,00 i.v. - rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 - www.scr.piemonte.it

CONTRATTI E APPALTI

tel +39 011 6548321
fax +39 011 6599161
appalti@scr.piemonte.it



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- la legge 9 ottobre 2000 n. 285 e s.m.i. ha dettato le disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici (AGENZIA) con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche;
- la legge Reg. Piemonte 16 giugno 2006 n. 21 e s.m.i. ha istituito la Fondazione 20 marzo 2006 (FONDAZIONE), ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;
- la legge 8 maggio 2012, n. 65 ha disposto che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, assegnate all'AGENZIA sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge n. 285/2000;
- l'art. 2 della predetta legge recita che: "Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, FONDAZIONE individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (S.C.R. - Piemonte S.p.A.), di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento";
- FONDAZIONE ha trasmesso per informazione all'AGENZIA in data 26 novembre 2012 un primo documento operativo denominato "Platea degli Impianti", nel quale sono riportate, suddivise per comuni, le opere che ai sensi della legge 65/2012 rientrano negli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000;
- il Commissario dell'AGENZIA ha valutato la congruità della Platea degli Impianti ricevuta da FONDAZIONE e, decurtando alcune opere non rientranti nei presupposti di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65, con propria comunicazione del 13 dicembre 2012 ha ritrasmesso a FONDAZIONE la

SCR



revisionata Platea degli Impianti;

- FONDAZIONE, sulla scorta della indicazioni del Commissario dell'Agenzia, sentiti i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti inseriti nella succitata "Platea degli Impianti", ha redatto e consegnato a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed AGENZIA, un primo prospetto degli interventi da realizzarsi, definendone priorità e, per i soli lavori, costi di massima e allegando le prime proposte progettuali predisposte da alcuni Comuni dei territori montani interessati dalla legge 65/2012;

- in data 14 ottobre 2013 è stato sottoscritto da AGENZIA, FONDAZIONE ed S.C.R. - Piemonte S.p.A. il "Protocollo d'Intesa per l'attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65" avente ad oggetto l'individuazione delle procedure necessarie al coordinamento degli Enti Stipulanti ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 65/2012;

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del suddetto Protocollo d'Intesa, su richiesta di FONDAZIONE e sulla base delle risorse finanziarie comunicate da AGENZIA così come indicato alla lett. a) del medesimo articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha il compito di predisporre gli studi di fattibilità con i contenuti di cui all'art. 14, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., corredati altresì da una stima di massima dei costi e delle tempistiche di realizzazione di ogni singolo intervento;

- Tra gli interventi richiesti da FONDAZIONE a SCR sono compresi gli "interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto del fondo e dell'impianto del salto nel Comune di Pragelato";

- con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 43 del 25 ottobre 2013 l'arch. Sergio MANTO, Direttore Vicario delle Direzioni "Opere pubbliche viabilità e Progetti speciali" in possesso dei prescritti requisiti, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10, c. 1, del d.lgs. 163/06 e s.m.i, per la redazione degli studi di fattibilità degli interventi di cui alla L. 8 maggio 2012 n. 65 tra cui anche l'intervento in oggetto nonché per le afferenti acquisizioni in economia.

- in data 13/12/2013, avvalendosi della prestazione dello Studio G.E. GRANDA ENGINEERING S.r.l., appositamente selezionato mediante affidamento diretto dall'Elenco professionisti tecnici di SCR, è stato redatto apposito Studio di Fattibilità;

- sulla scorta di quanto consegnato da SCR Piemonte S.p.A., FONDAZIONE ha approvato le lavorazioni previste nello studio di fattibilità, autorizzando SCR, sentito il Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006, ad avviare il bando relativo ai servizi di ingegneria;

Evidenziato che:

- in data 28/05/2014 il Responsabile del procedimento, ing. Claudio TRINCIANTI (giusta nomina del 13/05/2014) ha redatto il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi;

- il suddetto DPP è stato approvato con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione di

SCR



SCR n. 35 del 14/07/2014;

– i lavori oggetto del procedimento riguardano:

- IMPIANTO DEL FONDO – Realizzazione della centralina idroelettrica sul Rio Mendie con possibilità di utilizzo della condotta forzata anche per l'innevamento artificiale;
- IMPIANTO DEL FONDO – Realizzazione di tre guadi permanenti denominati:
 - Guado “cimitero Traverses” - consolidamento soluzione esistente – tubi acciaio;
 - Guado “ponte Traverses” – nuovo guado con scatolari in cls con griglia a trappola;
 - Guado “Pattemouche” - passerella in legno;
- IMPIANTO DEL FONDO – Realizzazione di impianto di illuminazione di una porzione del tracciato olimpico, ovvero dell' anello di 1.5 Km oggetto di gare Sprint durante i Giochi Olimpici invernali - impianto di illuminazione in classe I con lampade LED 150W;
- IMPIANTO DEL FONDO – Realizzazione di guado permanente sul torrente Chisone, a ridosso della frazione Rivet, in fronte allo Stadio del Salto - nuovo guado con tipologia costruttiva “da Go” (autorizzato da istanza 2007);
- IMPIANTO DEL FONDO – Messa norma della pista olimpica di sci da fondo:
 - Realizzazione di prolungamento dell'impianto di innevamento programmato tra lo stadio del Fondo e il torrente Chisonetto;
 - Realizzazione di un guado definitivo denominato “da Go” sul torrente Chisone - nuovo guado come autorizzato da istanza 2007.
- IMPIANTO DEL SALTO – Realizzazione di una centralina idroelettrica che sfrutta la condotta di innevamento dei trampolini del salto.

– l'affidamento di cui trattasi, da attuarsi mediante procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., riguarda i servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché, in via opzionale la direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. per la realizzazione di “Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto del fondo e dell'impianto del salto nel comune di Pragelato (intervento ex lege 65/2012)”

– Il corrispettivo del servizio, calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 31 Ottobre 2013, n. 143, è pari a € 230.049,27 spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, così suddiviso:

a) Progettazione preliminare	€ 45.434,27
b) Progettazione definitiva	€ 118.430,62
c) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 66.184,38

SCR



TOTALE	€ 230.049,27
---------------	---------------------

- Il corrispettivo per i servizi d'ingegneria opzionali, anch'esso calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 31 Ottobre 2013, n. 143, è pari invece a € 135.756,17 spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi:

a) Direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, supporto al Responsabile del Procedimento, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo (PRESTAZIONI OPZIONALI)	€ 135.756,17
---	---------------------

- l'importo lordo complessivo del servizio, pari a € 464.133,94 di cui 365.805,44 di corrispettivo, € 14.632,22 di CNPAIA 4% ed € 83.696,28 di IVA 22%, trova copertura alle voci b.08 del quadro economico del procedimento, così come di seguito rideterminato (rispetto a quello contenuto nello Studio di Fattibilità):

	13L65P10A - PRAGELATO	QE STUDIO DI FATTIBILITA	differenza	HP MODIFICA DEL QE
A	LAVORI			
A01	importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.771.279,20		€ 1.771.279,20
A02	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.425,58		€ 35.425,58
A03	spese tecniche per progetto esecutivo impresa			
	TOTALE A (lavori+PD)	€ 1.806.704,78	€ 0,00	€ 1.806.704,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B01	lavori in economia	€ 12.166,38	-€ 12.166,38	€ 0,00
B02	rilievi, accertamenti e indagini	€ 11.613,82	€ 0,00	€ 11.613,82
B03	allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 31.897,99	€ 0,00	€ 31.897,99
B04	bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B05	imprevisti	€ 112.065,57	-€ 68.689,30	€ 43.376,27
B06	acquisizione aree o immobili	€ 114.500,00	€ 0,00	€ 114.500,00
B07	accantonamento ex art. 133 del D.Lgs. 163/2006	€ 9.033,52	€ 0,00	€ 9.033,52
B08	spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali	€ 262.922,05	€ 201.211,89	€ 464.133,94
B09	accantonamento ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 0,00	€ 7.226,82	€ 7.226,82
B10	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 1.806,70	€ 0,00	€ 1.806,70
B11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.645,38	€ 0,00	€ 1.645,38
B12	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere	€ 1.645,38	€ 0,00	€ 1.645,38

SCR

	artistiche			
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 20.626,12	€ 0,00	€ 20.626,12
B14	IVA Lavori	€ 525.058,09	-€ 127.583,04	€ 397.475,05
	TOTALE B (somme a disposizione)	€ 1.104.981,00	€ 0,00	€ 1.104.981,00
	COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 2.911.685,78	€ 0,00	€ 2.911.685,78
C01	ribasso di gara ancora disponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE GENERALE	€ 2.911.685,78	€ 0,00	€ 2.911.685,78

- con disposizione del Presidente del C.d.G. n. 49 del 22/10/2014 è stato affidato allo Studio Legale Associato Deloitte un incarico di “supporto amministrativo per l'espletamento di procedure di affidamento di servizi di ingegneria”;

- lo studio Legale di cui sopra, relativamente al procedimento in oggetto, ha fornito supporto al RUP e alla Stazione Appaltante per la predisposizione della seguente documentazione in bozza:

- 1) Capitolato Prestazionale
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Schema di Contratto
- 4) Modello A - Domanda di Partecipazione
- 5) Modello B - Dichiarazione requisiti generali
- 6) Modello C - Dichiarazione soggettiva autonoma
- 7) Modello D - Dichiarazione requisiti economici e tecnici
- 8) Modello E - Dichiarazione impegno
- 9) Modello F - Modello offerta economica

Considerato che, con Relazione del Responsabile del Procedimento, trasmessa con comunicazione interna n. 631 del 18/11/2014 veniva trasmessa alla Funzione Appalti Pubblici e Assistenza Legale la documentazione di cui sopra unitamente al DPP redatto dal RUP 28/05/2014 e veniva contestualmente richiesta la verifica circa la coerenza di tale documentazione con le linee guida della società, per poter quindi procedere all'acquisizione dei servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto del fondo e dell'impianto del salto nel comune di Pragelato (intervento ex Legge 65/2012)”;

SCR



Preso atto che in data 24/11/2014 , questa Stazione Appaltante ha incontrato lo Studio Legale Associato Deloitte per discutere alcune modifiche da apportare alla documentazione prodotta in bozza;

In data 04/12/2014, lo studio Legale di cui sopra, relativamente al procedimento in oggetto, ha ritrasmesso mezzo mail la seguente documentazione rivisitata:

- 1) Capitolato Prestazionale
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Schema di Contratto
- 4) Modello A - Domanda di Partecipazione
- 5) Modello B - Dichiarazione requisiti generali
- 6) Modello C - Dichiarazione soggettiva autonoma
- 7) Modello D - Dichiarazione requisiti economici e tecnici
- 8) Modello E - Dichiarazione impegno
- 9) Modello F - Modello offerta economica
- 10) Modello G - Dichiarazione Ausiliaria

Esplicitati i seguenti elementi e condizioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prescrive che l'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

- trattasi di appalto per l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché, in via opzionale della direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. per la realizzazione di *"Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto del fondo e dell'impianto del salto nel comune di Pragelato (intervento ex lege 65/2012)"*;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato d'oneri, nello Schema di contratto e nel Disciplinare di gara;

Ritenuto pertanto di procedere con il presente provvedimento all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché, in via opzionale della direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. per la realizzazione di *"Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto del fondo e dell'impianto del salto nel comune di Pragelato (intervento ex lege 65/2012)"*, per un importo a base di gara di € 365.805,44, oltre oneri di legge, i cui oneri per la sicurezza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in Euro 0 (zero), di cui:

SCR



- € 230.049,27 (spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. esclusi) per l'affidamento dei servizi d'ingegneria relativi alla prestazione di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- € 135.756,17 (spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. esclusi) per servizio (OPZIONALE) di Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo.

Ritenuto altresì, di individuare, in conformità a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento nella richiamata relazione, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con applicazione dei sotto indicati criteri e sub criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
ELEMENTI QUALITATIVI	
A) Caratteristiche e modalità del servizio con cui saranno svolte le prestazioni di <u>progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva</u>	20
B) Caratteristiche dei tre servizi proposti e relativi a interventi significativi della propria capacità a svolgere le prestazioni di <u>progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva</u> , scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	15
C) Caratteristiche professionali del "Gruppo di Lavoro Progettazione" che svolgerà le prestazioni di <u>progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva</u>	20
D) Caratteristiche dell'organizzazione funzionale, e delle modalità metodologiche di svolgimento delle attività (PRESTAZIONI OPZIONALI) del Gruppo di <u>Direzione Lavori</u>	10
E) Caratteristiche dei tre servizi proposti e relativi a interventi significativi della propria capacità a svolgere le attività (PRESTAZIONI OPZIONALI) di <u>direzione lavori</u> , scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	5
ELEMENTI QUANTITATIVI	
F) Ribasso percentuale sull'importo della <u>progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva</u>	19
G) Riduzione sul tempo della <u>progettazione</u>	4
H) Ribasso percentuale sull'importo della <u>Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza durante l'esecuzione</u> (PRESTAZIONI OPZIONALI)	7

e con ricorso, al fine dell'attribuzione del punteggio:

SCR



- con riferimento alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, al metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del predetto decreto;
- con riferimento alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, alla formula di cui all'allegato M del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visti il Capitolato d'oneri, lo schema di contratto, il bando di gara, il disciplinare ed i relativi documenti complementari, depositati presso l'archivio dell'Ufficio Appalti Pubblici e Assistenza Legale, che benché non materialmente allegati alla presente ne fanno parte integrante;

Ritenuto inoltre di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla pubblicazione gratuita del bando in forma integrale sulla GUCE, per estratto sulla GURI, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove avviene la fornitura di cui trattasi, oltreché alla pubblicazione dell'avviso di esito di gara sulle medesime testate, avvalendosi del supporto della Funzione Appalti Pubblici e Assistenza Legale;

Preso atto che la Funzione Appalti Pubblici e Assistenza Legale ha richiesto, a tal proposito, tre preventivi alle società di pubblicazione INFO S.r.l., CSAMED S.r.l. e MEDIAGRAPHIC S.r.l. che offrono il servizio di anticipazione del costo di pubblicazione sulla GURI, facilitando quindi le operazioni di pubblicazione e semplificando le procedure di impegno e successiva liquidazione che avvengono nei confronti della sola società di pubblicità, anziché nei confronti di ogni singola testata;

Dato atto che:

- CSAMED S.r.l. ha inviato un preventivo (prot. SCR n. 11265 del 18/11/2014) per un totale di € 4.484,49 oneri compresi, per la pubblicazione dell'avviso di gara di gara relativo al servizio di che trattasi, sulle testate richieste oltre che, per estratto, sulla GURI;
- INFO S.r.l. ha inviato un preventivo (prot. SCR n. 11526 del 20/11/2014) per un totale di € 2.896,83 oneri compresi, per la pubblicazione dell'avviso di gara di gara relativo al servizio di che trattasi, sulle testate richieste oltre che, per estratto, sulla GURI;
- MEDIAGRAPHIC S r.l non ha inviato un preventivo;

Considerato che questa stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici del 5 marzo 2014, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che con riferimento all'importo della gara in oggetto (numero gara SIMOG n. 5829426) risulta essere di € 225,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall'Autorità ed intestato alla Stazione

SCR



Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" pubblicati nel quadrimestre di riferimento;

Preso atto che la spesa complessiva di € 3.121,83 così suddivisa:

- € 2.896,83 relativo alle pubblicazioni dell'avviso di gara;
- € 225,00, relativo alla contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici;

non trova la necessaria capienza alla voce di spesa B12 (Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche) del quadro economico dell'intervento;

Atteso pertanto, che occorre adeguare la voce di spesa B12 al fine di dare la necessaria copertura finanziaria alla spesa di € 3.121,83, modificando come segue il quadro economico:

	13L65P10A - PRAGELATO	QE STUDIO DI FATTIBILITA	differenza	HP MODIFICA DEL QE
A	LAVORI			
A01	importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.771.279,20		€ 1.771.279,20
A02	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.425,58		€ 35.425,58
A03	spese tecniche per progetto esecutivo impresa			
	TOTALE A (lavori+PD)	€ 1.806.704,78	€ 0,00	€ 1.806.704,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B01	lavori in economia	€ 12.166,38	-€ 12.166,38	€ 0,00
B02	rilievi, accertamenti e indagini	€ 11.613,82	€ 0,00	€ 11.613,82
B03	allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 31.897,99	€ 0,00	€ 31.897,99
B04	bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B05	imprevisti	€ 112.065,57	-€ 77.043,92	€ 35.021,65
B06	acquisizione aree o immobili	€ 114.500,00	€ 0,00	€ 114.500,00
B07	accantonamento ex art. 133 del D.Lgs. 163/2006	€ 9.033,52	€ 0,00	€ 9.033,52
B08	spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali	€ 262.922,05	€ 201.211,89	€ 464.133,94
B09	accantonamento ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 0,00	€ 7.226,82	€ 7.226,82
B10	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 1.806,70	€ 0,00	€ 1.806,70
B11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.645,38	€ 0,00	€ 1.645,38
B12	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.645,38	+€ 8.354,62	€ 10.000,00
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 20.626,12	€ 0,00	€ 20.626,12

SCR

B14	IVA Lavori	€ 525.058,09	-€ 127.583,04	€ 397.475,05
	TOTALE B (somme a disposizione)	€ 1.104.981,00	€ 0,00	€ 1.104.981,00
	COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 2.911.685,78	€ 0,00	€ 2.911.685,78
C01	ribasso di gara ancora disponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE GENERALE	€ 2.911.685,78	€ 0,00	€ 2.911.685,78

Vista la procura speciale conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609 registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1.

DETERMINA

- 1) di approvare, per le necessità esplicitate nelle premesse, il quadro economico degli "Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto del fondo e dell'impianto del salto nel comune di Pragelato (intervento ex lege 65/2012)", così articolato:

	13L65P10A - PRAGELATO	QE STUDIO DI FATTIBILITA	differenza	HP MODIFICA DEL QE
A	LAVORI			
A01	importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.771.279,20		€ 1.771.279,20
A02	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.425,58		€ 35.425,58
A03	spese tecniche per progetto esecutivo impresa			
	TOTALE A (lavori+PD)	€ 1.806.704,78	€ 0,00	€ 1.806.704,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B01	lavori in economia	€ 12.166,38	-€ 12.166,38	€ 0,00
B02	rilievi, accertamenti e indagini	€ 11.613,82	€ 0,00	€ 11.613,82
B03	allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 31.897,99	€ 0,00	€ 31.897,99
B04	bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B05	imprevisti	€ 112.065,57	-€ 77.043,92	€ 35.021,65
B06	acquisizione aree o immobili	€ 114.500,00	€ 0,00	€ 114.500,00
B07	accantonamento ex art. 133 del D.Lgs. 163/2006	€ 9.033,52	€ 0,00	€ 9.033,52
B08	spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali	€ 262.922,05	€ 201.211,89	€ 464.133,94

SCR

B09	accantonamento ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 0,00	€ 7.226,82	€ 7.226,82
B10	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 1.806,70	€ 0,00	€ 1.806,70
B11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.645,38	€ 0,00	€ 1.645,38
B12	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.645,38	+€ 8.354,62	€ 10.000,00
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 20.626,12	€ 0,00	€ 20.626,12
B14	IVA Lavori	€ 525.058,09	-€ 127.583,04	€ 397.475,05
	TOTALE B (somme a disposizione)	€ 1.104.981,00	€ 0,00	€ 1.104.981,00
	COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 2.911.685,78	€ 0,00	€ 2.911.685,78
C01	ribasso di gara ancora disponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE GENERALE	€ 2.911.685,78	€ 0,00	€ 2.911.685,78

2) di procedere, per le motivazioni esplicitate dal Responsabile del Procedimento nella relazione trasmessa al Direttore Amministrativo con comunicazione interna n. 0631 del 18/11/2014 e sopra richiamate, all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché, in via opzionale della direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. per la realizzazione di *"Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto del fondo e dell'impianto del salto nel comune di Pragelato (intervento ex lege 65/2012)"*, per un importo a base di gara di € 365.805,44, oltre oneri di legge, i cui oneri per la sicurezza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in Euro 0 (zero), di cui:

- € 230.049,27 (spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. esclusi) per l'affidamento dei servizi d'ingegneria relativi alla prestazione di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- € 135.756,17 (spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. esclusi) per servizio (OPZIONALE) di Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo.

3) di approvare Capitolato Prestazionale, il bando, il disciplinare, i modelli di dichiarazioni e di offerta, che anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

SCR



4) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla pubblicazione del bando di gara, avvalendosi del supporto della Funzione Appalti Pubblici e Assistenza Legale;

5) di procedere alla pubblicazione dell'avviso relativo alla gara di che trattasi, sulle testate richieste che, per estratto, sulla GURI mediante affidamento alla società INFO S.r.l., per un totale di € 2.896,83 oneri compresi;

6) di dare atto che l'importo di € 2.896,83 oneri compresi, relativo alle pubblicazioni di cui sopra, trova capienza nel nuovo quadro economico dell'intervento di cui al precedente punto 1), alla voce B12 (Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche);

7) di provvedere al pagamento della contribuzione di cui in narrativa, pari ad € 225,00 (numero gara SIMOG n. 5829426) a favore dell' dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici, previa avvenuta ricezione del bollettino MAV, emesso quadrimestralmente dall'Autorità stessa ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" pubblicati nel quadrimestre di riferimento;

8) di dare atto che l'importo di € 225,00, relativo alla contribuzione di cui sopra, trova capienza nel nuovo quadro economico dell'intervento di cui al precedente punto 1), alla voce B12 (Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche).

Parere favorevole circa la compatibilità economica del presente atto con le disponibilità del quadro economico.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Claudio TRINCIANTI

Torino, 12 dicembre 2014

Il Direttore Amministrativo
Dott. Leo MASSARI

SCR