

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Città Metropolitana di TORINO		COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI	
LIVELLO PROGETTUALE PROGETTO ESECUTIVO			
CUP D71B09000460006	TITOLO INTERVENTO SOTTOPASSO AL KM (21+120) DELLA EX SS10 "PADANA INFERIORE"		
CODICE OPERA 035TO28	ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 D.LVO 267/2000 IN DATA 16/06/2009 TRA REGIONE PIEMONTE, COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI E S.C.R. PIEMONTE		
Tavola n. F	TITOLO TAVOLA QUADRO ECONOMICO		
DATA 26 SETTEMBRE 2016	SCALA -	AREA PROGETTUALE Generale	
FORMATO ELABORATO	CODICE GENERALE ELABORATO 035TO28_0_0_E_GE_00_EF_006_0		
NOME FILE 035TO28_0_0_E_GE_00_EF_006_0.PDF			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	
0	26 Settembre 2016	Aggiornamento P.E. - lavori residuali	
1			
PROGETTAZIONE IG INGEGNERIA GEOTECNICA srl C.so Moncalvo, 30 - 10129 Torino Tel. (011) 5611811 / fax (011) 5629568 e-mail: ig@ingegneriageotecnica.com Valter PEISINO Ingegnere 		TIMBRI - FIRME Responsabile del progetto: I. G. INGEGNERIA GEOTECNICA s.r.l. Dott. Ing. Valter PEISINO ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO n° 753	
RTI ESECUZIONE		TIMBRI - FIRME	
ORGANISMO DI CONTROLLO		S.C.R. PIEMONTE S.P.A. Responsabile del Procedimento: ing. Michele NIVRIERA	

A	Lavori "SOTTOPASSO AL KM. (21+120) DELLA EX S.S. 10 "PADANA INFERIORE" (Cod. 035TO28) CUP D71B09000460006	importo totale
A01	importo lavori soggetto a ribasso	€ 531.159,39
A02	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.413,55
	TOTALE A (lavori)	€ 541.572,94

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B01	lavori non compresi nell'appalto	€ 0,00
B02	rilievi, accertamenti e indagini	€ 970,38
B03	allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 75.413,00
B04	bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati	€ 4.560,21
B05	imprevisti	€ 37.512,74
B06	acquisizione aree o immobili	€ 108.463,38
B07	accantonamento	€ 0,00
B08a	spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali	€ 142.502,53
B08b	spese tecniche di funzionamento	€ 23.851,99
B09	accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 13.964,86
B10	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 6.806,40
B11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B12	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 8.268,94
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.065,05
B14	IVA sui lavori a base d'appalto	€ 119.146,05
	TOTALE B (somme a disposizione)	€ 551.525,53

C	ALTRO	
C01	ribasso di gara	€ 0,00
C02	lavori liquidati precedente appalto iva inclusa	€ 195.901,54
	TOTALE C (altro)	€ 195.901,54

TOTALE GENERALE	€ 1.289.000,00
------------------------	-----------------------