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1 PREMESSA

Il presente progetto deriva da un’iniziale proposta d’intervento presentata presso
gli uffici regionali dalla Societa Sestriere S.p.A., nella persona del suo Direttore Tecnico,
avente per oggetto la “Riqualificazione dell'area vecchia sciovia Nube d’Argento localiz-
zata nel comune di Sestriere”.

Il progetto iniziale, depositato in data 15/05/2013, rientra nella categoria progettua-
le n. 24 (Piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza su-
periore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari) dell’Allegato B1 della
L.R. 40/1998 per la quale € prevista la fase di verifica di competenza regionale. Il proget-
to, dunque, é stato sottoposto ad una fase istruttoria in occasione di una prima Confe-
renza dei servizi in data 08/07/2013 ed ad una seconda Conferenza dei servizi in data
04/01/2014 che si € conclusa favorevolmente in merito al rilascio del giudizio di compati-
bilitd ambientale.

In tale sede d’istruttoria sono state contestualmente rilasciate le seguenti autoriz-
zazioni:

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico);

- autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989 (vincolo per

scopi idrogeologici);

- autorizzazione forestale ai sensi della L.R. 04/09.

Considerato, inoltre, che i terreni sui quali insiste il progetto ricadevano su particelle gra-
vate dal vincolo di uso civico a pascolo e considerato che la Regione Piemonte, con leg-
ge n. 29 del 02/12/2009 ha trasferito le competenze in materia di autorizzazione al trasfe-
rimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro (a parita di superficie e valo-
re) ai Comuni, il Comune di Sestriere, visto I'interesse dell'intervento in oggetto, ha tra-
sferito il gravame di uso civico sul F. 13 particella n. 22 (D.G.C. n. 22 del 07/03/2014).

La Regione Piemonte, dunque, con D.G.R. n. 39-7304 del 24/03/2014 esprimeva giudizio
positivo di compatibilita ambientale comprensivo delle autorizzazioni sopra richiamate,
specificando che le criticita evidenziate in corso d'istruttoria risultavano superabili adot-
tando le prescrizioni riportate nell’Allegato A, quale parte integrante della delibera n. 39-
7304.
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Il progetto approvato in sede di V.LLA.,, non e stato successivamente realizzato ma
Amministrazione comunale ha comunque voluto procedere alla sistemazione
dell'intersezione tra la pista Orsiera e 'omonima sciovia, al fine di permettere la transita-
bilita degli sciatori, sia in risalita sia in discesa, in completa sicurezza. |l Responsabile del
servizio tecnico Arch. G. Fasano, con D.D. n. 66 del 15/04/2015 ha dunque affidato
l'incarico di integrazione del progetto definitivo delle opere in oggetto all’'ufficio tecnico del
Consorzio Forestale A.V.S. Il progetto, una volta approvato, verra trasmesso alla Fonda-
zione XX marzo 2006 per 'ammissione al finanziamento e successiva realizzazione se-
condo le modalita di cui alla L. 65 del 08/05/2012.

Rispetto al piu globale intervento di riqualificazione dell’area sciabile di Sestriere
approvato in sede di Valutazione d’'Impatto Ambientale, quello in questa sede proposto
ne rappresenta uno stralcio, comprensivo unicamente dell’attraversamento della sciovia
Orsiera, che a seguito alla rilocalizzazione della seggiovia Anfiteatro andra ad assumere
una funzionalita piu significativa rispetto al passato.

Le scelte progettuali sviluppate nel progetto esecutivo rispecchiano fedelmente
guanto previsto nel progetto che ha ottenuto la compatibilita ambientale.

L'intervento in progetto prevede di creare un sottopasso che permetta di superare
l'intersezione con la pista 63 e la sciovia Orsiera, di lunghezza complessiva 18 m.

Al fine di permettere il passaggio ai mezzi battipista in dotazione alla societa Sestrieres
(tipo gatti Prinoth Beast) le dimensioni interne del sottopasso saranno di 8 m in larghezza
netta e 5 m in altezza: data I'esigua lunghezza non sono previsti impianti di illuminazione.
Nel periodo estivo il sottopasso potra essere utilizzato come magazzino per il materiale
di allestimento in sicurezza delle piste (segnaletica, paline, materassi ecc.).

La struttura portante & prevista in cemento armato ordinario gettato in opera, composta
da una soletta piena a sostegno del piano di scorrimento della sovrastante sciovia Orsie-
ra, vincolata agli estremi sui muri di spalla; le fondazioni si prevedono del tipo superficiale
nastriforme e collegate tra loro da cordoli. Ai fini di garantire la sicurezza del fronte di
scavo durante la costruzione, in conformita alla relazione geologico-geotecnica, si preve-
de l'installazione di un doppio ordine di berlinesi.

Le tratte di imbocco e uscita dal sottopasso saranno consolidati, verso monte e verso
valle, mediante la realizzazione di scogliere rinverdite di altezza variabile da 6.20 m a

1.00 m, sormontate da palificate vive di sostegno di altezza massima 3 m, intasate con
3
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arbusti radicati scelti fra le specie autoctone (Alnus viridis, Laburnum alpinum, Sorbus
aucuparia) in ragione di 8/mq.

Nel complesso gli scavi necessari per la realizzazione del manufatto ammonteranno a
circa 3200 m*® ai quali si sommeranno circa 600 m? di scotico, mentre i riporti previsti sa-
ranno inferiori (circa 1200 m®). | materiali di scavo in esubero saranno utilizzati presso
l'arrivo della Nuova seggiovia Sestriere Borgata — Anfiteatro nella realizzazione dei colle-
gamenti dello sbarco verso le piste.

Tutti gli interventi di scavo saranno preceduti da un regolare scotico che preveda
'accantonamento del materiale con maggiore presenza di sostanza organica e la sua
finale ricollocazione in superficie al fine di favorire il corretto reinsediamento della vege-

tazione erbacea, che avverra attraverso I'inerbimento operato con semine potenziate.
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Fig 1. Posizione indicativa del sottopasso di attraversamento

Fig 2. Le piste 64 e 63 separate da un tratto di lariceto e dalla linea della

sciovia Orsiera nella zona di realizzazione del sottopasso
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Zona anfiteatro — situazione post operam
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2 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

2 a ) Stato attuale del tratto oggetto di intervent 0
L'area oggetto d’intervento fa parte del comprensorio sciistico Via Lattea ed € collocato
nel territorio del Comune di Sestriere, alla quota 2100 circa, in corrispondenza della zona

Anfiteatro.

L'accesso all’area di intervento avverra attraverso la viabilita carrabile ordinaria, che col-

lega I'abitato di Borgata all’area sciabile in oggetto.

2 b ) Descrizione degli interventi

L'intervento consiste nella realizzazione di un sottopasso in cemento armato della lun-
ghezza di 18 m, larghezza netta 8 m ed altezza 5.90 m, volto a consentire il collegamen-
to tra le piste n. 63 e 64, attualmente divise dalla sciovia Orsiera.

In corrispondenza del sottopasso, sia a monte sia a valle, verranno realizzate opere di
sostegno mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.



RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VECCHIA SCIOVIA NUBE D’ARGENTO
Realizzazione sottopasso per sciatori alla sciovia “Orsiera”

SEZ 5

_|_

collettamento acque - L=42 m

realizzazione scogliera
L=15m

; reallzzazlone scogllera
: / e pallflcata - L=18 m
SEZ 4

reclnzlone

nuovo sottopasso
L=18 m

—— reallzzazlone scogllera

R e palificata L=18 m

—— reallzzazlone scogllera
L=12"%

_|_

T nUovo mlkgamenm
Invernale '|,I




RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VECCHIA SCIOVIA NUBE D'’ARGENTO
Realizzazione sottopasso per sciatori alla sciovia “Orsiera”

In corrispondenza dell'imbocco e dello sbocco del sottopasso, sia sul lato di monte sia
sul lato di valle, verranno realizzate delle scogliere in massi rinverdite sormontate da pa-
lificate di sostegno.

Le scogliere avranno uno sviluppo longitudinale di 33 m lato monte e di 9 m lato valle, in
corrispondenza dell'imbocco del sottopasso, mentre avranno uno sviluppo di 30 m lato
monte e 9 m lato valle in corrispondenza dello sbocco. Le palificate avranno uno sviluppo
di 18 m lato monte, sia in corrispondenza dell'imbocco sia dello sbocco, mentre avranno
uno sviluppo di 15 m lato valle, rispettivamente 7.5 m all’imbocco e 7.5 m allo sbocco.
La viabilita estiva attualmente esistente, verra utilizzata quale imbocco/sbocco della nuo-
va pista invernale di collegamento tra le piste 63 e 64, denominata pista Boulevard. Non
e prevista alcuna pavimentazione ma solo un compattamento del fondo costituito da ma-

teriale terroso di riporto.

In particolare verranno realizzati i seguenti interventi:
* Movimenti terra quali scavi a sezione obbligata e rinterri;
* Taglio alberi;
« Berlinese tirantata a sostegno degli scavi;
* Opere in calcestruzzo armato;
« Palificate in legname a doppia parete vincolate;
* Scogliere in massi rinverdite;
* Recinzione parapetto in legname;

e Semina su superfici modificate

Il parapetto in legname verra realizzato con montanti in castagno o larice, aventi diame-
tro @ 18 e traversi, sempre in castagno o larice aventi diametro @ 12. Il parapetto, cosi
come rappresentato in tav. 5, é stato approvato in VIA: non & un parapetto stradale e la
sua funzione & unicamente quella di proteggere i varchi rispetto alla caduta di passanti.
Durante il periodo invernale il parapetto dovra essere integrato cura del gestore degli im-
pianti sciistici mediante materassi e reti al fine di eliminare il rischio di caduta dall’alto de-
gli sciatori durante I'attraversamento del sovrappasso.

Il sottopasso verra utilizzato per il ricovero dei mezzi battipista e durante la stagione in-
vernale creera un collegamento per sciatori dalla pista 63 alla pista 64; dal momento che

il manufatto non e progettato per sopportare carichi superiori a 120 kN - 6.86 kN/mq, in
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corrispondenza dell'attraversamento verra posta una segnaletica di limitazione dei cari-
chi, avente un’altezza tale da essere visibile anche in condizioni di innevamento.

Al fine di garantire la sicurezza degli sciatori, sara cura del gestore posizionare adeguate
misure di segnalazione della presenza del sottopasso, apponendo apposite reti/recinzioni

di sicurezza a monte del parapetto.

2 ¢ ) Sottoservizi esistenti

Nell’area oggetto, secondo quanto riferito dalla Soc. Via Lattea, lungo la risalita della
sciovia Orsiera, sono presenti una linea elettrica di bassa tensione ed un cavo bipola-
re delle sicurezze di linea.

L'impresa, prima di iniziare le operazioni di scavo dovra verificare con i gestori dei
servizi, I'esatta collocazione delle tubazioni / cavidotti e accertare I'eventuale presen-
za di sottoservizi non segnalati dagli enti proprietari attraverso accurate indagini in lo-
co. L'eventuale onere per lo spostamento dei cavi sara a carico della Committenza,
come da voce presente all’interno del quadro economico.

L'indagine georadar prevista tra i costi della sicurezza é finalizzata, oltre che
allindagine bellica, anche all’esatta individuazione dei sottoservizi gia evidenziati

nell’elaborato El. O — “Censimento ed individuazione interferenze”.

2 d ) Gestione inerti provenienti dagli scavi

Per la realizzazione dell'intervento verranno effettuati scavi di sbancamento ed i
materiali provenienti dagli scavi saranno riutilizzati in loco quale materiale di riporto.

Ai sensi della normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo, per i cantieri
inferiori a 6000 mc, compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA, & possibile
gestire i materiali di scavo come sottoprodotti e non come rifiuti.

Nel caso in esame il Comune di Sestriere, in qualita di proponente dell'intervento,
presentera allARPA territorialmente competente un’autocertificazione” (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta ai sensi del DPR 445/2000) attestante che i materiali di
scavo sono sottoposti al regime di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 poiché rispettano
le disposizioni di cui all’art. 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con
modifiche nella legge n. 98 del 9 agosto 2013.
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2 e ) Gestione amianto

L’assenza di affioramenti di rocce serpentinitiche potenzialmente asbestifere nelle
aree di intervento conferma l'idoneita al riutilizzo in loco del materiale di risulta degli sca-
vi, che potra essere riutilizzato per gli interventi di riporto. In caso di rinvenimento di mi-
nerali asbestiferi in quantita tali da determinare una situazione di rischio si provvedera ad
avviare le necessarie attivita di monitoraggio e tutela della sicurezza delle maestranze e
della popolazione residente prevedendo, ove il caso, il conferimento a discarica autoriz-

zata di eventuali materiali pericolosi, in ottemperanza alla normativa vigente.

2 f) Valutazione archeologica

In conformita alle prescrizioni di cui allAll. A della D.G.R. n. 39-7304 del
24/03/2014, per tutti i lavori di sbancamento, di scotico e di movimento terra sara neces-
sario prevedere un’assistenza archeologica da parte di operatori specializzati allo scopo
di garantire 'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natu-
ra archeologica, non altrimenti individuabili, tutelate ai sensi della normativa vigente.
Le modalita operative di tale assistenza dovranno essere concordate preventivamente
con la Sopraintendenza in relazione allo stato dei suoli, alle caratteristiche esecutive dei

lavori e del cronoprogramma lavori.

2 g) Indagine bellica

Dal momento che nel cantiere sono previste attivita di scavo, € necessario valuta-
re il rischio derivante da ordigni bellici inesplosi. Per tale approfondimento si rimanda al
PSC allegato al progetto.

2 h) Disponibilita delle aree

L’intervento interessa la particella Foglio 14 mappale 88, di proprieta del Comune di
Sestriere, pertanto non sussiste la necessita di attivare alcuna procedura espropriativa.

Considerato che i terreni sui quali insiste il progetto ricadevano su particelle gravate
dal vincolo di uso civico a pascolo e considerato che la Regione Piemonte, con legge n.
29 del 02/12/2009 ha trasferito le competenze in materia di autorizzazione al trasferimen-
to del gravame di uso civico da un terreno ad un altro (a parita di superficie e valore) ai
Comuni, il Comune di Sestriere, visto l'interesse dell'intervento in oggetto, ha trasferito il

gravame di uso civico sul F. 13 particella n. 22 (D.G.C. n. 22 del 07/03/2014).
11
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Tale particella presenta una superficie leggermente superiore, ovvero 4100 mq, ri-

spetto a quella inizialmente gravata dal vincolo.

2 i) Cronoprogramma delle fasi attuative

L’attivita di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui
al DPR 207/10 sara svolta nei seguenti termini:

- approvazione progetto esecutivo circa 30 giorni;

- procedure per l'affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori
alla ditta appaltatrice; affidamento dei lavori mediante accettazione del contratto
d’appalto debitamente registrato, circa 30 giorni;

- tempo necessario per eseguire lavori, 120 giorni;

Totale conclusione progetto 180 giorni.

2 1) Gestione acque superficiali

Dal momento che il piano finito del sottopasso risulta essere in pendenza e le quo-
te del terreno sono decrescenti dalla sez. 1 alla sez. 5, si € ipotizzato di raccogliere le
acque meteoriche e di ruscellamento attraverso canalette in legname, come da particola-
ri indicati all'interno della tavola 5. La canaletta stradale (tratto A-B) é differente rispetto a
guella prevista lungo il versante (tratto B-C). Come si evince dalle foto aeree del sito
d’intervento, a valle rispetto alla pista di collegamento e presente un inciso naturale, nel
guale potranno essere convogliate le acque meteoriche e di ruscellamento precedente-

mente intercettate dalle canalette in legname.

3 VINCOLI

In data 08/07/2013 si € svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi nella
guale sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso
necessari alla realizzazione dell’opera come di seguito elencati:

« autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 — vincolo paesaggistico;
« autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989 — vincolo per
scopi idrogeologici;

« autorizzazione forestale ai sensi della L.R. 04/09.
12
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4 PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE

- Autorizzazione Comune di Sestriere;

- Comunicazione interventi a gestori sottoservizi.
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