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Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

Repertorio: n. ....................

REPUBBLICA ITALIANA 

SCHEMA di
CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto relativo all’ “Adeguamento tecnologico delle aule 

di Ateneo”   (CIG…………………/ CUP……………………)

Tra

- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale “94021400026”, 

nella persona del Direttore Generale, Prof. Andrea Turolla, nato in 

Torino (TO) il 29 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede 

dell’Ente, autorizzato alla stipula in virtù dei poteri conferiti dallo 

Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 

300 del 27 maggio 2014, nel prosieguo denominata “Università”

e

- la Società ………………………., con sede legale in……………………….., 

Piazza/Via  ……………………….. n. ……..,

 codice fiscale e partita iva ……………………………….. nella persona del 

Procuratore e Legale Rappresentante, Sig. ………………, nato 

in………………………, il ………………………, domiciliato per la carica presso la 

sede della Società, autorizzato alla stipula in virtù dei poteri conferiti 
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con procura speciale, a rogito del Dott……………………………., Notaio 

in……………………………, in data ……………….., annotata al N. ……………………, 

depositata agli atti dell’Amministrazione, nel prosieguo denominata 

“Società”

Art. 1
Oggetto dell’appalto

1. L' Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", come sopra 
rappresentata, affida all’impresa ...................., che come rappresentata accetta, l’appalto 
relativo all’ ”Adeguamento tecnologico aule di Ateneo”

2. L’ opera è soggetta alle prescrizioni previste nel presente contratto, alle disposizioni 
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal bando di gara, dal Disciplinare di gara e suoi 
allegati, nonché alle prescrizioni di cui alla documentazione tecnica di appalto.

Art. 2
Importo del contratto

1. L’importo del contratto ammonta a complessivi Euro 1.269.010,00, oltre IVA 

2. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell’art.  5-bis all’articolo 59 del Codice 
dei contratti, d.lgs. 50/2016, e s.m.i.

3. L’importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta dell’appaltatore, 
rimane fisso e invariabile.

4.  I prezzi previsti in fase di gara possono essere modificati senza una nuova procedura 
solo nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs.50/2016,

Art. 3
Documenti facenti parte integrante del contratto

 Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i 
seguenti documenti:

 Bando di gara;
 Disciplinare di gara e suoi allegati;
 Capitolato Speciale d’Appalto;
 Relazione tecnica;
 Elaborati grafici progettuali;
 Computo metrico Estimativo;
 Cronoprogramma;
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Art. 4
Pagamenti

1. Nel corso dei lavori verranno erogati all’appaltatore pagamenti in acconto del 
corrispettivo dell’appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta 
il credito netto dell’impresa raggiunga l’importo di Euro 1.269.010,00 
(unmilioneduecentosessantanovemilazerodieci, 00), così come previsto dal capitolato 
generale d’appalto.

2. Si rammenta che, ai sensi  DM 49/2018:
i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico 

del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e 
l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato 
speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata;

nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione 
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla 
data di sospensione.

3. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

4. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del 
certificato di regolare esecuzione.

5. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del 
Regolamento approvato con DPR 207/2010.

6. L’emissione dei S.A.L. e l’espletamento delle procedure di pagamento sono subordinate 
alla verifica della regolarità contributiva delle imprese appaltatrici.

Art. 5
Anticipazioni

L’Università, entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori, corrisponderà 

alla Società l’anticipazione, pari al 30 per cento dell’importo contrattuale (Euro 

…………………….), ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine, la 

Società si impegna a costituire, secondo le modalità indicate nella suddetta disposizione 

normativa, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
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dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori, per un importo pari a 

Euro …………………….

L’importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’Università, in 

base alla percentuale di incidenza di ciascun stato di avanzamento dei lavori sull’importo 

contrattuale.

Qualora l’esecuzione dei lavori non dovesse procedere per ritardi imputabili alla Società, 

secondo i tempi contrattuali e in relazione all’elaborato “Cronoprogramma”, la medesima 

decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, salvo eventuali rimodulazioni del 

citato elaborato, in funzione delle procedure operative della Società, che dovranno essere 

preventivamente validate dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, 

nel rispetto dei termini di ultimazione delle opere contrattuali.

Art. 6
Termine per l’esecuzione - Penali

1. Il tempo per l’esecuzione è fissato in 150 (centocinquanta giorni) giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti 
disposizioni normative.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 
ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale pari al 1‰ (uno per 
mille) dell’importo netto contrattuale. L’importo della penale così determinata si applicherà 
con deduzione dall’importo del conto finale.

Nell’ipotesi in cui il valore della penale applicata superi il 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale, l’Università potrà promuovere l’avvio delle procedure di 
risoluzione del contratto previste dall’art. 113 bis D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni 
e integrazioni.

Art. 7
Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’impresa ha 
prestato apposita cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante 
……………., rilasciata da …………………..in data …………….., per l’importo di Euro 
.....................valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
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2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’impresa appaltatrice, la 
Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, 
fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di 
risoluzione del contratto, alla sua reintegrazione a richiesta del Responsabile Unico del 
Procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i..

4. È a carico dell’impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse 
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L’impresa produce, in 
relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità 
civile verso terzi, emessa il .................... da ...................., per un importo garantito di Euro 
...................., così come previsto nel Disciplinare di gara, a garanzia dei danni eventualmente 
derivanti dall’esecuzione, ed Euro .................... per quanto attiene la responsabilità civile 
verso terzi.

Art. 8
Subappalto

1. E concesso il subappalto nei limiti di legge.

2. Per le lavorazioni che l’impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede 
di gara, valgono le norme di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito il 
subappalto nella misura del 40% dell’importo della fornitura.

Art. 9
Piani di sicurezza

1. L’appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in 
proposito, dell’opera e dell’ambiente in cui è chiamato ad operare, nonché i piani di 
emergenza delle strutture.

2. L’impresa aggiudicataria è, altresì, obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 10
Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per 
la località dove sono eseguiti i lavori;
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a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente, si applica l’art. 13 del D.M. LL.PP. 145/2000, con riserva della Stazione 
Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d’opera.

Art. 11
Controversie

1. Per le controversie relative all’interpretazione, validità ed esecuzione del presente 
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, 
fermo restando quanto previsto dal DPR 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni 
circa la possibilità di risoluzione delle stesse in via amministrativa, è competente in via 
esclusiva il Foro di Torino.

Art. 12
 Norme finali

1. Tutte le spese di contratto, bollo, imposte di registro e accessorie sono a carico 
dell’impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, come previsto dall’art. 139 del DPR 
207/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente contratto viene registrato a tassa fissa, trattandosi di atto che instaura un 
rapporto soggetto a I.V.A. Per quanto riguarda gli allegati, si specifica che non sono soggetti 
ad imposta alcuna, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del testo Unico 26.04.1986 n. 131.

Art. 13
Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente documento, si 
rinvia alla vigente normativa, in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici, al 
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, emanato con Decreto Rettorale n. 
166 del 26.03.2009, alle norme del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni normative 
vigenti in materia. 


