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CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA
Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i — “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai
sensi degli articoli 5 e 253 del Codice”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

S.A.: Stazione Appaltante Casa di Cura Zabert

CSA: Capitolato Speciale Appalto

ART. 1. CAPITOLATO SPECIALE
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal contratto d’appalto, dal presente
atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara
di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi
metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 184, comma 3 RG.
3. Fanno altresi parte del contratto e del presente atto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di
gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari.
ART. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO.
1. Llimporto definitivo contrattuale sara quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto
dall’aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, ed agli oneri per la sicurezza contrattuali non
soggetti a ribasso.
Tali importi sono cosi definiti, oltre IVA di legge:
a) Euro 2.522.949,98 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
b) Euro 54.847,35 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.
2. Il presente documento riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara
secondo le singole categorie lavorative costituenti I'appalto, indicando la categoria generale o specializzata
considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o
scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell’art.118, comma 2 del Codice. Contiene altresi le
indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 3.1 lett. 1) del RG, l'articolazione
delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.
3. 'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale delle opere.
4. Il contratto e stipulato “a CORPO” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice ed art. 43, comma 6 del
RG.
ART. 3. CORRISPETTIVO.
1. | prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo
guanto richiamato e definito nel Contratto d’Appalto e nel presente atto.
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2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due
anni dal loro inizio, al contratto d’appalto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e
3 bis del Codice.
3. L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, € vincolante per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del
Codice e degli artt. 161 e 162 del RG.
4. Qualora si dovessero eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare dell’'opera, si dovra provvedere alla
formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all'art. 163 RG, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari
desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte, di riferimento per I'appalto (vedi art. 163, comma 1, lett.
a), RG), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell’offerta (vedi art. 163, comma 1,
lett. c), RG).
5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della
lavorazione, ai sensi dell’art. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s’intendono quelli del contratto
provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore al momento dell’esecuzione delle lavorazioni medesime,
mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all’Elenco prezzi della Regione
Piemonte vigente al momento dell’esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili al netto del
ribasso offerto.
ART. 4. DOMICILIO DELL'APPALTATORE.
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione lavori; ove non abbia
in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista,
o gli uffici di societa legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del
comma 1.
3 . l'elezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che
possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale
di cui all’articolo 106, comma 3 RG, che dev’essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del
contratto d’appalto.
ART. 5. INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE.
1. La S.A. effettuera i pagamenti tramite la Tesoreria, con le modalita e secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’art. 3.1b del Capitolato Generale, I’Appaltatore & tenuto a dichiarare la persona autorizzata a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai
successivi commi dell’art. 3 CG.
3. L'Appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del
verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.
ART. 6. DIRETTORE DI CANTIERE.
1. Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dal Codice, dal RG e dal CG all’Appaltatore, la
direzione del cantiere & assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell’articolo 6 CG.
2. ’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio lavori.

ART. 7. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
1. I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni
dalla stipula del contratto, con le modalita di cui all’art. 153 e segg. RG.
2. Il Responsabile del Procedimento puo, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei
lavori ai sensi dell’art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 (secondo periodo) e 4 e
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154 comma 3 RG, pendente la stipula del contratto. In tale caso, il verbale di cui all’art. 106, comma 3 RG,
dovra essere sottoscritto dalle parti antecedentemente alla predetta autorizzazione.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale
e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al
comma 1 é riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3 & riferito
all’ultimazione integrale dei lavori e decorre dall’ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell’articolo
154, comma 6 RG. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa
riferimento a quanto previsto dal presente CSA.
5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o I'importanza dei lavori o
dell’opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilita delle aree o degli immobili, si
applichera I'articolo 154, comma 7 RG. In caso di urgenza, I'appaltatore comincia i lavori per le sole parti
gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell’ultimo verbale di consegna
parziale.
6. In caso di consegna parziale, I'appaltatore e tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita, si applica la
disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e 158).
7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al
Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalita
dell’art. 199 RG, redigendo apposito verbale.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
gualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 159, comma 13 RG.
9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle
penali si applichera I'art. 159, comma 14 RG.
10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della S.A,, si applichera I'art. 153, commi 8 e 9
RG.

ART. 8. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.
1. | lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) costituente
parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG) che
I’appaltatore € obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione
Lavori, in modo che I'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente atto e relativi
disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'immobile affidate ad
altre ditte, con le quali I’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del
buon andamento dei lavori.
4. L’Appaltatore & altresi tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi
propri dell’'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al
successivo articolo 26.
In ogni caso e soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione vorranno impartire.
5. L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere I'esecuzione dei
lavori nei modi che riterra pil opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine
contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica 'art. 27 CG.
6. La Direzione dei lavori potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella
esecuzione dei lavori, senza che per questo I’Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta.
L'Appaltatore dovra pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei
Lavori.
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ART. 9. PENALL
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori, & applicata una penale pari all’'1%0 (uno per
mille) dell'importo contrattuale ex art. 145, comma 3 RG.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui e
articolato il lavoro in proporzione all'importo di queste ex art. 145, comma 5 RG.
3. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3 RG, I'importo complessivo della penale non potra superare il 10%
del’lammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovra dare corso alla procedura di risoluzione
del contratto di cui all’articolo 145, comma 4 RG e 136 del Codice.
4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di cui all'art. 229
comma 2b RG.
5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche
mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno
applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.
6. Si applicano in ogni caso le norme dell’art. 145 RG.
7. Per il presente contratto non verra applicato il premio di accelerazione, qualora 'ultimazione avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattuale.
ART. 10. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE.
1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile
del Procedimento, nei casi previsti dagli artt.158 e 159 RG, con le modalita ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali
all’landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 159 RG.
4. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita degli articoli 158, comma 7 e 159, comma 7
RG. Per contro, la sospensione di una o piu lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul
lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs.
81/2008, non comporta per lI'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori
contrattualmente previsto.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 159 RG, si applica la disciplina dell’art.
160 RG.
6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato,
puo richiederne la proroga con le modalita dell’art. 159, commi 8, 9 e 10 RG.
ART. 11. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.
1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell’appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto
salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti
all’'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.
2. L'Appaltatore ha altresi I'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.
3. L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha I'obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di
cantiere di cui all’art. 6 precedente.
4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di
lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori,
come previsto dall’art. 6 CG e dagli artt. 4 e 5 RG.
In particolare l'appaltatore & tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un’apposita
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilita civile e penale, di
aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell’appalto
de quo, in merito alla retribuzione ed all’'accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare
pertanto la S.A. dall’eventuale corresponsabilita ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta
autocertificazione dovra essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici,
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nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di
pagamento diretto ai subappaltatori.
5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 e 33, nonché quelli relativi
alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalita standard dell'Ente appaltante.
6. L'Appaltatore si fa altresi espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a
materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi
grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla
dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sara poi necessario
presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata
all'ottenimento del C.P.1., all’'autorizzazione ASL, dell’agibilita, ecc... entro 30 gg dall’ultimazione del singolo
intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art.13.
7. Spetta altresi all’Appaltatore I'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le
caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa
alcuna di riconoscimento economico per le suddette attivita.

ART. 12. PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.
1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano
la scienza, la storia, I'arte e I'archeologia, sono di proprieta dell’Amministrazione; ad essi si applicano gli
artt. 35 e 36 CG.
2. U'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso
contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata gia fatta
nella determinazione del prezzo.

ART. 13. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i
prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e
stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che puo controllare
I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale computo metrico
non ha alcuna rilevanza contrattuale ( art. 184, comma 3 RG )e i suoi dati non sono vincolanti. Il
corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo
le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto gia indicato al precedente art. 3, comma 5
e all’art. 15 del presente atto.
5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo, che & quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in
sede di gara.
6. | materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici
documenti di omologazione / certificazione:
A — ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in
provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione;
B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell’esecutore /
installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione
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della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte
dell’esecutore / installatore;
C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione dell’esecutore /
installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno
essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione
relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell’esecutore / installatore.
La certificazione del professionista abilitato dovra essere acquisita comunque al termine dei lavori e sara
condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.
D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti
adomologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno
essere
contabilizzati in provvista e posa in opera:
- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della
loro esecuzione;
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai
precedenti punti A—B-C.

ART. 14. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D’OPERA.
1. Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo,
salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al
successivo articolo 33, commi 3 e 4.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei
materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto
ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come
da art. 180, comma 5 RG.
3. Ai sensi dell’art. 180, comma 6 RG, i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio
e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 CG.

ART. 15. ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE.
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186 RG, si giustificano
mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la
loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate
e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’Appaltatore, ma non iscritte in contabilita se prima non siano
state interamente soddisfatte e quietanzate.
2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla S.A. e trasmesse all’Appaltatore, che avra
I’obbligo di pagare entro 15 giorni.
L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potra comunque superare il 5% dell'importo complessivo
netto dell’opera, a meno che I'appaltatore vi consenta.

ART. 16. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’Appaltatore, se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento odalla
S.A. ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132
del Codice.
2. Qualora la S.A., per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel rispetto delle condizioni e
discipline di cui all’art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 e 162 RG.
3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a corpo con I'utilizzo dei prezzi unitari di cui
al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverra a corpo con le modalita previste
dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sara verificato e validato
secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 17. MODALITA DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.
1. Non é dovuta alcuna anticipazione.
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2. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei
lavori di importo netto non inferiore ad Euro 200.000,00 (ducentomila,00), previa verifica del DURC
secondo quanto previsto dal successivo art. 19. Resta salvo quanto previsto ai precedenti articoli e seguenti
del presente CSA.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione,
prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell’art. 141, comma 3 RG.
4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato dopo I'ultimazione
dei lavori.
5. 1l residuo credito & pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le previsioni contrattuali,
dall'emissione del certificato di Collaudo, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del
Codice, previa verifica del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea
polizza a garanzia del saldo ex art. 124 R.G,, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 29,
comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvedera a trattenere l'importo del saldo
medesimo e si provvedera all’intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010.
Qualora, nonostante l'irregolarita riscontrata, la Stazione Appaltante abbia gia ricevuto la polizza di cui
sopra, procedera comunque con l'intervento sostitutivo sopraccitato.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.
7. Sulle rate di acconto verra effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 4, comma 3 RG.
8. Si rinvia a quanto disposto dall’art. 25 del presente atto relativamente alla presentazione/richiesta del
DURGC, riferito sia all’Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalita previste dalle normative vigenti
in materia.
9. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 37, comma 11 e 118,
comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 27.
10. Nel caso di ritardati pagamenti, si procedera secondo quanto previsto dagli artt. 142 e seg. RG; si
specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora & da considerarsi comprensivo del maggior
danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.
ART. 18. MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE.
1. L’Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle
forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche
caratteristiche descritte nel presente CSA.
2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell’art. 167 RG.
3. L'Appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni degli artt. 16
e 17 CG, nonche quelle pil specifiche contenute nel presente atto.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applichera I’art. 18 CG.
ART. 19. CONTROLLI E VERIFICHE.
1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli e
verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento
relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei
lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e
impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.
3. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.
ART. 20. CONTO FINALE DEI LAVORI.
1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le
stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 RG.
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2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui
all’art. 201 RG.

ART. 21. LAVORI ANNUALI ESTESI A PIU ESERCIZI.
1. | lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun
esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come
prescritto dall’art. 198 RG.

ART. 22. REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO.
1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione
dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG, previa verifica del
DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG.
Entro i limiti previsti, il certificato di collaudo € sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere
emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dell'art. 237
RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui
all'art. 199 RG.
L'esito della verifica risultante dal DURC dev’essere riportato sulla relazione contenuta nel certificato di
collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con
approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla S.A.; il silenzio della S.A. protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni,
equivale all’approvazione formale.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., I'appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 141, comma 10
del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla S.A. prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di
tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell’atto di collaudo;
resta nella facolta della S.A. richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate,
ai sensi dell'art. 230 RG.
6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 141 del Codice e della
Parte Il, Titolo X del RG.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore
I'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le
verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra disporre.

ART. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.
1. Qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento
propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e
delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento, mediante formale contestazione
scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
2. In caso di ottenimento di DURC dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del
procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione
dell’irregolarita e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni
dell’affidatario del contratto, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 8 RG.
3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’appaltatore debitamente accertato, si rinvia a
qguanto previsto agli artt.136 e seguenti del Codice e 146 RG.
4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., 'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto
d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola
risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
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a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro,
come previsto dal successivo art. 26;
b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo
92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori ex art. 135, comma 1 bis del
Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;
e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013.
| casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento,
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui
al presente articolo.
Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali
mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la S.A. non abbia ritenuto avvalersi della
clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di
qualsivoglia natura.
5. La risoluzione contrattuale & altresi ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora,
previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., ' Amministrazione ritenga il venir
meno del rapporto fiduciario con I'Appaltatore.
6. Nel caso di risoluzione, ’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art.
1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'lmpresa il rimborso di eventuali
spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare
adempimento del contratto.
7. E’ fatto salvo il diritto di recesso dellaS.A. sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice.
Tale diritto e altresi esercitabile nel caso in cui, durante I'esecuzione dei lavori, '’Amministrazione venga a
conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.
8. L'appaltatore potra recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, commal0, secondo quanto
previsto dall’art. 153 RG.
ART. 24. RISERVE E ACCORDI BONARI.

1 . Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dal RG, in
particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.
2. Qualora le riserve iscritte in contabilita superino il 10% dell'importo contrattuale, si applichera quanto
previsto dall’art. 240 del Codice relativamente all’Accordo bonario. In ogni caso, ex art. 240 bis, comma 1
bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente
verificati ai sensi dell’art.112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere,
sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, comma 3.
3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della
commissione e la proposta di accordo bonario € formulata dal Responsabile unico del procedimento, ai
sensi dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 240 del Codice.
4. Le riserve saranno formulate dall’Appaltatore con le modalita e nel limite del 20% dell'importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 240 bis del Codice e del RG.

ART. 25. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
1. L'Appaltatore e obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e
per la localita dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG; in particolare, per I'esecuzione dei lavori di edilizia in
genere, richiamati nell’ All. A del D.P.R. 207/2010 ed all’All.X D.Lgs.81/2008, |'appaltatore dovra essere
iscritto o iscriversi alla Cassa Edile.
2. E’ altresi obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo
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118, comma 6, del Codice ed dall’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008; in particolare & tenuto a quanto
disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo.
3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito
un DURC che segnali un’inadempienza contributiva in capo a uno o pilu soggetti impiegati nell’esecuzione
del contratto, la S.A. procedera a trattenere, dal certificato di pagamento, I'importo corrispondente
alllinadempienza rilevata. La S.A. provvedera altresi ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi,
compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo
pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante
I'acquisizione del DURC, sara disposto dalla S.A. in via sostitutiva ex art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010
direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, secondo le modalita contenute
nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell’INPS n. 54 del 13/04/2012
e dell’INAIL del 21/03/2012.
4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potra
procedersi secondo i disposti dell’art. 5 RG.
5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per I'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa
come da precedente comma, I|'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al
risarcimento di danni.

ART. 26. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice, e tenuto a depositare entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
e comunque prima della consegna dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla S.A., ai sensi
dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la S.A. non sia tenuta alla redazione del
piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
f) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della S.A. di cui
alla precedente lettera a).
2. | suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza
redatto dalla S.A., in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in
particolare dovra esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall’art. 90 ed Allegato XVII di tale
decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad effettuare
gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati,
DURC in corso di validita, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 1 del Codice.
5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del
Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 27. SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI.

1. Previa autorizzazione della S.A. e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che
I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108,109 e
170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. La S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara,
fatta eccezione per la fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 ed all’art. 118, commi 3 ultimo periodo e 3 bis
del Codice; pertanto I’Appaltatore e tenuto all’obbligo di presentare alla S.A., entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con
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posa in opera (2%). In difetto, si procedera a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti
dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice e dell’art. 15 della L. 180/2011
(Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall’art. 170, comma 7 RG.
3. L'Appaltatore &, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in
materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai
sensi dell’art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore,
riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del Codice,
si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, tenuto comunque conto di quanto disposto all’art.
6 commi 3 e 5RG.
4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, la
stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un termine di 15 giorni per
eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell’autorizzazione prevista al comma 1, e provvede a
segnalare il fatto all’Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 8
secondo periodo RG, disponendo altresi I'allontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale
subappalto.
5. Nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), la S.A. non
procedera all’emissione del certificato di pagamento nei confronti dell’appaltatore, finché costui non
presenti formale comunicazione, ai sensi dell’art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal
subappaltatore, con l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per
rispettiva competenza.
6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, I'appaltatore & successivamente tenuto alla
trasmissione delle rispettive fatture. La S.A. non risponde dei ritardi imputabili all’appaltatore nella
trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s’intende fin da ora manlevata dal pagamento
di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la S.A. procedera secondo le modalita di cui al
precedente art. 25, in quanto compatibile.
7. L'Appaltatore & altresi tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, ultimo
periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto medesimo, quanto ivi
previsto. In proposito, la S.A. effettuera la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarita contributiva, previa formale comunicazione
all’Appaltatore, disporra la sospensione delle relative attivita sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC
in esame.

ART. 28. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO.
1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all’Appaltatore non produce
effetto nei confronti della S.A., se non viene disposta con le modalita di cui all’art. 116, comma 1 del Codice.
2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante puo opporsi al
subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i
requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.
3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa & altresi regolata dall’art. 117 del Codice
e dall’art. 3, commi 3 e 4 CG.

ART. 29. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.
1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore
I'esecuzione di ulteriori opere/varianti .
2. Tale garanzia sara svincolata con le modalita previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia
cessa di avere effetto ed e svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 123,
comma 1 RG.
3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Societa di Assicurazione, riportate su tale
cauzione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del
conferimento dei poteri di firma.
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ART. 30. DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’lambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete
I’onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 165 RG.
2. LU'Appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 125, comma 1 RG.
3. Egli assume altresi la responsabilita civile dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori ex
art. 125, comma 1 RG.
4. A tale scopo dovra stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 129, comma 1 del Codice
e dall’'art. 125 RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto
pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei
medesimi.
Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformita delle
disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con
particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:
- PARTITA 1 - OPERE €. 2.577.797,33 (in relazione alla tipologia dell'opera, massimale pari
all'importo a base di gara );
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI €. 1.000.000,00 (in relazione alla specificita dell'opera
da eseguire, con riferimento agli effettivi manufatti preesistenti );
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO €. 100.000,00 (massimale di c.a. 100.000
Euro);
- RCT di cui al precedente punto 3), responsabilita civile verso terzi, deve essere stipulata polizza per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad €. 1.500.000,00 .
In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo
complessivo dell'appalto a base di gara, sara rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base
dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato
D.M. 123/2004.
L'Appaltatore & altresi tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a
variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto
originario.
5. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi
di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilita.
Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovra
risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in
conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi
di cui sopra.
ART. 31. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.
1. Qualora i verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno. Per essi valgono le norme dell’art. 166 RG.

ART. 32. DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE.
1. L'Appaltatore dovra presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
- cauzione definitiva ex art. 29
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo ( POS/PSS) ex art. 26
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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ART. 33. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, il Capitolato
Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed
il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente CSA.
3. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per I'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del
D.Lgs. 152/06 s.m.i., della Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis), del D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
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PARTE 2 - DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 34. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di ristrutturazione con ampliamento e riassetto funzionale
della casa di riposo “Cap. Luigi Zabert” ai fini dell’accreditamento istituzionale.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente CSA, con le caratteristiche tecniche,
gualitative e quantitative previste dal progetto, con riguardo anche ai particolari costruttivi, in merito ai
quali I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e non potra muovere
successivamente alcuna eccezione. Inoltre nessuna eccezione potra sollevare I'Impresa assuntrice qualora
nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente
Capitolato Speciale e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il
progetto e di tutte le circostanze speciali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali.
Il Progetto Esecutivo, appositamente elaborato, costituisce parte integrante del contratto e prevede
I'esecuzione delle opere secondo quanto dettagliato nei relativi elaborati progettuali, ai cui contenuti si
rimanda, salvo le diverse e pil precise indicazioni recepite nel progetto esecutivo e quelle che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla D.L.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza, non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono all'opera, che, nel loro insieme, possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la
convenienza di assumere |'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di
gara.

ART. 35. MODALITA’ PER IL PAGAMENTO E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale.
Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati separatamente dall'importo dei lavori, in base all'importo previsto a
tale scopo dalla Stazione appaltante, negli atti progettuali e sul bando di gara, che per tali oneri costituisce
vincolo negoziale. Detto importo € da considerare pertanto comprensivo di tutti i costi derivanti
dall’attuazione del piano di sicurezza.
| lavori e le somministrazioni appaltati saranno liquidati in base all'importo netto di aggiudicazione,
risultante dall’offerta di gara, secondo quanto previsto nei commi precedenti.

ART. 36. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI E ALTRE LAVORAZIONI

Ai sensi dei disposti di cui all’art. 107 del RG e in conformita all'allegato "A" del medesimo regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche "OG1 — Edifici civili ed industriali".
Tali parti di lavoro sono scorporabili o subappaltabili alle condizioni di legge e del presente capitolato.
Importo dei lavori: Euro 2.577.797,33 (Importo opere soggetto a ribasso + importo oneri di sicurezza
contrattuali)
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Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Indicazioni speciali ai fini della
. - - gara
Lavorazione Categ. | Classifica | Qualifica Importo % Prevalente o Subappaltabile
scorporabile (si/no)
Opere edili Si, nei limiti di cui
0G1 111 bis Si 1.381.338,46 53,59 Prevalente all’art. 118, c. 2 D.
Lgs. N. 163/06
Impianti elettrici e Si, nei limiti di cui
speciali 0S30 11 Si 550.959,28 21,37 Scorporabile | all’art. 118, c. 2 D.
Lgs. N. 163/06
Impianti Si, nei limiti di cui
meccanici e di 0S28 ] Si 486.319,02 18,87 Scorporabile | all’art. 118, ¢. 2 D.
condizionamento Lgs. N. 163/06
Impianti
idrosanitari e 0s3 | Si 104.333,22 4,05 Scorporabile Si.
antincendio
Oneri della 2,13
sicurezza non 54.847,35
soggetti a ribasso
100
TOTALE 2.577.797,33

| lavori, per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M.
37/2008, devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti, ancorché
acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa
mandante qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa
subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Gli importi sono calcolati sulla base degli Elenchi Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della
Regione Piemonte, edizione “edizione 2015 (aggiornamento dicembre 2014 - Deliberazione della Giunta
Regionale (B.U.R. n. 13 s.0. n. 1 del 02/04/2015), immediatamente eseguibile e dall’Elenco Prezzi per la
sicurezza allegato al Computo Metrico Estimativo contenente i prezzi specifici per il riconoscimento degli
oneri di sicurezza contrattuali.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D. Igs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, l'importo di €
54.847,35 =indicato nel quadro economico come "Oneri della sicurezza contrattuali a misura " & desunto
dai Piani di sicurezza e coordinamento e non sono soggetti ad alcun ribasso.
Si precisa che I'importo per oneri della sicurezza contrattuale indicato nel quadro economico rappresenta
I'importo massimo a disposizione per tali oneri, mentre la cifra esatta da erogare all'impresa avverra, con
allibramento sui documenti contabili delle quantita di forniture ed opere effettivamente realizzate e con
applicazione dei corrispondenti articoli di elenco prezzi.

Art. 37. DESIGNAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO
Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione appaltante,
risultano essere quelle indicate. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piu
aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art. 38. DISPONIBILITA’ DELLA SEDE DI INTERVENTO

L'Amministrazione appaltante provvedera ad espletare tutte le procedure necessarie per disporre dei locali
o delle porzioni di fabbricato nei quali intervenire. Qualora pero durante il corso dei lavori insorgessero
difficolta circa la disponibilita della sede che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei
lavori, I'appaltatore non avra diritto a compensi.
L'Impresa nella programmazione dei lavori dovra tenere conto che gli stessi verranno eseguiti con edifici
funzionanti ed in piena attivita, considerandone i conseguenti oneri gestionali anche in sede di
formulazione dell'offerta.
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Art. 39. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL’OPERA OGGETTO DELL’APPALTO — POSSIBILI VARIAZIONI
ALLE OPERE

Le descrizioni delle opere oggetto dell'appalto, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla
direzione dei lavori e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate.
Comunque I'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse,
sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere di messa a norma
(ASL - SISL, VV.FF, ecc.) che riterra opportuno nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori,
senza che |'Appaltatore possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi
natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purche l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti
stabiliti dalla Legge.
L'Impresa non potra per nessuna ragione introdurre di propria iniziativa variazione o addizioni ai lavori
assunti in confronto alle prescrizioni contrattuali, salvo quelle previste dall' art. 11 del citato Capitolato
Generale delle OO.PP.

Art. 40. PARTICOLARI CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
L'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovra assicurare
all'’Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano d'opera occorrente,
preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste e al conseguimento delle
autorizzazioni in materia di subappalto.
L'esecuzione delle opere nelle giornate festive e prefestive sara disposta con specifico Ordine di Servizio
emesso dal Direttore dei Lavori e contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle modalita di
esecuzione.
Al fine di evitare che l'esecuzione dei suddetti interventi sia d'intralcio o pregiudichi lo svolgimento
dell'attivita della Casa di Riposo, le modalita operative dovranno essere concordate direttamente in loco tra
le maestranze preposte dall'impresa, il Direttore dei lavori e la Direzione del Presidio socio-sanitario. Tutti
gli oneri relativi ad eventuali spostamenti di arredi all'interno dell’edificio limitrofo per consentire
I’esecuzione dei lavori previsti, sono a carico dell’impresa.
Per situazioni particolari o lavorazioni che debbano comportare I'emissione, oltre i limiti di Legge, di fattori
inquinanti fisici o chimici (es.: rumore o polvere) I'lmpresa appaltatrice dovra formalizzare per iscritto le
necessarie procedure specifiche, prima dell'esecuzione degli interventi, concordando, tramite il Direttore
dei Lavori, le modalita operative.
Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza ai piani ed alle documentazioni richieste dall'A.S.L.,
saranno a carico della Ditta affidataria che dovra tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta.
In caso di interventi di rimozione di materiali contenenti amianto, |'Impresa dovra attenersi alle
prescrizioni di cui al D.Lgs. 25/07/2006 n. 257, D. Lgs. 277/91, D.M. 06.09.1994, D.M. 14.05.96, Circolari
Regione Piemonte 2018/48/768/96 e 2794/48/768/96 ed al D. Lgs. 626/94 artt. 4,12 e 7.
Le imprese offerenti potranno ottenere informazioni pertinenti gli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella Regione
o nelle localita in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante

I'esecuzione dell'appalto presso:
- ISPETTORATO PROV.LE DEL LAVORO COMPETENTE PER TERRITORIO
- LN.A.LL - COMPETENTE PER TERRITORIO
- LN.P.S.- COMPETENTE PER TERRITORIO
- AS.L.COMPETENTE PER TERRITORIO
- CASSA EDILE — COMPETENTE PER TERRITORIO
- CORPO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPETENTE PER TERRITORIO

Inoltre:

1) Le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano a conservare, presso la loro sede di lavoro, le
comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per I'lmpiego ex art. 39 del D.L. 112/2008
convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le
stesse imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza.

2) Le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del 25.02.2000, ai
lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di
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lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento
applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa
Edile ove previste.

3) Le imprese appaltatrici/esecutrici sono obbligate a far effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima
volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso I'Ente Scuola
CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008.

Valgono le seguenti prescrizioni:

1) Che nei cantieri della S.A. tutti i lavoratori siano forniti di un cartellino identificativo ai sensi dell’ex art.
18, comma 1, lett u) D.Lgs. 81/2008 smi, nel quale risultano il nome della ditta appaltatrice, il nome,
cognome, fotografia e qualifica dell’addetto e la data di assunzione. Detto cartellino dovra essere esposto
in modo visibile per consentire I'identificazione della persona da parte della Stazione Appaltante, oltreché
dall’Appaltatore. Chiunque non esponga il cartellino dovra essere allontanato dal cantiere a cura del
Direttore di Cantiere.

2) Che l'appaltatore sia tenuto ad applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione
di opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di
riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l'iscrizione alla Cassa Edile. Per le attivita non
ricomprese nel settore edile, 'obbligo dell’adozione e del rispetto del trattamento economico e normativo
di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi;

3) Che vengano fatte, a cura della Stazione Appaltante, le comunicazioni di legge previste dall’art. 99 D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. (notifica preliminare), prima dell’inizio dei lavori, agli Enti competenti.

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALLE DISCARICHE

Spetta altresi all’Appaltatore I'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le
caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio di seguito specificato, senza pretesa alcuna
di riconoscimento economico per le suddette attivita.

Si individuano preliminarmente e in modo non esaustivo i seguenti possibili rifiuti da conferire:

- Rifiuti Speciali di cui all’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- Inerti di cui al codice CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 170106 riutilizzabili anche previa frantumazione e separati dall’eventuale
materiale ferroso e di altri materiali (isolanti, calcestruzzo bituminoso, ecc.) Imballaggi in carta e cartone di
cui al codice CER 150101

- Imballaggi in plastica di cui al codice CER 150102

- Imballaggi in legno di cui al codice CER150103

- Imballaggi metallici di cui al codice CER 150104

- Imballaggi in materiali misti di cui al codice CER 150106

- Vetro di cui al codice CER 170202
- Legno di cui al codice CER 170201
- Plastica di cui al codice CER 170203
- Ferro e acciaio di cui al codice CER 170504
- Materiali metallici ferrosi di cui al codice Cer 160117
- Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 di cui al codice Cer 170302
- Materiali metallici non ferrosi di cui al codice CER 160118
- Ogni altro rifiuto speciale previa classificazione del rifiuto in conformita alle previsioni
dell’allegato d) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. provenienti da raccolta differenziata conferiti in carichi omogenei
- Terra e rocce diverse da quelle della voce 170503 di cui al codice Cer 170504
- Rifiuti da silvicoltura di cui al codice Cer 020107
Rifiuti urbani e assimilabili di cui all’art. 184 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Rifiuti pericolosi di cui
all’art. 184 comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Sara a cura e spese dell’appaltatore differenziare i rifiuti secondo le tipologie sopra descritte. Sara
ugualmente onere dell’appaltatore far eseguire le analisi chimiche e caratterizzazioni eventualmente
necessarie per la classificazione del rifiuto. L’appaltatore e individuato come soggetto produttore dei rifiuti
derivanti dall’attivita inerenti I'oggetto dell’appalto, e su di esso ricadono tutti gli oneri, obblighi e gli
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adempimenti burocratici e per I'ottenimento delle autorizzazioni i previste dal D.lgs 152/06 e s.m.i. sia per
la produzione, per il trasporto che per lo smaltimento dei medesimi.

L'impresa e tenuta a consegnare al D.L. la bolla rilasciata dalla discarica per ciascun conferimento.
L'appaltatore € I'unico responsabile di tutte le modalita per il conferimento dei rifiuti nei punti di scarico
indicati dal gestore della discarica.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 60 del Capitolato Generale di Condizioni per gli Appalti Municipali i
materiali di rifiuto di qualunque tipologia provenienti dalle demolizioni e ritenuti dal Direttore dei Lavori
non suscettibili di riutilizzazione potranno a discrezione dell'appaltatore rimanere di proprieta di
guest'ultimo.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla provvista ed installazione dei cartelli di
cantiere secondo le modalita standard dell'Ente appaltante.

ART. 41. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
In conformita ai disposti dell’art. 14 dello CSA, la sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte
dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione
di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.
In particolare I’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma
degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nel Contratto d’appalto e nel
presente CSA.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto i documenti elencati all’art. 4 del
predetto schema, (Capitolato Speciale d’Appalto, Elaborati grafici architettonici; Elaborati scritto-grafici
progetto strutturale, impianti idro-sanitari, termici e di condizionamento, impianti elettrici e speciali;
Relazioni specialistiche; Documentazione sulla sicurezza, Cronoprogramma, Elenco Prezzi Unitari).
La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale, inoltre a dichiarare di
aver accettato:
Le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto di cantiere, dello stato dei luoghi in cui dovranno essere
eseguiti i lavori;
Il fatto che I'Appalto dovra essere eseguito in modo da permettere durante |'esecuzione dei lavori il
normale esercizio delle attivita limitrofe e che pertanto, dovranno essere adottate le dovute precauzioni
affinché non si possa accidentalmente accedere all’area di cantiere, ma sia garantito il passaggio sulla via;
Di eseguire i lavori secondo le prescrizioni contenute nel C.S.A e nei documenti di progetto allegati, con
I'impegno di concludere gli stessi entro il termine stabilito dal cronoprogramma dei lavori, predisposto
dall’Appaltatore in sede di progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 207/2010 e, comungque, nel
rispetto di quanto indicato all’art. 13 del presente documento CSA;
Del fatto che, nell’organizzazione delle varie fasi di lavoro previste dall’Appalto, dovra tenere conto della
eventuale coesistenza con altri cantieri e che potrebbero interessare le aree immediatamente adiacenti
quella di intervento. All'Appaltatore non spettera alcun compenso per eventuali maggiori oneri e/o
diseconomie derivanti da tali interferenze.
Restano esclusi dall'appalto gli allacciamenti degli impianti alle reti urbane dell'acqua, dell'energia elettrica,
del gas e del telefono, di specifica competenza delle singole Aziende fornitrici.
Rimangono invece a carico ed onere dell’Appaltatore gli allacciamenti ai punti di distribuzione delle
forniture e le eventuali assistenze murarie (scalpellamenti, tracce, cunicoli, cavedi, pozzetti e ripristini) di
supporto alle predette opere escluse dall'appalto, secondo le istruzioni fornite in merito dalla Direzione
Lavori.
Circa le opere escluse dall'appalto, si precisa che I'Appaltatore dovra fornire su indicazione della D.L., la
mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto delle singole ditte esecutrici per la realizzazione delle
medesime, e dovra permettere inoltre I'accesso al cantiere e I'uso dei ponti di fabbrica senza richiedere
alcun compenso.

18



Pag. 19

Resta a carico dell’Appaltatore I’'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dovute a termini di contratto.

ART. 42. NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato.

L'Appaltatore & tenuto alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e I'Appaltatore, si fa
riferimento esplicito al RG e al CG approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145.

L'Appaltatore dovra, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla direzione lavori tutte le certificazioni
riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegate nella realizzazione dell'opera
richieste da specifiche previsioni di legge.

La discontinua presenza in cantiere della direzione lavori non esonera in alcun caso I'lmpresa dalla piena
responsabilita derivatale per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva esecuzione.

ART. 43. ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Come anticipato nel precedente articolo prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore deve predisporre e
consegnare alla direzione lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del RG, un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento, mediante apposizione di un visto.

Il programma dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;

- per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere;

- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del
decreto legislativo n. 81/2008.

| lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma approvato dalla Stazione
Appaltante, il quale costituira documento contrattuale; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione Appaltante.

ART. 44. QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
Fatto salvo quanto regolato dall’art. 26 del presente CSA, i materiali da impiegare per i lavori compresi
nell'appalto devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti
ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali,
prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche a
seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
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Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell’Unione
Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei
lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di
ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
L'Appaltatore deve presentare alla direzione lavori, per I'approvazione, la campionatura completa di tutti i
materiali, manufatti, prodotti ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera oggetto
dell’appalto, nonché le schede tecniche prestazionali relative ai materiali o prodotti proposti, prima del loro
utilizzo.
L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I’Appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
L’'Appaltatore dovra inoltre farsi carico, ogni qualvolta sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale
di Appalto o, a semplice richiesta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario a insindacabile giudizio della
direzione dei lavori, dell’esecuzione di un’opera campione per le singole categorie di lavoro, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla direzione dei lavori (secondo quanto previsto
nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori e dai collaboratori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da
eseguire.

ART. 45. DISCIPLINA DELL’ATTIVITA DI DIRETTORE DI CANTIERE
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 12 del presente CSA in merito alla designazione del Direttore di
Cantiere, di cui e fatta obbligo per I’Appaltatore la trasmissione del mandato, lo stesso deve
essere conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. Ogni
variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante di un nuovo
mandato. La direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico
abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione del cantiere da
parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con
le indicazioni specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
L’'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura I'applicazione delle misure generali di tutela previste
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori e garantisce la
sorveglianza circa I'applicazione delle misure di prevenzione ed organizzative previste nel piano di sicurezza
e coordinamento, nonché il mantenimento del cantiere in condizioni di salubrita, e coordina la scelta delle
postazioni di lavoro, le condizioni di movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei materiali.
Lo stesso assumera a nome dell'Impresa piena e completa responsabilita per quanto concerne:
I'esecuzione e la stabilita delle opere provvisionali, quali centine di sostegno, ecc., e di quelle definitive;
il rispetto da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, del "piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori" e la conservazione di copia dello stesso in cantiere a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo;
il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e di tutte le disposizioni di
sicurezza e tecniche in vigore richiamate e non nel presente Capitolato Speciale.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita e/o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall’'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 46. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Qualora la Stazione Appaltante intenda avvalersi della facolta di cui all’art. 230 del RG relativamente alla
presa in consegna anticipata parziale o totale delle opere, ne da comunicazione scritta all’Appaltatore che
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non puod opporvisi per alcun motivo, né reclamare compensi di sorta. Egli puo pero richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza
dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'’Appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente CSA.

ART. 47. ULTERIORE DISCIPLINA E ONERI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore:

- I'adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008;

- l'organizzazione delle riunioni di coordinamento, a discrezione del Direttore dei Lavori e/o
Coordinatore per la sicurezza, fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore
per la Sicurezza e il Direttore dei lavori; nel corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto
sullo stato di realizzazione del progetto sull'andamento delle operazioni, sui ritardi o anticipi;

- la predisposizione, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di
inquinamento acustico e di valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (ex D.LGS
n° 81/2008), degli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

Le misure, e i conseguenti oneri derivanti dalle stesse, da adottare per il contenimento delle polveri
prodotte dalle lavorazioni richieste dall’Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa e
comungue da non arrecare disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzi;

- linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

- la redazione degli elaborati esecutivi, I'esecuzione dei calcoli statici e lo sviluppo dei necessari
dettagli costruttivi e metodi esecutivi relativi ai ponteggi e a tutte le ulteriori strutture provvisionali
per cui sia richiesta dalle norme e leggi vigenti la progettazione, a cura di professionisti abilitati ed
iscritti al relativo albo, attenendosi alle prescrizioni delle predette norme e leggi e alle eventuali
ulteriori disposizioni modificative e integrative che dovessero intervenire prima e durante
I’esecuzione dei lavori. Detti progetti, qualora richiesto, dovranno essere sottoposti, tramite
I'Amministrazione Appaltante e nei termini prescritti, all'approvazione di autorita superiori.
Relativamente ai ponteggi, oltre alla redazione del progetto, |’Appaltatore dovra consegnare alla
Direzione Lavori copia dell’Autorizzazione Ministeriale di cui al D.Lgs. 81/2008 relativa a quelli che
intende utilizzare.

ART. 48. ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI VERIFICHE, COLLAUDO, CERTIFICAZIONE E
PRESA IN CONSEGNADEI LAVORI ULTIMATI
Sono a carico dell’Appaltatore, oltre a quanto gia dettato dagli articoli precedenti:

- tutte le spese per la produzione di una esauriente documentazione fotografica di dettaglio durante
la fase dei lavori e a lavori finiti;

- tutte le spese necessarie per le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni

- termiche, acustiche, antincendio;

- l'aggiornamento degli elaborati di progetto, anche in conseguenza delle eventuali varianti o delle
soluzioni esecutive adottate previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 15 comma
4 del RG. L’Appaltatore e tenuto a fornire all’'Ente Appaltante, entro 20 giorni dalla data prevista di
ultimazione dei lavori, tre copie complete dei disegni architettonici (as built), firmati in originale
dall'lmpresa e da professionista abilitato, piu una copia su supporto informatico di quanto
realizzato, comprese le prescritte certificazioni di conformita;
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tutte le dichiarazioni relative alla corretta posa dei materiali, nonché il Manuale d’'uso e di
manutenzione dell’opera.

L'espletamento di quanto richiesto ai precedenti commi del presente articolo vincolera I’emissione

della rata di saldo dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a fornire all'Ente Appaltante, entro 20 giorni dalla data prevista di
ultimazione dei lavori, tre copie complete dei disegni architettonici (as built), firmati in originale
dall'Impresa e da professionista abilitato, pil una copia su supporto informatico di quanto
realizzato, comprese le prescritte certificazioni di conformita;

tutte le dichiarazioni relative alla corretta posa dei materiali, nonché il Manuale d’uso e di
manutenzione dell’opera.
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DESCRIZIONE DELLE LAVORAZION|

L'oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nel’ampliamento della Casa
di Riposo esistente denominata “Cap.Luigi Zabert”, nel particolare della manica denominata “Boero Nuovo”
evidenziata nel progetto nella tav. 1.

L’ampliamento dell’edificio della manica ex Boero si sviluppa sia in pianta che in sopraelevazione.
L’ampliamento in pianta & previsto per la formazione di nucleo omogeneo attraverso connettivo al fine di
poter collegare camere di degenza contrapposte ed & necessario per la formazione di cucina centralizzata ed
area soggiorno/pranzo funzionale all'attivita di assistenza socio-sanitaria. Inoltre & prevista una
sopraelevazione di una porzione di edificio per allinearsi alla porzione di 3 piani fuori terra.

Al piano interrato si realizzano gli spogliatoi, e locali tecnici, vedi tav_P1 — pianta piano interrato; al
piano terra si realizza ingresso con reception, locale cucina ed annessi locali derrate, lavaggio stoviglie e
spogliatoio, nuove camere con annesso bagno, locali personale/infermeria, bagno assistito, soggiorno
comune e sala pranzo, area per attivita occupazionali, bagni per il pubblico, mentre rimane invariato il locale
luogo di culto, vedi tav_P2 — pianta piano terra in progetto; al piano primo vengono realizzate nuove camere
con annesso bagno, locali personale/infermeria, bagno assistito, soggiorno comune e sala da pranzo con
tisaneria/sporzionamento, locale parrucchiera/pedicure, area palestra, area per attivita occupazionali, bagni
per il pubblico, vedi tav_P3 — pianta piano primo in progetto; al piano secondo vengono realizzate nuove
camere con annesso bagno, locali personale/infermeria, ambulatorio, soggiorno comune e sala da pranzo
con tisaneria/sporzionamento, vedi tav_P4 — pianta piano secondo.

Durante I'esecuzione dei lavori, la manica dell’edificio non oggetto di intervento, ospitera gli anziani
della Casa di Riposo. L’area di cantiere oggetto di intervento sara recintata e protetta e i collegamenti tra le
due maniche saranno chiusi, allo scopo di evitare qualunque tipo di interferenza, cosi come indicato dalle
disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e nell’Allegato D dello stesso — layout cantiere.

L’intervento di nuova costruzione € preceduto dalle opere di demolizione (fase 1 — Allegato D del
PSC) di parte della struttura in c.a., della copertura su porzione di fabbricato a 2 piani fuori terra, demolizione
di porzioni di solai per cavedi tecnici e per nuovo impianto ascensore montalettighe, di parte della muratura
esterna esistente per creare aperture verso nuove camere, di gran parte dei divisori interni e dei bassi
fabbricati esterni alla struttura cosi come indicato nelle tavv. P8.1, P8.2 — sovrapposizioni. Vedi inoltre
particolare sulla demolizione di piccole parti della soletta del 2° orizzontamento per creazione di balconi, tav.
P7 — sezioni e prospetti in progetto, Particolare A. E’ prevista inoltre la rimozione di tutte le pavimentazioni,
degli infissi esterni ed interni, delle faldalerie (anche su porzione mantenuta) e del terrapieno e relativi muretti
di contenimento, sempre come indicato nelle tavv. P8.1, P8.2 — sovrapposizioni.

Tutta le opere strutturali, di copertura, muratura, impiantistiche, intonaco, sottofondi e
pavimentazioni/rivestimenti, posa serramenti, opere da fabbro e decoratore sono comprese in questo appalto
e dovranno compiutamente essere realizzate nel rispetto delle indicazioni di capitolato degli elaborati scritto-
grafici di progetto e delle indicazioni impartite da parte della D.L.

Per la porzione di ampliamento e relativa sopraelevazione verra realizzata opportuna struttura
portante in c.a., con platea di fondazione, pilastratura in c.a., solai ad orizzontamento in blocchi laterizio e
cappa sovrastante armata, vedi tavv_da str.1 a str.23 — progetto strutturale. La porzione di struttura in
elevazione verra affiancata alla struttura esistente ma non in aderenza per la formazione di un opportuno
giunto di dilatazione. La porzione esistente in sopraelevazione verra realizzata attraverso la ripresa dei
pilastri in c.a. e formazione di nuovo orizzontamento. Al piano terra verra eseguita opera di rinforzo pilastri,
con l'inserimento nella muratura fronte cortile interno, previa demolizione di porzione necessaria, di putrelle in
acciaio in corrispondenza dei pilastri al piano primo. Viene interposto isolante tra putrella e muratura al fine di
evitare ponti termici. (Per le specifiche progettuali vedi tav. P2 — piano terra)

La copertura € a falde con struttura portante in legno, composta da travi principali e orditura
secondaria, manto di copertura in tegole di laterizio tipo marsigliese, come da tipologia esistente su porzione
a tre piani fuori terra. La travatura principale e la pilastratura del sottotetto sono disposte come da disegno
per permettere la sistemazione nel sottotetto dell’'U.T.A. Sul colmo della copertura € installata la linea vita
cosi come indicazioni progettuali. La falderia, ove gia presente, viene sostituita completamente ed installata
con pendenza tale da garantire il deflusso dell’acqua verso i pluviali, posizionati come indicati nel disegno in
modo da riuscire a smaltire 'eventuale acqua piovana in relazione alle dimensioni delle falde. Sul solaio
sottotetto € prevista la posa di strato isolante.

Le indicazioni e specifiche progettuali sono contenute nella tav.P5 — pianta copertura e sottotetto.

CAPITOLATO D’APPALTO IPAB “CAP. L.ZABERT”



Pag. 25

Le murature esterne vengono mantenute ove esistenti, demolite in parte in prossimita
dell’ampliamento per creare aperture verso nuova porzione di edificio, e di nuova costruzione sul nuovo
perimetro. Sono di tipo cassavuota, di spessore e stratigrafia come indicato nella tav_P11 — stratigrafie e
tipologie costruttive. | divisori interni sono realizzati come da disposizioni delle tavv_P1, P2, P3, P4 — piante
in progetto e tav_P11 — stratigrafie e tipologie costruttive, tenendo conto del posizionamento delle porte a
scrigno.

In corrispondenza della aperture per i serramenti sulla muratura esterna esistente, i davanzali e le
soglie vengono mantenute, mentre per la parte in ampliamento le vengono posizionati nuove soglie per le
portefinestre e nuovi davanzali, diversi per la parte interna e la parte esterna, di tipologia indicata sulle
tav_P7 — prospetti e sezioni in progetto e tav_P13 — abaco serramenti.

Tutte le nuove murature sia esterne che interne vengono rinzaffate, intonacate, stuccate e rasate,
mentre le murature esterne esistenti in paramano vengono mantenute tali.

| massetti di sottofondo vengono realizzati sull’intera struttura, sia sui solai mantenuti che su quelli di
nuova realizzazione, vedi tav_P11 — stratigrafie.

La pavimentazione € interamente in teli in materiale vinilico omogeneo, ad eccezione dei locali
cucina e locali ad esso annessi, vedi tav_P10 — pavimentazioni. Lo zoccolino per le pavimentazioni viniliche é
arrotondato con sguscia. Le colorazioni cambiano a seconda del piano/nucleo e della destinazione (camera,
bagno, locali personale). Lungo i corridoi ed al centro del locale comune sono inseriti inserti di diversa
colorazione, come indicato da disegno sulla tavola. | bagni annessi alle camere, i bagni assistiti e i locali
cucina, derrate, lavaggio stoviglie hanno rivestimento sulla parete del materiale del pavimento per un’altezza
di 2,20 m.

Tutti i locali sono dotati di controsoffitto, nei quali sono alloggiati i vari impianti. | controsoffitti sono in
pannelli in fibra minerale (600x600mm) di tipo ribassato. Sono installati in modo tale da avere altezza netta
dei locali di 2,70 m camere, locali del personale, spazi comuni..., e altezza 2,40 m per i bagni e connettivi,
vedi tav_P12 — indicazione controsoffitti.

| serramenti esterni sono tutti di nuova installazione, in legno a colorazione naturale, con
vetrocamera bassoemissivo antisfondamento. | serramenti interni sono anch’essi di nuova installazione, in
legno tamburato, di tipo a battente o a scrigno, da tipologia indicata nella tav_P13 — abaco serramenti. Dove
indicato nella tavola sono installate porte tagliafuoco con caratteristiche REI da indicazione progetto.

Lungo i connettivi e nei locali comuni sono installati corrimano in alluminio e rivestimento in nylon,
posizionati come da indicazione tav_P2, P2, P3 — piante in progetto. La scala € protetta da parapetto in ferro
a disegno semplice.

Sui balconi sono posizionate ringhiere in ferro a disegno semplice, colorazione n.53 della tavolozza
dei colori del Comune di Valfenera, vedi tav_P7 — prospetti e sezioni

Le pareti esterne intonacate sono tinteggiate con pittura lavabile (idropittura) coprente in due mani, di
colorazioni differenti tra la facciata attestante al parco e la facciata sul nuovo cortile retrostante,
rispettivamente colorazione n.17 e n.15 della tavolozza dei colori del Comune di Valfenera, vedi tav_P7 —
prospetti e sezioni. La parte bassa della facciata € rivestita di zoccolatura in pietra di serizio come da
tipologia esistente.

Nella struttura sono presenti due ascensori, quello per il pubblico mantenuto quello esistente, e il
nuovo impianto montalettighe.

L’area esterna retrostante € in parte pavimentata con marmette autobloccanti ed in parte asfaltata,
vedi tav_P6 — planimetria generale e sistemazione esterna. Viene creata nuova recinzione con muretto in
c.a. di divisione tra la Casa di Riposo e I'edificio a destinazione residenziale attestante sul cortile stesso.

Al centro dell’area in autobloccanti viene creata un’isola centrale che permette la svolta della automobili, in
parte pavimentata anch’essa con marmette autobloccanti in parte area verde delimitata da cordoli di
contenimento terra.

La parte anteriore affacciante sul parco presenta una parte di marciapiede mancante da completare.
L’interno marciapiede, fino a raggiungere la superficie asfaltata, viene piastrellato in gres.

In prossimita del cancello carraio esistente viene inserito un nuovo cancello pedonale.

Nelle tavv_P6 — sistemazione esterna, P14 — sistema fognario, sono indicati i sottoservizi quali
fognatura e smaltimento acque bianche, con posizionamento di caditoie, pozzo perdente, pozzetto di
ispezione e degrassatore.

N.B. L’attuale sistemazione delle fognature & stata stabilita in base a rilievi sul posto ma puo risultare non
corrispondente alla situazione effettiva, non totalmente verificabile prima degli scavi.

Il progetto prevede come ultima fase (fase 3 — Allegato D del PSC), una volta ultimati gli altri lavori ed
installata la nuova cucina, la modifica dell’attuale locale cucina per destinarlo a camera mortuaria e locali
annessi, tramite demolizione di parte di divisori interni, rimozione e sostituzione degli infissi interni ed esterni,
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rimozione e sostituzione delle pavimentazione e rivestimenti, demolizione e rifacimento di parte di muratura
perimetrale del cortile, rimozione e sostituzione del cancello carraio di ingresso, cosi come indicato nelle
tavv. P8.1 — sovrapposizioni e P6 — planimetria e sistemazione esterna.

Gli elaborati scritto-grafici di riferimento sono di seguito elencati :

a) ELABORATI SCRITTO-GRAFICI ARCHITETTONICI
- Tav. 1 - stralci di mappa e PRGC

- Tav. E1 — piante esistenti

- Tav. E2 — prospetti e sezioni esistenti

- Tav. P1 - pianta piano interrato in progetto

- Tav. P2 — pianta piano terra in progetto

- Tav. P3 — pianta piano primo in progetto

- Tav. P4 — pianta piano secondo in progetto

- Tav. P5— copertura in progetto

- Tav. P6 — planimetria generale e sistemazione esterna
- Tav. P7 — sezioni e prospetti in progetto

- Tav. P8.1 — sovrapposizioni piano terra

- Tav. P8.2 — sovrapposizioni piano interrato, primo, secondo
- Tav. P9 - visualizzazione grafica

- Tav. P10 - pavimentazioni

- Tav. P11 - stratigrafie e tipologie costruttive

- Tav. P12 — indicazioni controsoffitti

- Tav. P13 — abaco serramenti

- Tav. P14 — sistema fognario

- Tav. P15 - layout cucina

- Relazione illustrativa

b) ELABORATI SCRITTO-GRAFICI PROGETTO STRUTTURALE :
- Tav. da Str.1 a Str.23 (n.23 tavv.)
- Relazione di calcolo strutturale

c) ELABORATI SCRITTO-GRAFICI PROGETTO IMPIANTI IDRO-SANITARI, TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO :

- Taw.daTlaTs8

- Taw.daClacCé6

- TavvdalDlalD6

- Tavv.da Sl a S6

-  Tavv.da Al aA5

- Tav.G1

- Relazione tecnica impianti meccanici

d) ELABORATI SCRITTO-GRAFICI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI :
- Tav.daEPlaEP12

- Schemi impianti elettrici

- Relazione tecnica impianti elettrici

- Relazione di calcolo impianti elettrici

e) RELAZIONI SPECIALISTICHE :

- Relazione rischio fulminazione

- Indagine geognostica

- Relazione geologica con caratterizzazione geotecnica e sismica
- Valutazione preventiva delle prestazioni acustiche

f) DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA:

- Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
- Allegati al PSC

- Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

- Manuale di manutenzione
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g) ELENCO PREZZ| UNITARI ED EVENTUALI ANALISI
h) CAPITOLATO D’APPALTO

i) SCHEMA DI CONTRATTO
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OPERE EDILI

Art. | — Edifici in conglomerato cementizio semplice o armato o precompresso

Per le prescrizioni generali, l'esecuzione ed il consolidamento di edifici in conglomerato cementizio
semplice o armato, si seguiranno le norme del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai
calcoli di stabilith accompagnati dai disegni esecutivi e dalla relazione.

L’'impresa dovra attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle
norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da
parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun
modo I'Impresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto,
restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei
Lavori nell'esclusivo interesse del Committente, I'lmpresa stessa rimane responsabile delle opere, per la
qualita dei materiali e la loro esecuzione.

Art. I — Collaudo opere
strutturali dell’edificio

In riferimento al DPR. n. 380 del 6 giugno 2001 e al DM 14 gennaio 2008, le operazioni di collaudo
consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la sua corrispondenza con i dati del
progetto, nell'eseguire prove di carico e nel compiere ogni altra indagine che il Collaudatore ritenga
necessaria.

Le eventuali prove di carico hanno luogo di regola non prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto per
i conglomerati di cemento idraulico normale (Portland), d'alto forno e pozzolanico, non prima di 30
giorni per i conglomerati di cemento alluminoso, e si effettuano a stagionatura piut 0 meno avanzata
secondo la portata delle diverse parti e la importanza dei carichi.

Nelle prove la costruzione deve essere possibilmente caricata nei modi previsti nella progettazione ed in
generale in modo tale da determinare le massime tensioni o le massime deformazioni.

La lettura degli apparecchi di misura (flessimetri od estensimetri) sotto carico deve essere ripetuta fino
a che non si verifichino ulteriori aumenti nelle indicazioni.

La lettura delle deformazioni permanenti, dopo la rimozione del carico deve essere ugualmente
ripetuta fino a che non si verifichino ulteriori ritorni.

Qualora si riscontrino deformazioni permanenti notevoli, la prova di carico deve essere ripetuta per
constatare il comportamento elastico della struttura.

Il confronto tra le deformazioni elastiche (consistenti nelle differenze tra le deformazioni massime e le
permanenti) e le corrispondenti deformazioni, fornisce al Collaudatore un criterio di giudizio sulla stabilita
dell'opera.

L’'impresa dovra prelevare i campioni nelle quantita necessarie al fine di eseguire le relative prove presso
gli istituti autorizzati ed i cui costi sono a carico della stessa impresa appaltatrice.
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TTOLO 1l — PRESCRIZION| TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINIL SCAVI E

Art. Ill Scavi e rinterri
Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei
Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle
opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano interferenze con cavi, etc.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a
rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'lmpresa dovra provvedere a
sua cura e spese.

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle
necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno provocare alcun danno ai lavori, alle proprieta pubbliche
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

L'appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare per:

— il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza
d'acqua e di qualsiasi consistenza;

— paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi
distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni
indennita di deposito temporaneo o definitivo;

— la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua
od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto;

— puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le
prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;

— per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi compreso anche

'onere dello spostamento di eventuali servizi, tubazioni, etc.

Scavi di sbhancamento

Per scavi di sbhancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili,
giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali
ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento
delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.
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Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.

Secondo quanto prescritto dall'art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, nei lavori di splateamento o
sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono
avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, € vietato il sistema di scavo manuale
per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto allarmatura o al
consolidamento del terreno.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto
necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea
superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni
spostabili col proseguire dello scavo.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione e saranno anch’essi compresi nell’appalto, quelli
per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto delle loro esecuzioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e I'impresa
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio
possa dare all'lmpresa appaltatrice motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi.

E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di 1,50 metri, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilitd, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da
assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia
durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

L'Impresa € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle eventuali sottomurazioni e quando in
vicinanza dei relativi scavi vi siano eventuali altri manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o
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indebolite degli scavi.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu attorno alla medesima, dovra
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese delllmpresa, con le stesse materie scavate,
sino al piano del terreno naturale primitivo.

L’'impresa esecutrice delle opere dovra prendere in considerazione nelle varie fasi di scavo, delle analisi
e risultanze di cui alla relazione idrogeologica-geotecnica allegata.

Scavi in presenza di acque di falda e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e dagliscavi di fondazione, I'lmpresa, in caso di sorgive o filtrazioni,
non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in facolta della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i
casi e quando lo riterra opportuno, l'esecuzione degli scavi in presenza di acqua di falda, oppure il
prosciugamento degli stessi scavi. Eventuali maggiori oneri sono compresi comunque nell'importo
complessivo dell’appalto.

L'impresa & obbligata pertanto ad adottare tutti gli accorgimenti per eliminare 'acqua proveniente di
pioggia o di falda anche per non arrecare inconvenienti alle murature e locali interrati sottostanti la
porzione di edificio gia costruito. Dovra pertanto creare pozzo/i dove inserire delle pompe atte a
prosciugare i locali interrati.

Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione
dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a
giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque I'Impresa credera di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che
con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese al
momento della formazione dei suddetti rinterri.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'lmpresa.

Art. IV Demolizioni e rimozioni

Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

| lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere
condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilita
delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a
favore dell'impresa appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
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La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da
apposito programma il quale deve essere firmato dall'lmpresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori.

E vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso convogliandoli in modo opportuno.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta.

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in
demolizione.

Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali
casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.

Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture
aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri puo essere effettuata mediante rovesciamento per
trazione o per spinta.

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita
soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da
non determinare crolli intempestivi o0 non previsti da altre parti.

Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da
distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.

Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o
di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o0 pericoli ai
lavoratori addetti.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona
stessa con appositi sharramenti.

L'accesso allo shocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve
essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati,
saranno pure a cura e spese delllmpresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le
parti indebitamente demolite.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati
dall'lmpresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle
parti d'opera, l'appaltatore dichiara di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e
della natura dei manufatti.

Serramenti

Per serramenti si intendono tutti i sistemi di protezione delle aperture disposte sull'involucro esterno
dell'edificio e sui paramenti orizzontali e verticali interni sia intermedi che di copertura, a falde
orizzontali o inclinate che siano. Tali serramenti in legno sono costituiti da un sistema di telai falsi, fissi e
mobili.

Prima dell'avvio della rimozione dei serramenti I'Appaltatore procedera a rimuovere tutti i vetri e abbassarli
alla quota di campagna per l'accatastamento temporaneo o per il carico su mezzo di trasporto alle
pubbliche discariche.

| serramenti, in caso di demolizione parziale, dovranno essere rimossi senza arrecare danno ai
paramenti murari ovvero tagliando con mola abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio o del falso telaio
alla muratura medesima, senza lasciare elementi metallici o altre asperita in sporgenza dal filo di luce
del vano.

Tamponamenti e intercapedini

Per tamponamenti e intercapedini si intendono le partizioni interne opache e le chiusure verticali esterne
prive di funzione strutturale atte a chiudere e garantire adeguato isolamento termoacustico e
impermeabilizzazione con l'esterno.

Prima di attuare la demolizione di tali parti strutturali I'Appaltatore dovra effettuare sondaggi anche
parzialmente distruttivi atti a verificare la consistenza materica, le altezze e gli spessori in gioco.
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Prima della demolizione delle intercapedini e dei tamponamenti I'appaltatore valutera se e il caso di
lasciare i serramenti di chiusura verticale allo scopo di circoscrivere la rumorosita e la non polverulenza
dell'operazione, oppure di apporre apposite temporanee chiusure sulle aperture da cui i serramenti sono
gia stati rimossi.

L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi,
castelli, ecc. per la demolizione dei tamponamenti e delle strutture verticali.

Durante le lavorazioni I'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni e istruzioni per la
demolizione delle strutture verticali, dovra utilizzare attrezzature per il taglio dei ferri di armatura dei pilastri
conformi alle norme di sicurezza.

Sottofondi

| sottofondi possono essere rimossi dopo che € stata verificata la disconnessione delle reti idrauliche di
approvvigionamento, di riscaldamento, gas e di fornitura della corrente elettrica che in essi possono
essere state annegate.

Qualora la polverosita dell'operazione risulti particolarmente evidente e le protezioni o il confinamento
ambientale siano inefficaci l'appaltatore avra cura di bagnare continuamente il materiale oggetto
dell'operazione allo scopo di attenuarne la polverosita.

La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti produce particolare polverulenza che dovra
essere controllata dall'Appaltatore allo scopo di limitarne e circoscriverne la dispersione.

La scelta delle attrezzature destinate alla demolizione parziale del sottofondo dovra tenere in
considerazione la natura della struttura portante, la sua elasticita, I'innesco di vibrazioni e la presenza di
apparecchiature di particolare carico concentrato gravanti sul solaio portante della partizione orizzontale.

Lattonerie

Per lattonerie si intendono i manufatti metallici o in materiali polimerici che perimetrano le coperture, gli
aggetti e gli sporti.

Tali manufatti saranno rimossi dall'Appaltatore prima di dar luogo alla demolizione strutturale del
manufatto a cui sono aderenti.

L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi,
castelli, ecc. per la demolizione delle lattonerie.

Canne fumarie e fumaioli

| fumaioli sono la parte terminale delle canne di scarico delle esalazioni o dei fumi prodotti internamente
all'edificio.

L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi,
castelli, ecc. per la demolizione dei fumaioli e delle canne fumarie.

La demolizione dei fumaioli sara effettuata dall'Appaltatore, prima della demolizione delle falde di
copertura, curando che lo scivolamento delle macerie sulla falda della copertura non sia ostacolato o
trattenuto da compluvi di falde o da altri manufatti, e con preoccupazione di stabilire il raggio di azione
della caduta delle macerie medesime a quota del piano di campagna o su aggetti e sporti sottostanti.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali che la stessa dovra predisporre per fermare o
deviare la caduta o lo scivolamento delle macerie.

Parti strutturali in elevazione, orizzontali e verticali

Per parti strutturali in elevazione si intendono le strutture portanti fuori terra dell'edificio o del manufatto
oggetto di demolizione, siano esse orizzontali o verticali.

La demolizione di queste parti dovra avvenire a cura dell'Appaltatore una volta verificata la massima
demolizione effettuabile di parti interne o esterne prive di funzione strutturale.

Tale operazione ha lo scopo di alleggerire quanto piu possibile la parte strutturale del carico che su di
essa grava.

L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi,
castelli, ecc. per la demolizione dei solai.

E cura dell'Appaltatore valutare il pil idoneo strumento di demolizione delle parti strutturali tenendo in
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considerazione la relazione con l'intorno e gli agenti di rischio da quest'azione conseguenti.

In caso di contatto strutturale della parte portante orizzontale o verticale dell'edificio o del manufatto
oggetto dell'intervento di demolizione con altri attigui che devono essere salvaguardati sara cura
dell'Appaltatore adottare tutti quei accorgimenti per non creare alcun tipo di inconveniente sui manufatti
limitrofi.

ITOLO Iil - PRESCRIZION] TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLIE TRASPORTI
Art. V Opere provvisionali

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono completamente a carico
dellimpresa appaltatrice.

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili,
ecc., sono contenute nei D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56, D. Lgs. 494/96, nel D.Lgs.
235/03, nonché regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri edili di cui al DPR
222/03.

Art. VIl Noleggi

I noli sono compresi nel prezzo a corpo delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi utilizzati devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'lmpresa la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Ogni macchina ed apparecchiatura utilizzata dovra essere dotata di marchiatura di conformita CE.

1TOLO IV - PRESCRIZION] SU QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALL
Art. VIl Materiali e prescrizioni, etc.
Materiali in genere

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'lmpresa
riterrd di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano
riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti di legge in materia, ovvero conformita alla
marcatura CE.

Prescrizioni esecutive

| getti delle solette a sbalzo dovranno essere sempre eseguiti contemporaneamente al getto del solaio.
Nei getti dovranno essere inserite tutte le casserature, cassette, tubi, ecc. atti a creare i fori, le
cavita, i passaggi indicati nei disegni delle strutture e degli impianti tecnologici, come pure dovranno
essere messi in opera ferramenta varia (inserti metallici, tirafondi, ecc.) per i collegamenti di pareti e di
altri elementi strutturali e/o di finitura.

Sono vietati, salvo approvazione della Direzione dei Lavori, i getti contro terra.

Indipendentemente dalle dosature, i getti di calcestruzzo eseguiti dovranno risultare compatti, privi di
alveolature, senza affioramento di ferri; i ferri, nonché tutti gli accessori di ripresa (giunti di neoprene,
lamierini, ecc.) e tutti gli inserti dovranno risultare correttamente posizionati; tutte le dimensioni dei
disegni dovranno essere rispettate ed a tal fine il costruttore dovra provvedere a tenere
anticipatamente in considerazione eventuali assestamenti o movimenti di casseri ed armature.

Tutti gli oneri relativi saranno compresi nel costo del calcestruzzo, a meno che esplicito diverso richiamo
venga fatto nell'elenco voci del progetto.

| getti delle eventuali strutture destinate a ricevere una finitura di sola verniciatura dovranno essere
realizzati con casseri metallici atti a garantire una superficie del getto la piu liscia possibile. Eventuali
irregolarita dovranno essere rettificate senza oneri aggiuntivi.

Provini
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Durante la confezione dei calcestruzzi I'appaltatore dovra prevedere il prelievo e la conservazione dei
provini di calcestruzzo in numero sufficiente secondo le norme e secondo le prescrizioni del D.L.

In relazione alle specifiche per il calcestruzzo da impiegare, il controllo di qualita dello stesso, la
valutazione preliminare alla resistenza, prelievo dei campioni, il controllo di accettazione si faccia
specifico riferimento al D.M. 14/01/2008, art.11.2. |l prelievo dei provini per il controllo di accettazione va
eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla relazione
di apposito verbale di prelievo.

Gli oneri relativi al prelievo, maturazione e certificazione dei provini sono a carico dell'impresa esecutrice
dei lavori.

Condizioni climatiche

Sono vietati i getti con temperatura sotto zero e con prevedibile discesa sotto lo zero.

Fino a temperatura -5 °C il Direttore dei lavori, d'accordo con I'lmpresa, sara arbitro di autorizzare i getti
previa sua approvazione degli additivi e delle precauzioni da adottare, sempre restando l'appaltatore
responsabile dell'opera eseguita; conseguentemente il Direttore dei Lavori € autorizzato ad ordinare
allappaltatore di eseguire a proprio onere (dell’Appaltatore) la demolizione dei getti soggetti a breve
termine a temperatura eccessivamente bassa e non prevista.

| getti con temperatura superiore a 32 °C dovranno essere autorizzati dalla Direzione Lavori.
L'appaltatore & obbligato all'innaffiamento costante dei getti in fase di maturazione per un minimo di

otto giorni e/o nei casi di getti massicci secondo indicazioni della Direzione Lavori.

Materiali per pavimentazioni

I materiali per pavimentazione dovranno rispondere alla legislazione alle norme UNI vigenti.
Tubazioni, condutture

a) Tubazioni in genere - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno
seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessita
dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti
di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili,
specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere |l
rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di
depositi ed altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondita di almeno 1 m
sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto possibile
mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di
situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le
pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente
per eseguire le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni. Quando le tubazioni siano
soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione
di prova eguale dal 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni della
Direzione dei Lavori.

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere
provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese delllmpresa, e nel caso che si
manifestassero delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese stagne a
tutte spese di quest'ultima.

Cosi pure sara a carico dell'lmpresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro entrata in esercizio e
sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

b) Fissaggio delle tubazioni - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute
con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro
perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno.

c) Canali di discesa opere di faldaleria - D ovranno essere posti in opera con gli accorgimenti per
risultare un lavoro finito ed a regola d’arte.
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Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della
parete stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto
altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od
altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno
essere demoliti e rifatti dall'impresa a sue spese.

Decorazioni

Le facciate esterne, ove previsto in progetto, saranno opportunamente decorate in conformita dei

particolari di progetto ed indicazioni, anche del tipo di materiale da impiegare, che saranno forniti dalla
Direzione dei Lavori.

Art. VIII Strutture portanti

a) Strutture di fondazione

Fondazioni a platea in cls armato

Le fondazioni saranno a platea, secondo le indicazioni fornite dalla D.L.

Occorrera prevedere un opportuno getto di pulizia ( sabbia e pisello, rck min. 150), ben spianato dello
spessore di cm 10 idoneo alla successiva stesura di strato di guaina elastomerica da raccordare
successivamente allo strato di guaina prevista per impermeabilizzare la murature in c.a. controterra.

Per quanto riguarda la struttura portante degli ascensori, le murature in c.a. poggeranno su platea
opportunamente impermeabilizzata, previo getto di pulizia opportuno

b) Strutture di elevazione verticali

Muro a cassavuota

Seguiranno le indicazioni di cui alle tavv. di progetto allegata al contratto (Tav. P11) e prescrizioni impartite
dalla D.L.

c) Strutture portanti orizzontali

Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati

Per quanto riguarda i solai ad orizzontamento dell’edificio da elevarsi a tre piani fuori terra saranno di tipo
misto realizzati con blocchi in laterizio, travetti in c.a. in opera e cappa sovrastante armata.

Art. IX Chiusure

a) Chiusure verticali

Murature di mattoni
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| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in apposite bagnarole e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo
che la malta refluisca attorno e riempia tutte le connessioni.

La larghezza delle connessioni non dovra essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsate con la parte interna.

b) Infissi esterni in legno

Per l'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno e vetro, l'impresa dovra servirsi di una Ditta
specialista e ben accetta alla Direzione dei Lavori. Essi saranno muniti degli accessori necessari, secondo
i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che dara la Direzione dei Lavori.

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. dovranno essere, prima
della loro applicazione, accettati dalla Direzione dei Lavori.

Soglie e davanzali

Nel vano delle finestre, verso l'interno, si dispongono dei davanzali, in marmo bianco e pietra di luserna a
scelta della D.L. e dello spessore di 3 e 5 cm, murati tra le due spallette del muro. Cosi per le porte
esterne, si dispongono attraverso l'apertura una soglia, di pietra di luserna, che, oltre a completare
I'apertura e a consentire la chiusura del serramento mediante il chiavistello che scende nello spessore ed
entra nell'apposito astuccio fissato nella soglia, impedendo anche I'entrata dell'acqua dall'esterno

¢) Copertura a falde

La copertura € a falde con struttura portante in legno, composta da travi principali, poggianti su cordolo in
legno fissato con tasselli e i pilastri, orditura secondaria, e manto di copertura in tegole di laterizio tipo
marsigliese, come da tipologia esistente.

La nuova copertura si innesta con quella esistente e mantenuta sulla porzione di edificio gia a 3 piani fuori
terra.

La travatura principale e la pilastratura del sottotetto sono disposte come da disegno per permettere la
sistemazione nel sottotetto del’'U.T.A.

Sul colmo della copertura ¢ installata la linea vita cosi come indicazioni progettuali

Art. X Partizioni interne
a) Partizione interna inclinata
Scale interne

Secondo quanto previsto dal d.m. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattabilita e
la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, le scale
devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti
possibile & necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate
dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe
devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra
alzata e pedata.

| gradini delle scale avranno pedata antisdrucciolevole di rivestimento in granito a pianta rettangolare e con
un profilo continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto.
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Le indicazioni progettuali sul dimensionamento della scala sono contenute nelle tavole del progetto
strutturale e nei particolari sulla tavola delle sezioni (Tav_P7)

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere
inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano,
questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere
posto ad una altezza compresa tra 0,90-1 m.

TTOLO VI - PRESCRIZIONI PER IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI
Art. Xl Facciate da mantenere

Le porzioni di facciata sul parco dell’edificio gia a 3 piani fuori terra dovra essere protetta al fine di
conservarla e non arrecare danni.
Qualunque danno arrecato alla facciata esistente sara a carico dell'Impresa.

IIOLO VIl - PRESCRIZIONI TECNICHE PER
ESECUZIONE D| OPERE COMPLEMENTARI

Art. XIl Opere in marmo e pietre naturali

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme e
dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del
presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle
essenziali della specie prescelta.

Le soglie e i davanzali esterni saranno in pietra di luserna, mentre i davanzali interni in marmo dello
spessore indicato dalle tavole di progettazione e dalla D.L.

Lo spessore del davanzale esterno sara di min. cm. 5 dotato di opportuno goggiolatoio.

Lo spessore del davanzale interno sara di cm. 3, coste lucide e bisello.

Lo spessore delle soglie sara di cm. 3.

Il rivestimento delle scale sara in granito dello spessore di min. cm 2.

E’ prevista una zoccolatura perimetrale per I'edificio in progetto in serizio per un’altezza di cm.30.

Art. XIll Opere in legno

Porte

Le porte interne saranno in legno tamburato e di dimensioni e verso di apertura come da prescrizioni
progettuali contenute nelle tavole.

L’'impresa appaltatrice dovra predisporre opportuna campionatura delle porte da installare.

Serramenti

| serramenti esterni saranno in legno a colorazione naturale di dimensioni e caratteristiche come da
prescrizioni progettuali contenute nelle tavole.

L’'impresa appaltatrice dovra predisporre opportuna campionatura delle porte da installare.

Art. XIV Opere da fabbro e serramentista

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione

nelle saldature e ribaditure. | fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che
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presentino il pit leggero indizio di imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera con mano di antiruggine e
successivamente verniciata.

Le opere di fabbro comprenderanno inferriate, cancellate, ringhiere balconi, etc.

Art. XV Opere da vetraio

| serramenti degli appartamenti saranno dotati di vetro-camera opportuno a norma di legge.

Art. XVI Opere da lattoniere

Sono comprese nell’appalto tutte le opere da lattoniere previste.

I manufatti dovranno essere delle dimensioni e forme richieste nonché lavorati a regola d'arte, con la
maggiore precisione.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto
prescritto dalla stessa Direzione ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per
l'approvazione.

Art. XVII Opere da decoratore

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese
di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura,
con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno essere della colorazione indicata sulla tavola dei
prospetti (Tav. P7), con riferimento alla tavolozza dei colori del Comune di Valfenera.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle
migliori qualita.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalitd che le saranno prescritti, sia i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte.

Verniciature su metalli

La colorazione delle ringhiere esterne dovra essere della colorazione indicata sulla tavola dei prospetti (Tav.
P7), con riferimento alla tavolozza dei colori del Comune di Valfenera.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate.

Art. XVIII Opere di pavimentazione e rivestimento

Il pavimento delle camere, bagni, spazi comuni, locali per il personale sara in materiale vinilico a teli delle
colorazioni indicate dalla D.L. Le varie eventuali fasce e decori sono incluse nel prezzo e non
costituiscono variante.

| rivestimenti dei bagni sara dello stesso materiale e colorazione della pavimentazione.

Il battiscopa di tutti i locali dello stesso materiale e colorazione della pavimentazione, arrotondato con
sguscia.

Il pavimento locali cucina, derrate, lavaggio stoviglie, locali camera mortuaria ed annessi e tutti i locali del
piano interrato sara in piastrelle di ceramica monocottura prima scelta di diverse dimensioni e tipologia
che verranno indicate dalla D.L.. La posa potra essere anche in diagonale con opportuna fuga e senza
che questo costituisca alcun incremento di prezzo.

| rivestimenti della cucina e dei servizi igienici saranno anch’essi in piastrelle in ceramica monocottura
prima scelta. Le varie eventuali fasce e decori sono incluse nel prezzo e non costituiscono variante.
Battiscopa sempre in ceramica.
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La pavimentazione dei balconi e dei terrazzi & prevista in piastrelle in ceramica antisdrucciolo ed
antigelive.

La pavimentazione dell’area esterna & in marmette autobloccanti, conglomerato bituminoso e in piastrelle
di gres come indicato nelle tavole progettuali (Tav. P6)

Per la posa dei pavimenti e dei sottofondi dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di
isolamento acustico da calpestio approntando pertanto tutti gli accorgimenti dettati dalle leggi in materia e
richiamati nel presento capitolato.

Per quanto attiene ai pavimenti, il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art.

1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita,
'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata”, prescrive che questi devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti
comuni, non sdrucciolevoli.

Eventuali differenze di livello, con riferimento ad esempio all’area esterna del piano terreno, devono essere
contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al
transito di una persona su sedia a ruote.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno
impartite dalla Direzione dei Lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente
fissati al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché
minima ineguaglianza.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di
ciascun pavimento, I'lmpresa avra l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e cio
anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte
danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, I'lmpresa dovra a sua cura e spese
ricostruire le parti danneggiate.

L'lImpresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei pavimenti che saranno
prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facolta di provvedere a definire il tipo materiale
di pavimentazione e rivestimento.

L'lImpresa ha Il'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il
sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.

Sottofondi

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a
quella del pavimento da eseguire ed alla profonditd necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di sabbia
e cemento, che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare
opportunamente.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra essere
costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e
fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento ed eventualmente prevedere
opportuna rete.

Rivestimenti di pareti

| rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il
materiale prescelto dall'lmpresa appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a volta
eseguiti, a richiesta della Direzione dei Lavori.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro
ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti,
debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro
ultimato, perfettamente allineate. | rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

Art. XIX Sistemazioni esterna
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Verra eseguita una sistemazione esterna secondo il progetto e i particolari di dettaglio che saranno forniti
dalle tavole di progetto e dalla D.L. in corso d’opera.

Per le zone ove ¢ prevista la sistemazione a prato, si deve procedere alla vangatura con ripetute fresature
del terreno, che deve essere mondato da ciottoli, sassi, erbe infestanti e quant'altro non idoneo per la
sistemazione suddetta.

Dopo adeguato trattamento con concime naturale o chimico, secondo prescrizioni, si procede alla semina
e successiva rastrellatura e rullatura del terreno.

Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle varie opere di rifinitura, quali sistemazione del drenaggio
e dello scolo delle acque, regolarizzazione delle pendenze, eliminazione di parti eccedenti previa
esecuzione di eventuali cordonature di contenimento. Queste vengono realizzate con elementi retti o
curvi in cemento, ciottoli, pietra naturale, con sottofondo e/o rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento.

Art. XXIII Opere ed oneri vari

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori nel miglior
modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessatri.

Comungque anche se qui non espressamente citato, gli immobili dovranno essere consegnati
completamente ultimati in ogni parte ed eseguiti a regola d’arte ed agibili. L’energia elettrica e 'acqua per
il fabbisogno di cantiere & a carico dell’appaltatore. Cosi come sono a carico dell’appaltatore i lavori e
guanto necessario per la rimozione della rete dei servizi presenti sull’edificio esistente e gli oneri per
I'eventuale I'occupazione del suolo pubblico.

Art. XXIV Impianti elettrici e speciali

Per quanto riguarda gli impianti elettrici e speciali si fara specifico riferimento agli elaborati scritto-grafici
di progetto, alle indicazioni di dettaglio fornite ed alle prescrizioni impartite dalla D.L.

Per la realizzazione degli impianti si dovra comunque fare specifico riferimento alla normativa vigente in
materia.

Art. XXV Impianti idrotermosanitari, scarichi, allacciamenti, etc.

Per quanto riguarda gli impianti idrotermosanitari, scarichi, allacciamenti, sistema solare di produzione di
acqua calda sanitaria, etc. si fara specifico riferimento agli elaborati scritto-grafici di progetto, alle
indicazioni di dettaglio fornite ed alle prescrizioni impartite dalla D.L.

Per la realizzazione di tutti gli impianti si dovra comunque fare specifico riferimento alla normativa vigente
in materia.

Art. XXVI Impianti ascensori

Per quanto riguarda gli impianti ascensore di nuova realizzazione in n. 1 si fara specifico riferimento agli
elaborati scritto-grafici di progetto, alle indicazioni di dettaglio che saranno fornite in corso d’opera anche
dal costruttore ed alle prescrizioni impartite dalla D.L.

Per la realizzazione degli impianti sollevatori si dovra comunque fare specifico riferimento alla normativa
vigente in materia e pertanto dovranno risultare idonei per disabili, etc.

ITOLO Vil = ORDINE DA TENERSI NELIPANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'impresa appaltante.

E cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di
conservazione e di stabilita dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali
edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.

E’ previsto un cronoprogramma dei lavori (Allegato D del Piano di Sicurezza) e un piano completo
dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati,
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del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di
lavorazione previste.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della
programmazione dei lavori sara autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che I'Appaltatore provvedera
all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e
di terzi.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo
scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni
legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per
suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti,
apparecchiature a nolo, ecc.).

In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del D.P.R. 164/56 e all'articolo 377 del
D.P.R. 547/55 ed a tutte le altre normative in materia.

NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio o0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), honché nel collocamento nel luogo esatto di
destinazione, a qualunque altezza o profonditd ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti
(tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'lImpresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato
dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Impresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche
dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna,
anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di
altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO

I manufatti in legno come, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di
sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a
controtelai debitamente murati.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento
in sito, I'Impresa dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'lmpresa sara tenuta ad eseguire il collocamento
in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI METALLICI

I manufatti in ferro, quali ringhiere, parapetti, cancellate... saranno collocati in opera con gli stessi
accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.

Il collocamento delle opere di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai specialisti in numero
sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. Il montaggio dovra essere fatto con la massima
esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e
tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui
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venga incaricata della sola posa in opera, I'lmpresa dovra avere la massima cura per evitare, durante
le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature,
graffi, danni alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni,
con materiale idoneo, di spigoli, pavimenti, ecc., restando obbligata a riparare a sue spese ogni danno
riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la
riparazione non fosse possibile.
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1-OPERE ELETTRICHE INPROGETTO

Il presente progetto riguarda gli impianti elettrici e di segnale da installare nell’ambito
della ristrutturazione, con ampliamento e riassetto funzionale, da effettuare presso IPAB

cap. L.

Zabert - casa di riposo - situata in via Binelli, 34 — Valfenera (AT). In

particolare, nelle aree di intervento le opere da eseguire sono sinteticamente elencate nel
seguito e dettagliatamente descritte nelle pagine seguenti e negli elaborati allegati:

1.

10.

11.

Rimozione di tutti gli impianti elettrici esistenti nell’area di intervento (quadri
BT esistenti, cavi, canali, ecc.); i materiali rimossi riutilizzabili, a giudizio del
Committente, saranno ricuperati e trasportati con cura nel magazzino della
Stazione appaltante, mentre quelli ritenuti obsoleti saranno trasportati alla
discarica 0 comunque alienati a cura e spese dell’ Appaltatore, il quale dovra
esibire i certificati di smaltimento.

Fornitura in opera del nuovo quadro generale utenze ordinarie, QGO, da
installare nell’apposito locale nell’ala esistente in cui ¢ ubicata 1’attuale
fornitura di energia elettrica; esso sara destinato ad alimentare le utenze
esistenti ¢ nuove nell’ala vecchia ed alimentare le utenze della nuova ala
mediante una nuova dorsale;

Fornitura in opera del nuovo quadro generale utenze privilegiate, QGP, da
installare nello stesso locale del quadro QGO; esso sara destinato ad alimentare
le utenze privilegiate, esistenti e nuove, dell’ala vecchia;

Riconnessione linee esistenti nell’ala vecchia, ai nuovi quadri QGO e QGP
suddetti; I’opera comprende il prolungamento con nuovi cavi di quelle linee
che dovessero risultare di lunghezza insufficiente per essere connesse ai nuovi
quadri suddetti;

Fornitura in opera del nuovo quadro di distribuzione per le utenze ordinarie
della nuova ala, QNFO, da sottendere con una nuova conduttura dorsale al
quadro QGO;

Fornitura in opera del nuovo quadro di distribuzione per le utenze privilegiate
della nuova ala, QNFP, da sottendere con nuove condutture dorsali al quadro
QNFO, per I’alimentazione da rete pubblica, ¢ al gruppo elettrogeno esistente
tramite il nuovo quadro QGE;

Fornitura in opera nel locale dell’impianto di pressurizzazione antincendio di
un nuovo quadro di commutazione automatica, QCPA, da installare a monte
del quadro di comando esistente (QPA) e da sottendere con nuove condutture
dorsali al quadro QGO, per I’alimentazione da rete pubblica, e al gruppo
elettrogeno esistente tramite il nuovo quadro QGE;

Fornitura in opera del nuovo quadro di distribuzione, QGE, da sottendere al
gruppo elettrogeno esistente, e modifica al sistema di avviamento automatico
con rispettiva connessione ai tre sistemi di commutazione automatica in campo
(QGP, QNFP e QCPA);

Fornitura in opera dei gruppi di rifasamento automatico da installare presso i
quadri QGO e QNFO;

Fornitura in opera dei vari quadri di distribuzione di piano e di zona nella
nuova ala e nell’area delle camere mortuarie;

Fornitura in opera di condutture dorsali e montanti (cavi, tubazioni, canali,
ecc.) per il collegamento del quadro generale QGO con i vari sotto quadri di
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distribuzione sopra citati, il gruppo elettrogeno, i gruppi di rifasamento e il
gruppo frigo;

Fornitura in opera di condutture dorsali secondarie (cavi, canali, tubazioni,
cassette di derivazione, ecc.) per collegamento dei quadri di distribuzione di
zona e/o di piano con i vari componenti elettrici in campo (apparecchi di
illuminazione, prese di corrente, ecc.);

Fornitura in opera degli apparecchi di illuminazione ordinaria per interno ed
esterno e dei rispettivi dispositivi di comando automatico e manuale;

Fornitura in opera degli apparecchi testaletto;

Fornitura in opera degli apparecchi di illuminazione e di segnaletica di
sicurezza con le rispettive tre sorgenti di alimentazione autonome, da ubicare a
lato dei quadri di piano;

Fornitura in opera dei gruppi prese di corrente sia ad uso civile che industriale,
da assemblare secondo le varie soluzioni riportate nel seguito e negli elaborati
grafici;

Fornitura in opera degli impianti elettrici a servizio degli impianti di
sollevamento nuovi come illuminazione e prese vani corsa, comandi di
emergenza, ecc...;

collegamento di tutte le apparecchiature di climatizzazione di potenza ed
ausiliarie (ventilo convettori, ventilatori UTA, pompe, elettrovalvole,
termostati, ecc.), con posa in opera dei regolatori climatici (previsti sul progetto
dell’impianto termico) a bordo dei rispettivi quadri di comando e delle altre
attrezzature elettriche previste nell’appalto quali ad esempio: quadro comando
ventilazione e gruppi frigo in cucina, cancelli e porte motorizzate, ecc.;
Fornitura in opera di impianto videocitofonico sugli ingressi pedonali;
Fornitura in opera dell’impianto di chiamata infermiera costituito da un
terminale di controllo nei locali personale ad ogni piano e un sistema di
chiamata dai posti letto delle camere e dai servizi igienici. L’impianto sara
dotato di tutte le apparecchiature (lampade, tiranti, terminali di camera,
pulsanti di annullamento, ecc...) per rendere funzionale 1’impianto;

Fornitura in opera dell’impianto centralizzato di antenna TV da sviluppare in
tutte le camere di degenza e nei principali locali di uso comune della nuova ala;
Fornitura in opera del sistema di rivelazione e di segnalazione incendio
completo di linee, rivelatori, avvisatori manuali, pannelli ripetitori, ecc...; detto
impianto sara da sviluppare a partire dalla centrale antincendio da installare al
piano terra (centro gestione emergenze);

Fornitura in opera del sistema di rivelazione e segnalazione fughe gas metano
completo della rispettiva valvola di intercettazione esterna al fabbricato, da
installare in cucina;

Fornitura in opera dell’impianto telefonico e per trasmissione dati da
sviluppare a partire dall’armadio fonia—dati da installare al piano interrato ala
nuova,;

Fornitura in opera del sistema di diffusione sonora per avvertire il personale, in
tutti i locali dell’ala nuova, delle condizioni di pericolo in caso di incendio;
Fornitura in opera dell’impianto di terra composto da dispersori naturali e
artificiali, nodi di terra, collegamenti equipotenziali principali e supplementari
e conduttori di protezione.
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Tutte le suddette opere dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, consegnate
completamente ultimate in ogni loro parte ed idonee all'uso a cui saranno destinate,
senza eccezione alcuna.

Va segnalato, inoltre, che i lavori in oggetto dovranno essere eseguiti rispettando la
continuita di esercizio della casa di riposo; qualora fossero necessarie brevi interruzioni
di alcuni servizi elettrici, queste dovranno essere concordate preventivamente con la
direzione lavori ed il Committente. E’ da considerare, infine, la necessita di esecuzione
di opere provvisionali dato che I’attivita svolta nel complesso edilizio non potra essere
interrotta se non parzialmente per un breve periodo, e previo accordo, definito con
ampio anticipo. Di ci0 si dovra tenere conto nella stesura dell’offerta, dato che potra
essere causa di tempi di esecuzione piu lunghi del normale e/o di interventi in ore
notturne o festive.

2-ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI PER IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici e di segnale descritti nel presente capitolato sono riportati nei
seguenti elaborati grafici:

e Tav. EO1 - Schema a blocchi generale dell'impianto elettrico;

e Tav. E02 — schema blocchi dell’impianto di illuminazione di sicurezza;

e Tav. EO3 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione generale utenze
ordinarie: QGO;

e Tav. EO4 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione generale utenze
privilegiate: QGP;

e Tav. E05 - Schema elettrico unifilare quadro camere mortuarie: QCM,;

e Tav. EO6 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione gruppo elettrogeno:
QGE;

e Tav. EQ7 - Schema elettrico unifilare quadro commutazione per pressurizzazione
antincendio: QCPA;

e Tav. EO8 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione utenze privilegiate
nuovo fabbricato: QNFO;

e Tav. EQ9 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione utenze privilegiate
nuovo fabbricato: QNFP;

e Tav. E10 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione piano terra: QPT;

e Tav. E11 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione piano primo: Q1P;

e Tav. E12 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione piano secondo:

Q2P;

e Tav. E13 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione piano sotto tetto:
QST;

e Tav. E14 — Stralcio schema elettrico unifilare quadro centrale termica esistente:
QCT;

Tav. E15 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione cucina: QCUC;
Tav. E16 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione chiesa: QCHIESA,;
Tav. E17 - Schema elettrico unifilare quadro locale parrucchiera: QPAR,;

Tav. E18 - Schema elettrico unifilare quadro palestra: QPAL;

Tav. E19 - Schema elettrico unifilare quadro unita di trattamento aria : QUTA,
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e Tav. E20 - Schema elettrico unifilare quadro sotto centrale termica: QSC;
e Tav. E21 - Schema a blocchi generale dell’impianto di diffusione sonora;
e Tav. E22 - Schema a blocchi generale del sistema di rivelazione e segnalazione
di allarme incendio;
e Tav. E23 - Schema a blocchi generale dell’impianto di chiamata infermieri;
e Tav. E24 - Schema a blocchi generale dell’impianto video citofonico;
e Tav. E25 - Schema a blocchi generale dell’impianto centralizzato di antenna;
e Tav. E26 - Schema a blocchi generale dell’impianto di fonia dati;
e Tav. EPOL — planimetria generale con percorso condutture principali interne ed
esterne;
e Tav. EPO2 — planimetria piano interrato - Disposizione impianto forza motrice e
apparecchi di illuminazione e relativi comandi;
e Tav. EPO3 — planimetria piano interrato - Disposizione impianti rivelazione fumi,
fonia dati, tv, diffusione sonora e chiamata disabili;
e Tav. EPO4 — planimetria piano terra - Disposizione impianto forza motrice e
apparecchi di illuminazione e relativi comandi;
e Tav. EPO5 — planimetria piano terra - Disposizione impianti rivelazione fumi,
fonia dati, tv, diffusione sonora e chiamata disabili;
e Tav. EP06 — planimetria piano primo - Disposizione impianto forza motrice e
apparecchi di illuminazione e relativi comandi;
e Tav. EPO7 — planimetria piano primo - Disposizione impianti rivelazione fumi,
fonia dati, tv, diffusione sonora e chiamata disabili;
e Tav. EP08 — planimetria piano secondo - Disposizione impianto forza motrice e
apparecchi di illuminazione e relativi comandi;
e Tav. EPQ9 — planimetria piano secondo - Disposizione impianti rivelazione fumi,
fonia dati, tv, diffusione sonora e chiamata disabili;
e Tav. EP10 — planimetria piano sotto tetto - Disposizione impianto forza motrice e
apparecchi di illuminazione e relativi comandi;
e Tav. EP11 — planimetria piano sotto tetto - Disposizione impianti rivelazione
fumi, fonia dati, tv, diffusione sonora e chiamata disabili;
e Tav. EP12 — pianta camera tipo — disposizione impianto elettrico e di segnale —
particolari costruttivi.
| disegni planimetrici di cui sopra hanno lo scopo di indicare la disposizione dei vari
componenti elettrici; essi pertanto non riportano tutti i particolari edili, per i quali €
necessario riferirsi agli appositi elaborati.
Le lunghezze delle linee riportate sugli schemi sono del tutto orientative perché
finalizzate alla valutazione delle cadute di tensione e delle correnti presunte di corto
circuito; esse pertanto non costituiscono elementi di riferimento su cui basare 1’offerta
economica e, quindi, non potranno essere oggetto di rivalsa da parte delle imprese
concorrenti.

3- QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali ed i componenti forniti dovranno corrispondere alle prescrizioni di
legge ed a quelle del presente capitolato, dovranno essere delle migliori qualita e, nelle
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rispettive loro specie, dovranno risultare di perfetta lavorazione.

L'Appaltatore potra procurarsi i materiali occorrenti per la costruzione delle opere dove
riterra opportuno e conveniente, purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori,
questi siano riconosciuti di buona qualita e rispondenti ai requisiti designati per natura,
idoneita, durabilita ed applicazione.

Per semplificare la ricerca dei materiali, ed individuarne velocemente la tipologia, sugli
elaborati di progetto sono riportati modelli e marche dei principali componenti da
fornire. A tale proposito si rammenta che tutti i componenti elettrici a cui si applica la
direttiva “bassa tensione” dovranno essere provvisti di marcatura CE, obbligatoria dal
01/01/1997. Si sottolinea inoltre che sono preferiti dalla Direzione Lavori i materiali
provvisti di un marchio di laboratorio terzo (ad esempio IMQ).

La Direzione Lavori ha la facolta di rifiutare in qualunque momento i materiali e le
forniture che non abbiano i requisiti prescritti, 0 comungue necessari, che abbiano
subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere o che per qualsiasi causa non
risultassero conformi alla condizioni contrattuali. In tale evenienza I'lmpresa dovra
provvedere alla immediata rimozione dal cantiere dei materiali non accettati ed alla
pronta sostituzione, a proprie spese, con altri idonei.

Salvo successive prescrizioni della D.L., tutti i materiali dovranno essere procurati
dall'’Appaltatore, il quale non avra diritto per accampare pretese o sollevare eccezioni
qualora durante I'esecuzione dell'Appalto i materiali non fossero piu rispondenti ai
requisiti prescritti per causa dipendente dai Fornitori.

Non appena aggiudicato il lavoro, I'lmpresa dovra provvedere a predisporre la
campionatura dei materiali e dei componenti, che potranno essere introdotti in cantiere
solo dopo approvazione scritta da parte della direzione lavori.

In ogni caso il Committente e la Direzione Lavori si riservano la facolta di richiedere la
sostituzione di qualsiasi componente con altro ritenuto pit idoneo per gli utilizzi
richiesti, a proprio insindacabile giudizio, senza che per questo I'Appaltatore possa
richiedere ulteriori indennizzi economici.

In particolare, I'lmpresa non potra sollevare richieste di variazioni che risultino motivate
da considerazioni economiche, o da termini di consegna, in quanto contro tali oneri
I'Appaltatore deve essersi premunito all'atto della formulazione dell'offerta.

4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

4.1 - Progetto costruttivo

Nel presente capitolato e negli elaborati grafici allegati sono riportati i dati di progetto
ed esercizio degli impianti, le caratteristiche delle apparecchiature, il tracciato delle
condutture, ecc. che costituiscono il progetto esecutivo; I'Impresa Esecutrice,
utilizzando tali elementi, dovra sviluppare il progetto costruttivo con riferimento ai
vincoli esistenti nell’area di lavoro.

Il progetto fornito deve intendersi pertanto come guida generale e rappresenta la minima
prestazione che deve essere garantita; I'lmpresa Esecutrice rimarra completamente
responsabile degli impianti realizzati e del loro funzionamento e dovra eseguire tutti i
calcoli per il dimensionamento costruttivo degli impianti e dei quadri in funzione delle
caratteristiche dei componenti che intende fornire. Pertanto alcuni dati dimensionali
riportati sui disegni sono da considerarsi indicativi perché riferiti ad un costruttore
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“tipo” e dovranno essere rivalutati, in sede di progettazione costruttiva, secondo le
caratteristiche delle apparecchiature prescelte.
Rimangono pertanto a totale carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

le eventuali operazioni di rilievo ai fini della collocazione delle apparecchiature
prescelte nel progetto costruttivo;

la redazione del progetto costruttivo, costituito da schemi e planimetrie in scala
non inferiore a quelle di progetto, con l'indicazione precisa di modelli, marche e
tipo dei componenti proposti (due copie per ogni tavola); in particolare gli
schemi saranno completi di tutta la documentazione necessaria per dimostrare il
rispetto delle prestazioni richieste (livelli di selettivita, potere di interruzione,
iquadratoti, etc.).

Il progetto costruttivo dovra essere consegnato prima dell'inizio dei lavori elettrici; &
riservata alla Direzione Lavori la necessaria approvazione di tale progetto nonché la
scelta dei componenti nell'ambito delle soluzioni proposte.

4.2 - Verifiche iniziali sui nuovi impianti

Dopo la posa dei cavi BT, prima del collegamento degli apparecchi utilizzatori, &
necessario eseguire la misura della resistenza di isolamento secondo la norma CEIl 64-

8/6.

Al termine dei lavori dovranno essere effettuate, inoltre, le altre verifiche richieste dalla
norma CEIl 64-8, parte 6 e sez. 710 (art. 710.61); un valido riferimento in merito e
costituito dalla guida CEI 64-14. In particolare le principali verifiche da eseguire sono:

L’esame a vista per controllare il rispetto della corretta installazione dei vari
componenti e delle protezioni contro i contatti diretti, secondo le prescrizioni di
capitolato e della norma vigente;

le prove di continuita dei conduttori equipotenziali (EQ e EQS) e di protezione
(PE),

misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare nei locali ad
uso medico (art. 710.413.1.6.2, CEIl 64-8/7);

le prove di funzionamento dei dispositivi differenziali eseguite con correnti di
guasto pari alle rispettive lgn,

la misura della resistenza verso terra del dispersore complessivo, al fine di
verificare il corretto coordinamento con il dispositivo differenziale generale;

Le prove di funzionamento / efficienza del sistema di rivelazione ed allarme
antincendio in conformita alla norma UNI 11224;

Le prove di funzionamento/efficienza del sistema di controllo dell’illuminazione
di sicurezza in conformita alla norma UNI 11222;

le prove di funzionamento / efficienza della diffusione sonora per messaggi di
allarme da eseguire con fonometro onde verificare il rispetto dei requisiti
normativi;

le prove di funzionamento e di efficienza del sistema di chiamata infermieri;

le prove di funzionamento e comando dell’illuminazione ordinaria e delle utenze
della climatizzazione;

le prove di funzionamento delle commutazioni automatiche tra le alimentazioni
da rete a GE, da eseguire con i carichi reali con verifica dei tempi di ritardo
impostato e corretta presa del carico, compresa la pressurizzazione antincendio.
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4.3 - Documentazione da predisporre a cura dell'impresa aggiudicataria
L'impresa esecutrice al termine dei lavori e tenuta a:

e esequire i disegni degli impianti aggiornati al termine dei lavori per tener conto
delle eventuali modifiche apportate in corso d'opera e indicare marca, modello e
tipo dei componenti installati; gli elaborati grafici dovranno essere prodotti su
carta (in scala non inferiore a quella di progetto), in duplice copia, e su supporto
informatico (in versione PDF e DWG);

e consegnare il verbale delle verifiche iniziali eseguite sull’impianto elettrico
secondo le prescrizioni delle norme CEI 64-8, parte 6, e CEIl 64-14 (ved. articolo
precedente); in particolare dovranno essere esplicitati i tempi di intervento dei
dispositivi differenziali, il valore della resistenza di terra, ecc.;

e presentare il programma di manutenzione consigliato sulle principali
apparecchiature fornite, compresi i libretti con le istruzioni d'uso;

= rilasciare per ogni quadro di distribuzione e di comando apposita dichiarazione
di conformita alle norme applicabili (direttiva BT, CEI EN 61439-1/ 2, CEI 23-
51, EMC, ecc);

e rilasciare la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel pieno
rispetto della regola d'arte, completa degli allegati obbligatori, redatta con le
modalita specificate dalla D.M. 37/08 e secondo I'apposito modello ministeriale
allegato allo stesso decreto;

e consegnare idonee documentazioni, opportunamente integrate da copie della
suddetta dichiarazione di conformita, in modo che il committente possa inviarle
all’ISPESL ed all’ASL (o ARPA), territorialmente competenti, per segnalare
(DPR 462/2001) I’avvenuta omologazione dell’impianto di terra;

e rilasciare per quanto riguarda i componenti utilizzati per la costruzione di
compartimenti antincendio (sigillanti per tubazioni e canali) la documentazione
richiesta dai VVF.

La consegna della documentazione sopra elencata e condizione essenziale per il rilascio
del certificato di collaudo / regolare esecuzione.

4.4 - Garanzia degli impianti

La garanzia degli impianti é fissata in 24 mesi dalla data di ultimazione lavori. E’
opportuno che la suddetta estensione di garanzia venga segnalata ai vari fornitori delle
apparecchiature costituenti I’intervento in oggetto.

Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, I'obbligo che incombe
alla Ditta esecutrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di
verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per
effetto della non buona qualita dei materiali o per difetto di montaggio.

5 - DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI E NORME DI RIFERIMENTO

Nel complesso edilizio in oggetto sono presenti diversi ambienti in cui sono necessarie
precauzioni particolari. Piu precisamente, parte dell’edificio € destinato a locali ad uso
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medico come le camere di degenza, gli ambulatori e la palestra; anche nella nuova ala
saranno presenti ambienti simili. Secondo la sezione 710 della norma CEI 64-8/7, tali
locali_sono da considerare del gruppo 1, dato che in essi si possono adoperare
apparecchi elettromedicali con parti applicate, anche invasive, ma non entro la zona
cardiaca; non sono previsti trattamenti vitali per i quali la mancanza di energia puo
comportare pericolo di vita.

La suddetta norma, nei locali di gruppo 1 impone I’alimentazione di sicurezza per una
parte degli apparecchi di illuminazione, per gli apparecchi elettromedicali e per i sistemi
di chiamata; detta alimentazione deve essere disponibile entro 15 s.

| reparti di degenza sono da considerare, inoltre, ambienti a maggior rischio in caso di
incendio per le difficolta di sfollamento.

Il gruppo elettrogeno esistente rientra tra le attivita soggette al controllo dei VVF
(attivita n.49 — DPR n.151/2011) considerato che ha potenza nominale di 125 kVA.

Vi e poi da segnalare I’esistenza del locale cucina dove saranno installati vari
apparecchi a gas per cottura cibi e varie attrezzature ad alimentazione elettrica.
Considerato che gli apparecchi a gas saranno conformi al DPR 661/96, che impone al
costruttore degli apparecchi suddetti 1’adozione di dispositivi di sicurezza contro il
rischio di formazioni di atmosfere esplosive non trascurabili, la cucina si considera
ambiente ordinario ai fini del rischio suddetto.

Per quanto riguarda la protezione contro i fulmini, la struttura in oggetto risulta
autoprotetta contro il rischio di tipo 1 (perdita di vite umane) mediante I’installazione di
limitatori di sovratensione nel punto di consegna dell’energia elettrica e sulle linee
telefoniche provenienti dall’esterno. Per maggiori dettagli si rimanda alla specifica
relazione sulla valutazione del rischio di fulminazione del fabbricato.

Per la progettazione e I’esecuzione degli impianti elettrici negli ambienti suddetti
valgono pertanto:

e Lanorma CEI 0-2 per la definizione della documentazione di progetto;

e CEI 11-17 (Il ed.), per la posa delle linee in cavo interrato;

e CEI 64-8 (ed. 2012) con particolare riferimento a:

o lasezione 710 per i locali ad uso medico,
o lasezione 751 per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio,
o il capitolo 61 per le verifiche;

e lanorma CEI 0-21 (ed. 2012), e successive varianti V1 e V2, “Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti di BT delle
Imprese distributrici di energia elettrica”;

e la tabella CElI UNEL 35024/1 per la determinazione della portata dei cavi per
posa in aria, considerando la temperatura media non superiore a 30 °C;

o latabella CElI UNEL 35026 per la determinazione della portata dei cavi per posa
interrata, considerando la temperatura media non superiore a 20 °C;

e la norma EN 12464 — 1: 2013 per i requisiti dell’illuminazione dei posti di
lavoro interni;

e lanorma UNI EN 1838: 2013 per i requisiti dell’illuminazione di sicurezza;

e il D.M. 18/09/2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzioni incendi per
la progettazione, la costruzione e 1’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e
private;

e lanorma IEC 1000 relativa alla compatibilita elettromagnetica;

e lanorma UNI 9795 per i requisiti del sistema di rivelazione incendio;
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e la norma CEl EN 60849 per i requisiti del sistema di diffusione sonora per
I’emergenza;

e la norma UNI 11224 per il controllo e la manutenzione degli impianti di

rivelazione incendi;

e la norma UNI 11222 per il controllo e la manutenzione degli impianti di

illuminazione di sicurezza;
Per la realizzazione degli impianti in oggetto costituiscono un valido riferimento molte
altre norme di legge e/o tecniche; le principali di esse sono:

o legge 1/3/68, n.186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

e D. Lgs. 09/04/2008, n.81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/07, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

e DM 22/01/2008, n.37 “Regolamento concernente 1’attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2/12/2005 n.248, recante riordino
delle disposizioni in materie di attivita di installazione degli impianti all’interno
degli edifici”;

e guide CEI 64-12 per I’esecuzione dell’impianto di terra;

e guida CEIl 64-14 per I’esecuzione delle verifiche.

Le norme di riferimento dei principali componenti sono invece richiamate nelle
specifiche tecniche esposte nel seguito.

6 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

6.1 — Descrizione sommaria impianto elettrico esistente

Attualmente la casa di cura e dotata di una propria fornitura in bassa tensione, trifase
con neutro, con potenza disponibile di 50 kW. Nell’anno 2010 ¢ stata gia effettuata una
prima ristrutturazione che ha riguardato I’installazione dell’impianto di pressurizzazione
antincendio e del gruppo elettrogeno a servizio anche della pressurizzazione suddetta.
La potenza nominale del gruppo elettrogeno e di 125 kVA (100 kW) in servizio
continuo (prime power), mentre la pressurizzazione € dotata di due pompe di potenza
nominale 15 kW ognuna. Gli impianti suddetti sono ubicati in un proprio nuovo basso
fabbricato separato dal resto del complesso edilizio.

I1 quadro generale di distribuzione ¢ attualmente dimensionato all’incirca sulla potenza
disponibile e, pertanto, non € in grado di poter alimentare i nuovi carichi elettrici
previsti nell’ala del fabbricato da ristrutturare.

6.2 — Opere da realizzare

Rete di distribuzione BT
E previsto il rifacimento quasi completo della rete di distribuzione esistente col fine di
poter alimentare i nuovi carichi elettrici previsti. In particolare, a valle dell’attuale punto
di consegna sara da installare un nuovo quadro di distribuzione (QGO) a cui saranno
connesse radialmente le seguenti utenze solo con alimentazione ordinaria:
e il quadro di comando della pressurizzazione antincendio prelevato a monte del
dispositivo generale;
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¢ il nuovo quadro di distribuzione del nuovo fabbricato QNFO;
e gli ascensori dell’ala esistente;
e il gruppo di rifasamento automatico;
e il nuovo quadro di distribuzione destinato alle utenze privilegiate dell’ala
esistente QGP.
In particolare il quadro QGP sopra richiamato sara installato a lato del quadro QGO e
sara provvisto di sistema di commutazione automatica tra 1’alimentazione proveniente
dal QGO e quella proveniente dal gruppo elettrogeno esistente. Al quadro suddetto
saranno sottese le nuove utenze delle camere mortuarie con propria linea, e sotto quadro
di distribuzione, e le linee esistenti riguardanti le utenze dell’ala vecchia, comprese
quella della centrale termica e della palazzina adiacente. | nuovi dispositivi a protezione
delle linee esistenti avranno lo stesso valore di corrente nominale di quelli attualmente
installati. In particolare le linee esistenti, nel caso dovessero risultare di lunghezza
insufficiente, dovranno essere prolungate in modo da poter essere attestate ai nuovi
quadri suddetti.
Per quanto riguarda la parte di fabbricato da ristrutturare sono previsti n.2 quadri
principali , denominati QNFO e QNFP, da installare al piano interrato in apposito vano
protetto dall’incendio. In particolare il QNFO, da sottendere al QGO nel punto di
consegna, sara destinato ai carichi con solo alimentazione ordinaria come: il gruppo
frigo, I'umidificatore elettrico in mansarda, i nuovi impianti di sollevamento, la cucina e
I’illuminazione degli spogliatoi al piano interrato.
Il quadro QNFP, provvisto di sistema di commutazione automatica tra 1’alimentazione
proveniente dal QNFO e quella proveniente dal gruppo elettrogeno esistente, alimentera
le varie utenze privilegiate previste ai vari piani del nuovo fabbricato mediante i sotto
quadri seguenti:
e QPT per le utenze al piano terra;
e Q1P per le utenze al primo piano;
e Q2P per le utenze al secondo piano;
e QST per le utenze del sotto tetto, compreso 1’unita di trattamento aria, tramite il
quadro QUTA, ma esclusa I’'umidificazione;
e QSC per le utenze della sotto centrale di climatizzazione prevista al piano
interrato.
I sotto quadri suddetti saranno da installare in proprio vano protetto dall’incendio.
E da precisare inoltre che le linee della cucina e di uno dei due impianti di sollevamento
potranno essere commutate manualmente, in caso di necessita, sotto gruppo elettrogeno
quando la mancanza di energia dalla rete pubblica dovesse verificarsi per un lungo
periodo, ad es. per piu di 30 min. La commutazione suddetta potra essere eseguita
previa verifica che carichi sottesi al gruppo elettrogeno risultino ampiamente sotto il
limite della sua potenza nominale.
Per quanto attiene alla pressurizzazione antincendio esistente, per consentire
I’alimentazione dell’impianto tramite gruppo elettrogeno in mancanza nel locale
dell’alimentazione da rete pubblica, ¢ prevista I’installazione di un quadro di
commutazione automatica (QCPA) da installare nel locale a monte dell’attuale quadro
di comando.
Per ultimo nel locale del gruppo elettrogeno per ottenere I’alimentazione privilegiata
separata dei quadri QCPA, QGP e QNFP, é da installare un nuovo quadro QGE da
sottendere direttamente al generatore. In tale locale € inoltre da rialimentare con nuova
linea il quadro dei servizi ausiliari esistente ed é da rivisitare il quadro di avviamento
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automatico, tramite i circuiti di comando provenienti dai quadri QCPA, QGP e QNFP,
in modo d’assicurare 1’attivazione del gruppo anche in caso di assenza tensione di rete
solo su uno dei quadri suddetti.

Tutti i nuovi circuiti di distribuzione saranno costituiti da cavi unipolari con guaina o
multipolari con tensione 0,6/1 kV, tipo FG7(O)M1 — 0,6/1 kV, non propaganti
I’incendio ed a bassissima emissione di fumi e gas tossici. Invece i cavi riguardanti
I’elettropompa antincendio ¢ quelli da sottendere al gruppo elettrogeno, tramite il nuovo
quadro QGE, saranno del tipo resistente al fuoco, secondo CEIl 20-45, FTG100M1 —
0,6/1 kV.

I cavi suddetti saranno da posare in parte entro tubazioni interrate esistenti e nuove e in
parte entro la rete di canali metallici da sviluppare entro i fabbricati nuovi ed esistenti,
secondo i percorsi approssimativi riportati sui disegni allegati.

Si precisa che i canali portacavi per interconnessione dei quadri QGO — QGP — QNFO -
QNFP dovranno essere con grado protezione IP40, mentre quelli contenenti le linee
secondarie destinati ai sotto quadri ed ai circuiti terminali potranno essere con grado
protezione inferiore. Le suddette canalizzazioni, negli attraversamenti di pareti e di solai
di compartimentazione antincendio, saranno dotati di barriere tagliafiamma di resistenza
(REI) almeno pari a quella del compartimento attraversato.

Per quanto riguarda le condutture terminali, cioé quelle che collegheranno i quadri di
distribuzione di zona alle utenze in campo, in generale queste saranno costituite da cavi
multipolari con tensione 0,6/1 kV, tipo FG7(O)M1 — 0,6/1 kV, i quali saranno da
sviluppare sopra il controsoffitto entro la rete di canali prevista nei corridoi.

Le derivazioni dalle linee dorsali, luce e FM, e le linee da sottendere ai piccoli quadri di
locale, saranno da eseguire all’esterno dei canali mediante:

e cassetta IP55 per posa in vista sopra controsoffitto e cassetta IP40 da incasso a
parete sotto la quota del controsoffitto;

e cavi unipolari senza guaina, tipo N07G9-K, da posare entro tubazioni in pvc di
tipo pesante e autoestinguente, da predisporre sotto traccia. Ove previsto il
controsoffitto, le tubazioni suddette saranno da sviluppare nell’intercapedine che
si forma tra controsoffitto e soffitto.

e Se il tratto di circuito terminale compreso tra la rispettiva cassetta di derivazione
e ’'utenza da alimentare ¢ molto breve (entro 3 m), in alternativa alla derivazione
con cavi NO7G9-K in tubo, si potra utilizzare cavo multipolare FG7TOM1 - 0,6/1
kV, che dovra essere sospeso a soffitto (ad es. per alimentazione apparecchi di
illuminazione ad incasso in controsoffitto).

Per ultimo si precisa che nel luogo di culto, al piano terra del fabbricato in
ristrutturazione, e previsto solo da riattestazione dei circuiti luce e prese esistenti sul
nuovo quadro di distribuzione previsto per il locale. Per consentire il suddetto
riallacciamento tra il nuovo quadro e le linee esistenti € da installare un canale in
materiale isolante a piu scomparti da sviluppare a parete.

Illuminazione ordinaria

Gli apparecchi per illuminazione ordinaria saranno del tipo ad incasso in controsoffitto a
pannelli in tutti gli ambienti in cui questo e previsto; negli altri locali senza
controsoffitto saranno utilizzati apparecchi adatti alla posa a plafone.

L’illuminazione degli spazi interni sara affidata nella maggior parte degli ambienti ad
apparecchi a LED, mentre apparecchi con tubi fluorescenti sono previsti nei locali
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tecnici, nella cucina e infermerie. In particolare, gli apparecchi di illuminazione dei
corridoi ai piani fuori terra e dei soggiorni saranno di tipo dimmerabile.

L’illuminazione perimetrale esterna sara ottenuta con apparecchi con lampade a LED
con armatura da fissare a parete nei punti indicati nella planimetria allegata. Essa sara
comandata automaticamente mediante contattore e relé crepuscolare; sara possibile
anche il comando manuale tramite selettore previsto sul quadro QM.

I comandi manuali degli apparecchi di illuminazione saranno costituiti da interruttori,
deviatori e pulsanti modulari da porre in scatole da incasso provviste di supporti e
placche; solo per la sotto centrale di climatizzazione e il sotto tetto i comandi saranno da
porre in scatole da esterno provviste di placche autoportanti.

L’illuminazione delle scale, considerato che sono sprovviste di luce naturale e sono vie
di esodo, saranno mantenute sempre accese.

Nei servizi igienici, nei depositi, negli spogliatoi, corridoi tecnici e nei soggiorni il
comando dell’illuminazione sara di tipo automatico ottenuto mediante sensori di
presenza / luminosita da posizionare nei singoli locali come riportato nei disegni
allegati. Piu precisamente, i sensori di luminosita saranno attivi solo nei soggiorni
considerato che sono locali aventi di giorno notevole apporto di luce naturale, in modo
da regolare il flusso luminoso artificiale in base all’apporto di luce proveniente
dall’esterno.

Nei corridoi dei reparti, il comando e la regolazione della luminosita sara ottenuta
tramite pulsanti da ubicare nella sala del personale di reparto. In particolare il flusso
luminoso di giorno sara regolato al massimo e di notte, all’ora stabilita dal personale,
potra essere regolato ad un valore piu basso, tenendo premuto il pulsante di
abbassamento, in modo da non disturbare il riposo (circa 50 Ix).

[lluminazione e segnaletica di sicurezza
Nell’edificio saranno installati gli apparecchi di illuminazione e di segnaletica di
sicurezza da ubicare nei vari locali come riportato nei disegni allegati. Gli apparecchi di
segnalazione saranno sempre illuminati, mentre quelli di illuminazione saranno accesi
solo in caso di mancanza della tensione di rete o per apertura di un dispositivo di
protezione di un circuito di illuminazione ordinaria. Solo nell’area delle camere
mortuarie saranno utilizzati apparecchi autoalimentati con autonomia di due ore.
Tutti gli altri apparecchi saranno alimentati tramite tre sistemi di sicurezza centralizzati,
completi di accumulatori ermetici, da ubicare nei locali compartimentati in prossimita
dei quadri elettrici ai piani: terra, primo e secondo. Piu precisamente, ogni sistema
suddetto avra potenza nominale di 290 W, armadio metallico adatto al fissaggio a
parete, tensione in uscita 24 V, autonomia di almeno 2 h, sara mantenuto in carica dal
vicino quadro di distribuzione e alimentera:
e [lilluminazione e la segnaletica di sicurezza del piano terra ed interrato per
quello da sottendere al QPT;
e l’illuminazione e la segnaletica di sicurezza del piano primo e dei vani scala per
quello da sottendere al Q1P;
e [’illuminazione e la segnaletica di sicurezza del piano secondo e sotto tetto per
quello da sottendere al Q2P.
Ogni sistema in questione avra la funzione, inoltre, di comandare e supervisionare lo
stato d’uso dei singoli apparecchi. La comunicazione tra la centrale ed i singoli
apparecchi sara ottenuta tramite gli stessi cavi di alimentazione con sistema a onde
convogliate 0 metodo equivalente.

CAPITOLATO D’APPALTO Impianti elettrici - IPAB “CAP. L.ZABERT” Ing. Luigi Tannoia



Pag. 57

Le informazioni provenienti dagli apparecchi disposti in campo saranno visualizzati
sulla centrale tramite interfaccia di controllo e monitoraggio, provvista pulsanti di
controllo spie di segnalazione e display. Le suddette informazioni saranno disponibili
anche su apposito personal computer collegato in rete mediante installazione:

o di convertitore ethernet / RS485 a bordo della centrale;

e dicavo UTP a4 coppie twistate, in cat. 5e, entro le canalizzazioni di segnale, tra
la centrale ¢ I’armadio di rete dati al piano interrato;

e su un personal computer, da porre in reception , completo di software specifico
in grado di visualizzare su video mappe lo stato d’uso e/o le anomalie dei singoli
apparecchi, le modalita di funzionamento, irregolarita del sistema, test e risultati.

Da ognuno dei tre sistemi suddetti, i vari apparecchi di illuminazione e di segnaletica
verranno suddivisi su quattro circuiti di sicurezza. Piu precisamente, gli apparecchi di
illuminazione di ogni ambiente verranno sottesi a due circuiti separati, secondo le
indicazioni riportate nelle planimetrie allegate.

| suddetti circuiti saranno connessi alla sorgente di alimentazione di sicurezza mediante
moduli di uscita, ad ognuno dei quali potranno essere collegate due linee ognuna con
non piu di 32 apparecchi (max 128 apparecchi per sistema).

I circuiti di sicurezza saranno realizzati con cavi resistenti al fuoco, secondo CEI 20-45,
2x2,5. Dette linee saranno da posare principalmente entro propri scomparti dei canali
elettrici dorsali previsti nei corridoi. All’esterno dei canali saranno adoperate tubazioni
isolanti sotto traccia.

Le derivazioni ai singoli apparecchi di sicurezza in contro soffitto, dalle rispettive
dorsali, saranno da realizzare mediante:

e cavo resistente al fuoco 2x1,5 entro tubazione isolante rigida / flessibile,

e cassetta di derivazione da esterno con grado di protezione IP55.

| cavi di collegamento da predisporre tra quadri di zona ed moduli di ingresso da
ubicare in campo saranno multipolari del tipo FG7OM1 — 0,6/1 kV, non propaganti
I’incendio (CEI 20-22), saranno da sviluppare anch’essi principalmente entro le
canalizzazioni di segnale. | percorsi esterni ai canali saranno da posare entro tubazioni
in pvc. Lo stesso dicasi per i cavi di segnale (UTP) da posare fino all’armadio rack fonia
dati.

Prese di corrente ed alimentazione utenze varie

Nei locali dove € previsto un uso ordinario delle prese a spina, queste saranno di tipo
modulare in scatola da incasso con supporto e placca, mentre nei locali con destinazione
d’uso piu gravosa (cucina, sotto centrale, ecc...) saranno del tipo adatto ad uso
industriale (CEE) ma sempre in scatola ad incasso. In particolare, per permettere un
facile sezionamento delle apparecchiature elettriche installate in cucina, sono previste
prese CEE 2P+T e 3P+T dotate di interblocco e grado di protezione IP55.

Nell’edificio ¢ da effettuare anche 1’alimentazione ed il collegamento di diverse utenze
elettriche quali ad esempio: motori delle tapparelle, ventilconvettori, travi testaletto,
ecc...

In particolare, ogni ventilconvettore sara alimentato con propria presa di corrente della
serie civile da installare in prossimita dell’apparecchiatura. Essa sara dotata a bordo di
termostato in grado di selezionare in automatico la modalita di funzionamento: estivo /
invernale.

Per quanto riguarda le travi testaletto, si segnala che le rispettive linee di alimentazione
saranno da sviluppare sotto traccia nelle singole camere e dovranno terminare a parete,
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ad una quota di circa 170 cm dal piano di calpestio, con una riserva di lunghezza
sufficiente ad assicurare i successivi collegamenti dei testaletto tramite le rispettive
morsettiere.

Ai testaletto dovranno essere collegati anche i cavi fonia-dati ed il circuito relativo alla
chiamata infermieri.

Impianti elettrici a servizio degli impianti termomeccanici

Nelle presenti opere elettriche sono previste a servizio degli impianti termomeccanici le
linee di alimentazione di tutte le utenze della sotto centrale di climatizzazione, del
gruppo frigo, dell’unita di trattamento aria, dell’umidificazione elettrica nel sotto tetto,
I’unita di climatizzazione prevista nelle camere mortuarie e dei ventiloconvettori.

In particolare, le apparecchiature della sotto centrale saranno sottese al rispettivo quadro
di comando (QSC), il quale conterra, oltre alle apparecchiature di protezione e comando
delle pompe, anche gli apparecchi di regolazione, la cui fornitura & prevista nelle opere
meccaniche; per le apparecchiature di regolazione suddette e per le sonde in campo,
I’installatore elettrico dovra eseguire la posa in opera, il collegamento e la necessaria
regolazione.

In prossimita dell’UTA nel sotto tetto € da installare, inoltre, il proprio quadro di
comando, a cui saranno sottesi i rispettivi circuiti di potenza e di segnale; parimenti
anche detto quadro accogliera le apparecchiature di regolazione previste nelle opere
meccaniche.

Le linee di energia e di segnale suddette saranno costituite da cavi multipolari, tipo
FG7OML1 — 0,6/1 kV, da posare entro canali metallici e, all’esterno di questi ultimi,
entro tubazioni metalliche rigide da sviluppare sui percorsi approssimativi riportati sulle
planimetrie allegate. In prossimita delle utenze da collegare, le tubazioni porta cavi
saranno provviste di raccordi flessibili metallici con rivestimento di materiale plastico.

| cavi di segnale da sviluppare in campo avranno sezione minima 1,5 mm?; per una
corretta definizione delle apparecchiature ausiliarie da collegare in campo si rimanda
agli elaborati grafici degli impianti meccanici; sugli schemi elettrici sono indicati solo i
principali collegamenti a titolo esemplificativo.

Impianto elettrico a servizio dei nuovi impianti di sollevamento
Per ogni impianto di sollevamento sono previsti nelle opere elettriche:

o la linea di alimentazione a partire dal quadro di distribuzione QNFO e da
attestare ad un apposito interruttore di manovra sezionatore da installare in
propria scatola IP40 in prossimita del quadro di comando previsto all’ultimo
piano del vano corsa;

e una linea telefonica, in cavo UTP cat.5e, da sviluppare dall’armadio di
permutazione al piano interrato e da attestare all’apposito connettore nel quadro
di comando;

o la linea di alimentazione di luce e prese a spina del vano corsa a partire dal
rispettivo quadro di comando dell’impianto di sollevamento;

« gli apparecchi di illuminazione del vano corsa;

e le prese a spina e comandi luce del vano corsa.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici ed alle specifiche del costruttore.

Comandi di emergenza
Nel complesso edilizio sono previsti due comandi di emergenza separati:
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e uno destinato a porre fuori tensione all’alimentazione ordinaria e

e uno destinato a porre fuori tensione all’alimentazione privilegiata.
Tali comandi saranno ottenuti con pulsanti di colore rosso su fondo di contrasto e
saranno installati in scatole in materiale isolante di colore rosso, IP55, con frontali
trasparenti frangibili. Essi saranno posti nel locale del punto di consegna.

Lavori di adeguamento del gruppo elettrogeno

Nel locale del gruppo elettrogeno si dovra installare il nuovo quadro QGE per
consentire 1’allacciamento delle linee di alimentazione dei quadro QCPA, QGP e
QNFP. Il suddetto quadro dovra connesso inoltre al gruppo elettrogeno con cavi
unipolari con guaina da posare in canale metallico asolato o rete.

Il quadro luce e FM gia esistente nel locale dovra invece essere attestato ad una nuova
linea da sottendere al quadro QNFP.

E da effettuare infine il by-pass dell’attuale commutatore rete — GE, esistente nel locale,
in modo da consentire 1’utilizzo separato dei commutatori automatici rete — GE previsti
sui quadri QCPA, QGP e QNFP. In particolare, per consentire le suddette commutazioni
separatamente i segnali di avviamento, provenienti dalle singole commutazioni,
dovranno essere attestati al quadro di avviamento del gruppo elettrogeno e posti in
parallelo al contatto che consente 1I’avviamento del GE da remoto.

Impianto di terra
L’impianto sara composto dai seguenti principali elementi:

o |l dispersore che sara composto dagli elementi disperdenti esistenti nella parte di
fabbricato da lasciare in opera e da una nuova corda di rame nuda in rame da 35
mm? da posare entro gli scavi per le tubazioni interrate e sul perimetro dell’ala
da ampliare. Il dispersore suddetto sara integrato da dispersori naturali costituiti
dai ferri di armatura previsti al di sotto del piano di fondazione delle nuove
costruzioni.

e | nodi principali di terra da installare in piu punti del complesso edilizio; in
particolare e da installare un nodo di terra nel locale di consegna, uno nel locale
dei quadri QNFO e QNFP ed uno nel locale del gruppo elettrogeno. Ogni nodo
di terra sara costituito da una robusta bandella in rame o acciaio zincato, a culi
attestare i vari conduttori di protezione ed equipotenziali ed il conduttore di terra
proveniente dal dispersore.

e | collegamenti equipotenziali principali i quali saranno da realizzare con cavi
unipolari NO7G9-K di colore giallo — verde e sezione 25 mm?. Le tubazioni
metalliche saranno collegate con appositi collari in acciaio (acqua, gas e
riscaldamento).

e | conduttori di protezione che svilupperanno insieme ai vari circuiti elettrici e
saranno distribuiti mediante i nodi previsti nei quadri elettrici. Tali conduttori
saranno costituiti da cavi unipolari e/o anime di cavi multipolari, di colore
giallo-verde.

In piu, in tutti gli ambulatori medici e nelle camere di degenza sono da effettuare i nodi
equipotenziali con le modalita riportate nel seguito, nei disegni e particolari allegati.

Impianti di segnale
Nelle aree oggetto di intervento sono previsti i seguenti impianti di segnale:
1. Cablaggio strutturato;
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Sistema di rivelazione e segnalazione di allarme antincendio;

Impianto di rivelazione fughe gas;

Impianto di diffusione sonora per messaggi di allarme (EVAC);

Impianto videocitofonico e di portiere elettrico;

Impianto centralizzato antenna TV,

I’impianto di chiamata infermieri.

CabIaQQIO strutturato. L’impianto prevede I’armadio di permutazione principale per la
distribuzione dei segnali fonia-dati in apposito locale al piano interrato nell’ala oggetto
di rifacimento. Esso sara collegato con un cavo telefonico a 100 coppie con 1’attuale
centralino telefonico esistente, in prossimita nel punto di consegna ENEL, nel
fabbricato non oggetto di intervento.

Dall’armadio di permutazione al piano interrato si dipartiranno cavi UTP cat. 5e, da
sviluppare nei tratti montanti e dorsali, fino ai singoli connettori RJ45 previsti nelle
camere di degenza, negli ambulatori, uffici e nei corridoi. In particolare sono da
installare:

e n.l1 connettore RJ45, cat. 5e, per ogni posto letto (entro il testaletto) delle camere
di degenza destinato alla fonia;

e n.2 connettori RJ45, cat. 5e, uno per fonia e¢ ’altro per dati, da installare in
scatola da incasso completa di supporto e placca, per ogni posto di lavoro degli
uffici, ambulatori e locali similari;

e n.l connettore RJ45, cat.5e, per la connessione di un ricevitore / trasmettitore
WI FI, per i corridoi e soggiorni, da installare in scatola da incasso completa di
supporto e placca (sotto la quota del controsoffitto) nei punti indicati in
planimetria, destinati alla diffusione dei dati nell’area delle camere di degenza e
nei soggiorni.

Sistema di rivelazione ed allarme antincendio. Il sistema di rivelazione fumi della parte
di fabbricato oggetto di intervento sara composto dalla centrale di rivelazione analogica
da installare in reception al piano terra, dai pannelli remoti di ripetizione allarme
previsti nei locali del personale, dai rivelatori di fumo (sopra e sotto il controsoffitto),
dai pulsanti di allarme manuali da predisporre nei punti indicati in planimetria e dagli
avvisatori ottico acustici di allarme previsti ai vari piani. Tale sistema sara in grado di
comandare, in caso di incendio, le serrande tagliafuoco e la ventilazione dell’impianto
di condizionamento, gli elettromagneti di trattenimento delle porte REI (laddove
esistenti), gli avvisatori ottico acustici e I’impianto di diffusione di messaggi di allarme.
In particolare gli avvisatori, gli elettromagneti di trattenimento porte e le serrande
avranno alimentazione di sicurezza ricavata da un apposito alimentatore con
accumulatori, previsto al piano terra. Tutta la rete di alimentazione sara da realizzare
con cavi resistenti al fuoco 30 min. (FTG40OHML1 - 0,6/1 kV), in conformita alla norma
UNI 9795.

Sistema di rivelazione fughe gas. Nella cucina e da installare un sistema di rivelazione
fughe gas composto da apposita centrale da porre nel quadro della cucina e da due
sensori di gas metano da porre nell’area della cucina. In particolare, i sensori previsti
saranno collegati alla centrale suddetta in modo che, in caso di superamento della soglia
di taratura di un sensore, venga comandata la chiusura dell’elettrovalvola gas esterna al
locale e segnalato I’allarme anche alla centrale di rivelazione fumi.

In particolare 1’apertura della valvola del gas dovra essere subordinata alla presenza
della ventilazione della cappa aspirante ed all’assenza di allarmi dalla centrale di
rivelazione gas e di incendio per allarmi provenienti dalla zona.

N aAwD
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L’impianto di diffusione sonora per messagqgi di allarme (EVAC) é destinato
all’emissione di messaggi di pericolo e di evacuazione udibili in tutti i locali della parte
di edificio oggetto di intervento. Il sistema potra essere comandato:

e manualmente mediante console microfoniche situate in reception e nei locali del
personale (previsti ai vari piani), i quali avranno funzione di centro gestione dele
emergenze;

e automaticamente, mediante messaggi preregistrati, su comando dell’impianto di
rivelazione fumi.

Il sistema suddetto sara composto di centrale di amplificazione, da porre nel locale
personale al piano terra, e dai diffusori sonori da disporre in controsoffitto ed a parete
nei punti indicati sulle planimetrie. L’impianto sara utilizzato anche per la diffusione di
messaggi di servizio, di informazione e di intrattenimento gestiti con priorita inferiore
rispetto ai messaggi di allarme.

Le linee di collegamento tra la centrale di amplificazione ed i diffusori sonori saranno
costituite da cavi resistenti al fuoco (CEI 20-36, CEI 20-45), del tipo FTG100M1 —
0,6/1 kV.

| diffusori previsti in ogni area dell’edificio, in particolare, dovranno essere suddivisi su
due linee separate in modo che, in caso di guasto di una linea, i messaggi siano
comunque udibili con i diffusori allacciati sull’altra linea. Tali circuiti saranno
sviluppati entro la rete di canali previsti per i cavi di segnale.

L’impianto sara dotato di proprio alimentatore a 24 V per assicurare I’alimentazione
anche in caso di assenza della rete pubblica con un’autonomia di due ore. Per maggiori
dettagli si rimanda allo schema a blocchi generale dell’impianto.

L ’impianto videocitofonico e di portiere elettrico. Sara composto da quattro posti interni
da installare in reception e nella sala personale di ogni piano (nel fabbricato oggetto di
intervento), da due posti esterni con telecamera, da installare presso i cancelletti
pedonali, e da un posto esterno citofonico da installare a parete in prossimita
dell’ingresso alla nuova reception. In prossimita di ogni posto esterno su cancello
pedonale e previsto il pulsante apriporta sul lato interno.

L’impianto centralizzato di antenna TV sara composto di:

e sistema di antenne adatte per i canali terrestri e satellitari da installare su
tetto su palo telescopico opportunamente controventato;

e centrale di amplificazione di testa da installare nel sottotetto nel punto
indicato in planimetria;

e colonna discendente e dorsali ad ogni piano costituiti da cavi a basse perdite
da sviluppare in parte entro la rete di canali destinata ai cavi di segnale e in
parte sotto traccia,

e partitori e derivatori da porre in proprie cassette (sopra il controsoffitto);

e prese coassiali TV da installare in tutte le camere di degenza e soggiorni.
Impianto di chiamata infermiera. Tale chiamata potra essere effettuata da ogni camera e
da ogni servizio igienico (sia dalla doccia sia dalla tazza WC). L’ impianto suddetto sara
composto dai seguenti componenti per ogni piano degenza (terra, primo e secondo):

e segnalazione presso locale infermieri di ogni reparto;

e una perella pensile per ogni posto letto, completa di lampada di

tranquillizzazione;

e pulsanti di chiamata a tirante e pulsante di annullamento chiamata all’interno
di ogni bagno disabili e in ogni bagno assistito;
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e lampade di segnalazione fuori porta ad ogni locale degenza e per ogni bagno
disabili e bagno assistito;
e terminale di camera, dotato di display, in ogni camera di degenza.
Il centralino di alimentazione di ogni impianto é previsto sul rispettivo quadro di piano

(QPT, Q1P, Q2P).

7/ - CARATTERISTICHE TECNICHE DELIL’IMPIANTO

7.1 - Dati riguardanti I’alimentazione elettrica

L'alimentazione elettrica dell'edificio in oggetto ¢ effettuata dall’ENEL
DISTRIBUZIONE, codice POD IT001E02915430, direttamente in bassa tensione
mediante linea trifase con neutro e tensione nominale 230/400 V — 50 Hz. L’attuale
potenza disponibile per tutta la struttura e di 50 kW. Per consentire I’ampliamento della
utenza elettrica é previsto di aumentare a 155 kW della potenza disponibile.

Ai fini della messa a terra, il sistema elettrico e di tipo TT, dato che il conduttore di
neutro € collegato all’impianto di terra del distributore (in cabina ENEL), mentre le
masse appartenenti all’impianto elettrico sono collegate all’impianto di terra esistente
nella struttura.

7.2 — Stima della potenza installata e impegnata e delle correnti impiegate
I carichi previsti per I’edificio in questione, tenuto conto di fattori di contemporaneita e
di utilizzazione, sono riportati nel seguito.
Edifici esistenti (valori in parte stimati con riferimento a strutture similari):
e 18 kW per illuminazione,
e 6 kW per utenze tipiche FM in aree comuni (TV, videoterminali, distrib.
bevande, ecc.),
10 kW (n.20 x 0,5 kW) per FM camere di degenza;
14 kW (n.2 x 7 kW) per gli impianti di sollevamento;
4 KW per raffrescamento camere mortuarie (carico solo estivo);
10 kW per la centrale termica;
30 kW per pompe principali impianto antincendio (n.2 da 15 kW);
Per un totale di 92 kW.
Nuovo edificio (ristrutturazione e ampliamento manica esistente):
e 13 kW per illuminazione,
e 8 kW per utenze tipiche FM in aree comuni (TV, videoterminali, distrib.
bevande, ecc.),
e 17 kW per utenze specifiche della cucina (frigoriferi, attrezzatura specifica per
operatori, forno, lavastoviglie, ecc.);
15 kW (n.30 x 0,5 kW) per FM camere di degenza;
14 kW (n.2 x 7 kW) per gli impianti di sollevamento;
2 kW per ventiloconvettori;
11 kW per FM macchina di ventilazione nel sotto tetto;
70 kW (valore max - 55 kW valore nominale) per gruppo frigo di
climatizzazione (carico solo estivo);
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e 48 kW per umidificazione aria primaria (carico solo invernale);

e 2,5 KW per sotto centrale pompe;

Per un totale di circa 153 kW con riferimento al periodo estivo avente maggiore
potenza installata.

Stima potenza impegnata (contrattuale)
Tenuto conto dei fattori di contemporaneita / utilizzazione seguenti:
e 0,85 per illuminazione,
e 0,75 per utenze idriche e di climatizzazione,
e 0,5 per utenze tecniche (cucina ed ascensori),
e 0,3 per le altre utenze FM,
e 1 per la pressurizzazione antincendio,
la potenza sottesa al quadro generale BT sezione ordinaria risulta nel periodo estivo:
e 26 kW per illuminazione ordinaria;
e 65 kW per utenze idriche e di climatizzazione,
e 22 kW per utenze tecniche (cucina ed ascensori);
e 12 kW per le altre utenze FM;
e 30 kW per la pressurizzazione antincendio;
per un totale di circa 155 kW, pari a 163 kVA considerando un cosfi di 0,95. Pertanto,
per il complesso edilizio, si stima una potenza impegnata di circa 155 kW.

Verifica dimensionamento gruppo elettrogeno
| carichi privilegiati previsti sono (potenze installate):

e 31 kW per tutta I’illuminazione;

e 39 kW per tutte le utenze tipiche FM delle aree comuni e delle camere di
degenza;

10 KW per la centrale termica;
11 kW per I’unita di ventilazione;
2,5 KW per la sotto centrale pompe;

e 30 kW per impianto di pressurizzazione antincendio (n.2 pompe da 15 kW).
Tenuto conto dei fattori di contemporaneita / utilizzazione sopra menzionati, la potenza
sottesa al quadro generale BT, sezione privilegiata, risulta:

e 26 kW per illuminazione ordinaria;

e 12 kW per tutte le utenze tipiche FM delle aree comuni e delle camere di

degenza;

e 19 kW per tutte le utenze privilegiate di climatizzazione;

e 30 kW per impianto di pressurizzazione antincendio.

per un totale di 87 kW. Pertanto il gruppo elettrogeno esistente, da 125 kVA — 100 kW,
tenuto conto che parte dei carichi avra inserimento ritardato rispetto al ritorno di energia
(ved. relé di ritardo all’inserzione sui quadri QNFP ¢ QGP), appare ancora sufficiente
ad assicurare I’alimentazione delle utenze privilegiate dell’edificio.
Sul quadro QFO ¢ prevista la commutazione manuale da rete a gruppo elettrogeno delle
utenze della cucina o di un impianto di sollevamento; la commutazione di uno dei
carichi suddetti e da utilizzare nei casi di mancanza tensione di rete prolungata, previa
accurata verifica della disponibilita di potenza sul gruppo elettrogeno e limitazione delle
utenze attive in cucina.
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Criteri di dimensionamento delle linee dorsali e montanti

Per quanto riguarda le correnti di impiego (Ig) previste per le singole linee si rimanda ai
valori riportati nei vari schemi elettrici facenti parte del progetto. Tali correnti sono state
calcolate con i fattori di contemporaneita / utilizzazione pari a 1 per circuiti terminali e
di distribuzione salvo quelli di alimentazione dei quadri principali QGP e QNFP per i
quali si sono utilizzati quelli sopra riportati per il calcolo della potenza complessiva.

7.3 - Dimensionamento del sistema di rifasamento
Per determinare la potenza reattiva totale necessaria al rifasamento dell’impianto in

oggetto si fa riferimento alle utenze caratterizzate da un fattore di potenza (cose)
inferiore a 0,95 (tge 0,33). Le utenze suddette si considerano con un cose medio di 0,8
(tgp 0,75) e si stimano pari a:
e 85 kW da sottendere al nuovo quadro QNFO nella nuova manica (pompe, frigo,
ventilazione, ecc),
e 26 kW da sottendere al nuovo quadro generale QGO (pompe CT, ascensori,
ecc).
Di conseguenza dovendo riportare il cosep’ complessivo almeno al valore di 0,95, le
potenze reattive delle batterie di rifasamento automatico (Qc) da installare nell’impianto
si determinano con la formula:

Qc =P (tgp —tge’)

Pertanto le potenze reattive minime risultano:

e Qc =36 kvar per quella da sottendere al quadro QNFO;

e Q=11 kvar per quella da sottendere al quadro QGO.
Stante quanto sopra, e per tener conto di possibili ampliamenti futuri, si sono previsti i
sistemi di rifasamento automatico seguenti:

e dab50 kvar a 450 V (39 kvar a 400 V) da sottendere al quadro QNFO;

e da 20 kvar a450 V (15 kvar a 400 V) da sottendere al quadro QGO.

7.4 — Calcolo delle correnti di guasto
I calcoli delle massime correnti di guasto (guasto trifase), indicate sugli schemi elettrici
allegati, sono stati eseguiti in conformita alla norma CEI 11-25 e considerando:

e la corrente di corto circuito di 15 kA con fattore di potenza (coso) pari a 0,3 nel
punto di consegna energia, in conformita alla norma CEI 0-21 - art. 5.1.03, e,
pertanto, I’impedenza della rete a monte pari a: Req = 4,6 mQ e Xeq = 14,7 mQ;

¢ le lunghezze dei cavi stimate sulle piante tenendo conto del loro percorso
approssimativo;

e laresistivita del rame dei cavi pari 0,018 Qmm?/m;

o lareattanza per unita di lunghezza dei cavi tratta dalla tabella CEI UNEL 35023;

¢ latensione nominale del sistema elettrico pari a:

o 230V fase neutro e
o 400V tra le fasi.
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7.5 - Protezione contro i contatti diretti
La protezione contro i contatti diretti prevista per I’impianto a bassa tensione sara
realizzata mediante:
e isolamento (asportabile solo mediante distruzione) per le condutture in genere, e
e segregazione entro involucri per le parti attive non isolate; detti involucri
avranno grado di protezione almeno: IP4X, per le superfici orizzontali superiori
a portata di mano, e IP2X per le altre superfici.
In particolare, le parti attive entro gli involucri avranno grado di protezione IP20 per la

maggior parte dei componenti e saranno accessibili solo togliendo parti di involucri con
I’uso (almeno) di attrezzi.

Per i circuiti di alimentazione terminali relativi a prese a spina e I’illuminazione, una
protezione aggiuntiva contro i contatti diretti sara fornita, inoltre, dai dispositivi
differenziali con Ign = 30 mA.

7.6 - Protezione contro i contatti indiretti

Il metodo principale di protezione contro i contatti indiretti si basa sull’interruzione
automatica dell’alimentazione del circuito in cui si verifica il guasto verso terra (CEI
64-8/4, art. 471.2.1.1) quando la tensione di contatto presunta supera 50 V in c.a., negli
ambienti ordinari, e 25 V in c.a., negli ambienti ad uso medico.

Dato che I’impianto in oggetto si configura come un sistema TT, la protezione contro i

contatti indiretti si attua tramite 1’installazione dell’impianto di terra e 1'uso di
interruttori differenziali, di tipo A, con lgn:
e 3 A (ritardo 310 ms) per il dispositivo generale,
e 1 A (ritardo 60 ms) per i circuiti dorsali,
e 0,3 A istantaneo per gli impianti di ventilazione, di sollevamento, di
alimentazione pompe e frigo, ecc.,
e 0,03 A istantaneo per le prese di corrente e per illuminazione in tutti gli
ambienti.
Col fine di rispettare le prescrizioni della norma CEI 64-8, la resistenza verso terra
dell'impianto non dovra, quindi, essere superiore al valore:
Re<25/3=8,3Q
La resistenza verso terra del dispersore previsto ha sicuramente valore inferiore al
suddetto, essendo costituito da una corda di rame interrata sul perimetro del nuovo
fabbricato e da dispersori naturali come i ferri di armatura delle fondazioni.
Considerando infatti anche solo il dispersore artificiale (corda di rame) avente
lunghezza (L) di circa 130 m ed una resistivita del terreno (p) di circa 500 Qm, si stima
che (allegato 54D — CEI 64-8):
Re=2p/L=2x500/130=7,7 Q.
Nel corso delle verifiche iniziali, la suddetta condizione dovra essere verificata.
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Per quanto riguarda la parte di impianto a monte dei dispositivi differenziali generali,
questa é da considerare a doppio isolamento dato che sara costituita da cavi con tensione
nominale 450/750V entro tubazioni e canali isolanti (CEI 64-8, art. 413.2.1.1).

7.7 - Dati e calcoli relativi all'illuminazione
La determinazione del numero di apparecchi da installare nei vari locali é effettuata con
programma di calcolo automatico (Dialux) imponendo i seguenti illuminamenti medi in
esercizio nelle zone in cui é richiesto il compito visivo (norma EN 12464 — 1: 2013):
e 500 Ix per I’illuminazione generale degli uffici, cucina e ambulatori;
e 300 Ix per I’illuminazione per visita sul letto della camera di degenza, palestra
e bagni assistiti;
e 200 Ix per I’illuminazione generale dei servizi igienici, sale ristoro e S0ggiorno,
camere di degenza, spogliatoi, depositi e corridoi delle degenze;
e 100 Ix per corridoi parti comuni e scale;
e 50 Ix per illuminazione notturna dei corridoi;
e 5 Ix per I'illuminazione di sicurezza sulle vie di esodo (un lux minimo sulla
mezzeria delle vie di esodo — UNI EN 1838).
Nei calcoli si sono assunti i seguenti coefficienti di riflessione negli ambienti al chiuso:
e 70 % per il soffitto (colore chiaro),
e 50 % per le pareti (superfici laterali con tinte chiare e parzialmente vetrate),
e 20 % per il pavimento.
Per I’illuminazione di sicurezza si sono imposti, invece, coefficienti di riflessione nulli,
in conformita alla norma UNI 1838.
Per tener conto dell'impolveramento degli apparecchi e dell'invecchiamento delle
lampade si & considerato un fattore di manutenzione M pari a:
e 0,8 per apparecchi con lampade fluorescenti (interventi manutentivi ogni 12 — 18
mesi);
e 0,9 per apparecchi con lampade a LED.
In conformita alla norma EN 12464-1, nei calcoli si sono scelte lampade con le seguenti
caratteristiche:
e tonalita di colore 4000 K (1),
e gruppo di resa del colore (Ra’):
o 1B (80 <Ra<90) in genere;
o 1A (90 <Ra) nelle camere di degenza;
e flusso luminoso delle lampade fluorescenti: 1200 Im per 14 W, 4800 Im per
55 W e 4450 Im per 54 W.
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7.8 — Cadute di tensione e protezioni contro le sovracorrenti

Le sezioni delle linee sono state determinate in modo da far risultare:

a) la corrente di impiego di ogni circuito inferiore alla portata dei relativi cavi;
b) la caduta di tensione inferiore al 4 %, in qualsiasi punto dell'impianto.

Piu precisamente:

e la caduta di tensione é stata calcolata mediante le tabelle CEI-UNEL 35023
(valori unitari delle AV) e le correnti di impiego riportate sugli schemi;

o le portate dei cavi, riportate sugli schemi, sono riferite alle condizioni di posa piu
gravose e/o alle eventuali minori sezioni derivate dai circuiti dorsali; detti valori,
con i rispettivi fattori di riduzione per posa ravvicinata, sono tratti dalle tabelle
CEI-UNEL 35024/1 e CEI-UNEL 35026. La temperatura ambiente si €
considerata di 30 °C per i cavi in aria libera e di 20 °C per i cavi con posa
interrata.

Tutti i circuiti sono protetti dal sovraccarico (Is < In < Iz) ed i dispositivi di protezione
sono stati previsti all'inizio delle condutture (considerando 1’edificio un ambiente a
maggior rischio in caso di incendio).

Per quanto riguarda il sistema di bassa tensione, sono previsti dispositivi di protezione
con potere di interruzione ampiamente superiore alle massime correnti di guasto
indicate sugli schemi (lkar) < lcu).

Le energie specifiche massime (I%t) sono ampiamente inferiori a quelle massime
sopportabili dai cavi da sottendere (K2S2) come ¢ verificabile dalle curve di iquadratoti
passante (di primario costruttore) allegate. 1 valori di I’t dovranno essere confermati
dall’installatore prima della realizzazione dei quadri.

Per quanto attiene alla protezione contro corto circuiti che si possono verificare al
termine delle linee (Ik minima), questa e sicuramente soddisfatta dato che ogni circuito €
protetto dal sovraccarico con dispositivi previsti all’inizio delle condutture (art. 533.3,
CEl 64-8/5), compresi i conduttori di neutro di sezione inferiore rispetto ai
corrispondenti conduttori di fase, dato che sono previsti sganciatori sul neutro con
taratura meta rispetto a quelli di fase.
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8 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI

8.1 — Quadri di distribuzione BT (apparecchiature assiemate di protezione e manovra)
Nell’impianto sono previsti quadri di distribuzione di diversa tipologia completi di tutte
le apparecchiature riportate nei vari schemi allegati. In ogni schema elettrico sono anche
riportati le caratteristiche elettriche nominali (tensione, frequenza e corrente) ed il
livello di tenuta al corto circuito (lew) dell’apparecchiatura assiemata. 11 livello di tenuta
suddetto (lcw) non e da confondere con il valore della massima corrente di corto circuito
che puo svilupparsi lk@zr); quest’ultima ¢ in genere ampiamente inferiore alla Iew a favore
della sicurezza.

Involucri per quadri di distribuzione

Gli involucri dei quadri di distribuzione saranno costituiti da armadi (o scatole) in
lamiera di acciaio verniciata, salvo quello da ubicare a valle del punto di consegna,
denominato QGO, che sara invece in materiale isolante. Il QGO, infatti, dovra essere
realizzato a doppio isolamento.

Tutti gli involucri avranno le dimensioni approssimative minime e il grado di protezione
minimo riportati sui rispettivi schemi elettrici allegati. In particolare, i quadri a servizio
degli impianti meccanici (QSC e QUTA) dovranno avere dimensioni adeguate in modo
da poter accogliere al loro interno anche le apparecchiature elettriche di regolazione e
controllo climatico previste nelle opere meccaniche.

Ogni quadro avra inoltre le seguenti caratteristiche:

o pannelli frontali asportabili solo mediante attrezzo, dotati di feritoie modulari,
dalle quali saranno azionabili i vari dispositivi di controllo, protezione e
manovra;

e alimentazione dei vari interruttori dal dispositivo generale di quadro costituito
da sistema di sbarre in rame (o sistema di derivazione equivalente) che consenta
un affidabile cablaggio; nel caso di utilizzo delle sbarre di rame, queste
dovranno essere complete di rivestimento isolante;

e provvisti di porte trasparenti complete di serrature a chiave, incernierate
verticalmente sui lati dei rispettivi involucri.

Caratteristiche delle apparecchiature
Sugli schemi elettrici allegati i dispositivi di protezione sono individuati con le sigle:

e scatol. gli interruttori di tipo scatolato,

e modul. gli interruttori di tipo modulare.
I vari dispositivi di protezione da installare sui quadri saranno accessoriati secondo le
indicazioni riportate sugli schemi allegati (bobine di sgancio, relé elettronici, contatti di
stato e di scattato relé, blocchi a chiave, ecc); in particolare tutti gli interruttori di tipo
scatolato, saranno adatti al sezionamento ed avere sul neutro sganciatori regolabili a
meta dei valori di taratura previsti sui corrispondenti conduttori di fase.
Va segnalato, inoltre, che le commutazioni automatiche, previste sui quadri QGP,
QNFP e QCPA, onde evitare manovre errate, dovranno essere provviste ognuna di
interblocco meccanico ed elettrico e di opportuni temporizzatori per consentire
I’alimentazione con ritardo programmato dei vari carichi con alimentazione privilegiata.
Il potere di interruzione (lcu - lcn) Minimo che dovranno possedere i dispositivi di
protezione e riportato sugli schemi elettrici ed é riferito alla tensione di 400 V ed alle
norme:

CAPITOLATO D’APPALTO Impianti elettrici - IPAB “CAP. L.ZABERT” Ing. Luigi Tannoia



Pag. 69

e CEIEN 60898 (IV ed.) per i dispositivi previsti con lcn < 10 kA,

e CEI EN 60497 — 2 per i dispositivi previsti con lcy > 10 KA.
| dispositivi differenziali saranno del tipo superimmunizzati (SI) contro gli scatti
intempestivi dovuti alle sovracorrenti di origine atmosferica e saranno di classe A
(adatti per corrente alternata e correnti pulsanti); di classe B per quelli destinati agli
impianti di sollevamento.
| portafusibili saranno del tipo a cassetto e saranno adatti per fusibili conformi alla
norma CEI 32-5.
Gli interruttori di manovra-sezionatori (generali dei quadri) dovranno risultare protetti
contro le sovracorrenti dai dispositivi posti a monte.
| contattori di comando motori e utenze similari avranno le correnti nominali riportate
sugli schemi, le quali sono da riferire alle condizioni di impiego in AC3. Il
coordinamento tra contattori di comando motori e interruttori di protezione a monte
dovra essere di tipo 2, secondo IEC 947-4, fino al potere di interruzione del dispositivo
di protezione.
Le segnalazioni luminose da installare sui quadri saranno provviste di lampade multiled
ad alta intensita (tipo REER o equivalente).
Sui quadri principali saranno installati degli appositi multimetri digitali ognuno dei
quali in grado di effettuare misure sulle singole fasi (e riassuntive) di: tensioni di fase e
concatenate, correnti, potenze e energie attive, reattive e apparenti, fattori di potenza e
fattori di distorsione armonica.

Norme di riferimento e modalita di assemblaggio dei quadri

I quadri di distribuzione saranno da realizzare in conformita alle norme CEI EN 61439-
1 e 2. Alcuni dei quadri in oggetto potranno essere realizzati secondo la norma
sperimentale CEIl 23-51, dato che rientrano nel campo di applicazione di quest’ultima
(In< 125 A, Ik < 10 kA). Il costruttore dovra dichiarare la conformita alle suddette norme
su apposito documento. Si rammenta, inoltre, che i quadri elettrici rientrano tra le
apparecchiature soggette alla direttiva bassa tensione e, pertanto, dovranno essere
provvisti di marcatura CE oltre che di propria targa compilata in conformita alle norme
di prodotto.

Nell'assemblaggio di ogni quadro elettrico saranno rispettati inoltre i criteri di seguito
riportati.

1. L'alimentazione dei singoli interruttori di protezione dovra essere eseguita
mediante cavi unipolari, tipo NO7G9-K, e sistema di connessione che consenta
un sicuro ed individuale serraggio dei conduttori di cablaggio.

2. Ogni apparecchiatura, compreso quelle ausiliarie, sara identificata con una
propria targhetta (in metallo o plastica pantograta) riportante la specifica
denominazione dell’utenza protetta o della funzione svolta. Parimenti anche ogni
quadro di distribuzione sara completo di targa, da apporre sul fronte della
portella, riportante la sigla indicata nel rispettivo schema.

3. | circuiti di potenza, che si dipartiranno dai quadri di zona, e tutti i circuiti di
comando e segnale dovranno essere attestati su apposite morsettiere isolate
modulari e componibili, opportunamente numerate. Le morsettiere dei circuiti di
comando e segnale dovranno essere separate e contraddistinte da quelle dei
circuiti di potenza.

4. 1 circuiti di potenza e di comando da attestare a morsettiere, all’interno dei
quadri, dovranno essere numerati ad entrambe le estremita.
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5. | cavi di cablaggio dei circuiti di comando dovranno essere della sezione minima
indicata sui rispettivi schemi.

6. In ogni quadro, in prossimita delle morsettiere per i conduttori attivi, sara
collocato il nodo di terra, il quale sara realizzato con una apposita sharra in rame
adeguatamente dimensionata ed ancorata. A tale sbarra i conduttori di protezione
saranno fissati individualmente mediante capicorda e bulloni.

8.2 - Protezione contro i fulmini

Col fine di rendere il rischio di fulminazione inferiore al limite massimo ammesso per il
rischio di tipo 1 (perdita di vite umane) sono da installare limitatori di sovratensione nei
seguenti punti dell’impianto (ved. anche schemi elettrici):

e sul quadro generale BT sezione ordinaria QGO;

¢ sul quadro generale del nuovo fabbricato — sezione ordinaria, QNFO;

¢ nel punto di attestazione delle linee telefoniche provenienti dall’esterno.

I limitatori di sovratensione sui quadri elettrici di distribuzione dovranno essere di
classe I+11 e con le seguenti caratteristiche (ved. anche schemi elettrici):

e funzionamento a limitazione (varistore), Uc = 280 V in ca, limp(10/350us) = 7 KA
(per polo) e Up < 0,9 kV, piu polo spinterometrico verso terra NPE (tipo OBO
Bettermann V25-B+C 3+NPE+FS 0 equivalente), con contatto di stato da
riportare in morsettiera.

| limitatori di sovratensione da installare su ogni coppia della linea telefonica
proveniente dall’esterno saranno del modello TKS-B (170 Vdc), della OBO Bettermann
0 equivalente, con le seguenti caratteristiche:
e tensione nominale Un = 150 V ca;
tensione massima continuativa Umax = 170 V cc;
Corrente ad impulso (10/350 ps): 6 KA;
Livello di protezione Up filo — filo / filo-terra: < 0,5 kV;
Tempo di reazione : < 100 ns;

e Grado di protezione: 1P20.

Questi ultimi saranno da installare in batteria in una scatola di materiale isolante per
posa in vista con grado di protezione almeno IP40 da collocare a lato del centralino
telefonico esistente.

8.3 — Gruppi di rifasamento automatico
Nel complesso edilizio ¢ prevista I’installazione dei gruppi di rifasamento seguenti:
e batteria automatica da 20 kvar a 450 V (55 kvar a 400 V) da installare a valle del
quadro QGO;
e batteria automatica da 50 kvar a 450 V (39 kvar a 400 V) da installare nell’ala da
ristrutturare a valle del quadro QNFO.
I gruppi di rifasamento automatico suddetti saranno costituiti da quadri aventi ognuno
involucro di tipo portante in lamiera di acciaio zincata bianca, spessore minimo 15/10
mm, completi di basamento in lamiera e con le seguenti caratteristiche principali (tipo
serie 200M Ducati o equivalente):
e grado di protezione: IP30,
e interruttore di manovra generale (con blocco porta),
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e tensione nominale quadro e condensatori: 450 V,
e potenza nominale a 450 V: 20 kvar (15 kvar a 400 V) e 50 kvar (39 kvar a 400

V),
e frequenza: 50 Hz,
e numero gradini 3,
e classe di temperatura -5°C +40°C (nelle 24 ore),
e norme di riferimento CEI EN 60439-1 - CEI 17-13/1,

e dimensioni approssimative: 400 (H) x 400 (L) x 270 (P) mm,

e Fusibili ACR (100 kA) su ogni gruppo di batterie di condensatori,

e Dispositivo a sovrapressione su ogni condensatore,

e Protezione per sovratensioni, sovratemperatura e mancanza tensione.
Ogni armadio per rifasamento automatico conterra, inoltre, la centrale di regolazione a
microprocessore, la quale sara completa di: regolazione della sensibilita (C/K), relé di
azzeramento a mancanza di tensione, segnalazione del cosg e del numero di batterie
inserite e controlli di sovratemperatura, mancato rifasamento, sovratensione, etc.

8.4 - Condutture di alimentazione delle varie utenze

L’elenco e le caratteristiche delle condutture elettriche da predisporre sono riportati nei
vari schemi dei quadri di distribuzione da installare, mentre i principali percorsi sono
riportati sulle planimetrie allegate.

Caratteristiche dei cavi
I circuiti saranno realizzati con cavi, del tipo "non propagante 1’incendio ed a bassissima
emissione di fumi e gas tossici”, provvisti di conduttori in rame ed aventi le
caratteristiche di seguito riportate.
a) Per i circuiti di distribuzione e terminali da posare nella rete di canali metallici,
compreso i circuiti di comando degli impianti meccanici e delle segnalazioni:
e conformita alle norme CEI 20-13, CEl 20-22 , CEIl 20-37 e CEI 20-38
(non propaganti I’incendio ed a bassa emissione di fumi e gas tossici);
tipo multipolare e unipolare;
tensione nominale: 0,6/ kV;
isolamento in gomma di qualita G7;
guaina esterna in materiale termoplastico di qualita M1;
e sigla FG7(O)M1-0,6/1 kV.
b) Per le linee terminali luce e FM da posare nelle tubazioni in pvc in vista 0
sottotraccia all’interno dei fabbricati:
e conformita alle norme CEI 20-22 e CEI 20-20 CEI 20-37 e CEI 20-38
(non propaganti I’incendio ed a bassa emissione di fumi e gas tossici);
tipo unipolare,
tensione nominale: 450/750 V,
isolamento elastomerico di qualita G9;
e sigla: NO7G9-K.
c) Per i circuiti di sicurezza da installare a valle del quadro QGE, per
I’alimentazione ordinaria della pressurizzazione antincendio, per i circuiti di
comando di emergenza e per i circuiti dell’illuminazione di sicurezza di tipo
centralizzato, allo scopo di realizzare condutture resistenti al fuoco:
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e conformita alle norme CEI 20-45, CEI 20-36, CEI 20-22, CEI 20-37,
CEI 20-38;
tipo unipolare o multipolare_resistente al fuoco;
tensione nominale: 0,6/1 kV;
nastratura intorno ad ogni conduttore con nastro in vetro mica;
isolamento elastomerico di qualita G10;
e guaina termoplastica speciale di qualita M1;
e sigla: FTG100M1 - 0,6/1 kV.
d) Per la linea di segnale e di alimentazione delle segnalazioni antincendio (in
conformita alla norma UNI 9795 ed. 2013):
e conformita alle norme CEI EN 50200, CEI 20-36, CEI 20-22, CEI 20-
37, CEI 20-38;
e tipo multipolare twistato (con passo 10 cm) e resistente al fuoco 30
min.;
tensione nominale: 0,6/1 kV;
isolamento in silicone ceramizzante;
schermatura con filo di drenaggio;
guaina termoplastica speciale di qualita M1 (tipo LSZH);
e sigla: FTG40OHML (o equivalente).
I cavi avranno la sezione indicata sugli schemi per tutto il loro sviluppo, salvo i casi
espressamente indicati nel seguito. | circuiti di comando avranno la sezione minima
indicata negli schemi elettrici.
Sugli schemi i cavi sono richiamati con la seguente siglatura (norma CEI 20 -27):
e (1 Gs)o(1xs), quelli unipolari di sezione "s", con isolamento rispettivamente
di: bicolore giallo-verde o altri colori;
e (n G s) o (nxs), quelli multipolari di: "n" anime e sezione "s", rispettivamente
per cavi con o senza una delle anime di bicolore giallo-verde.
Ad esempio:
e la sigla: (3 G 2,5), identifica un cavo a 3 poli con un‘anima di colore giallo-
verde, di sezione 2,5 mm? per ogni anima;
e lasigla: 2 (1 x 1,5), identifica due cavi unipolari ognuno dei quali di colore
diverso dal giallo-verde e di sezione 1,5 mm?.
Per quanto riguarda 1 colori per I’identificazione dei conduttori di neutro e di protezione
/ equipotenziali valgono le prescrizioni della norma CEI 64-8, art. 514.3.1.

Siglatura dei cavi
| cavi dei circuiti di distribuzione e terminali dovranno essere dotati di apposite
targhette di siglatura (come da schemi elettrici allegati):

e in corrispondenza dei quadri di distribuzione da cui si dipartiranno e

termineranno (arrivo e partenza);

e in corrispondenza dei pozzetti sulle tubazioni interrate;

¢ in corrispondenza delle diramazioni nei canali;

o sulle cassette di derivazione.
La targhette per la siglatura dei cavi multipolari (0 unipolari con guaina) saranno
costituite da basette in materiale plastico complete di caratteri alfanumerici da fissare ai
cavi.
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Caratteristiche dei canali e modalita di posa
I canali metallici da installare nel complesso edilizio saranno in lamiera d'acciaio
zincato e realizzati in conformita alla norma CEI 23-31. Essi saranno del tipo:

e asolato o0 a rete nei tratti da posare sopra controsoffitto nei corridoi destinati
esclusivamente alla posa di cavi di energia dei quadri principali QNFO e QNFP;
saranno dello stesso tipo anche quelli destinati ai cavi di segnale, sempre sopra
controsoffitto;

e chiuso con coperchio, e grado di protezione 1P40, per quelli destinati alla posa
dei cavi da sottendere ai quadri QGO e QGE; saranno dello stesso tipo anche
quelli dei cavi di segnale da posare sotto controsoffitto.

I canali avranno le dimensioni riportate nelle tavole grafiche allegate, saranno provvisti
di tutti gli elementi speciali di serie, come: elementi di raccordo con i quadri, coperchi,
ecc. allo scopo di assicurare la posa a regola d’arte del prodotto.

| supporti di fissaggio dei canali metallici, da installare con un passo di 2 m circa,
dovranno essere costituiti da mensole, staffe e/o piastre di ancoraggio in lamiera di
acciaio zincata. 11 fissaggio dei supporti alla muratura si dovra realizzare a mezzo
tasselli ad espansione.

I suddetti canali dovranno essere connessi all'impianto di terra, con le modalita previste
dal costruttore, almeno in tre punti: all’inizio, a meta ed al termine del percorso. Il
collegamento all’impianto di terra sara eseguito tramite il conduttore PE, di sezione
maggiore, da posare nella canalizzazione.

Per la posa delle nuove linee nel locale destinato a luogo di culto e per il tratto di linea
compreso tra il punto di consegna e il QGO si utilizzeranno canali in materiale isolante
completi di coperchio, grado di protezione IP40 e conforme alla norma CEI 23-32.
Quello da installare nel luogo di culto sara dotato di setto per separazione dei cavi di
energia da quelli di fonia dati.

Caratteristiche delle tubazioni e criteri di posa all interno dei fabbricati

Per le tubazioni saranno rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

1. Le tubazioni in materiale isolante da utilizzare dovranno essere almeno di tipo
“medio (codice 33)” e “non propaganti la fiamma” e saranno conformi alla norma
CEI 23-80. In ogni caso il diametro interno delle tubazioni dovra essere almeno 1,3
volte quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi da contenere (criterio utilizzato
per dimensionare le tubazioni indicate in planimetria).

2. In generale, le tubazioni sia in vista sia ad incasso saranno rigide in materiale
isolante e saranno conformi alle norme CEI 23-80 e CEI 23-81. Esse saranno munite
di raccordi ad innesto rapido.

3. Le tubazioni sotto traccia potranno essere anche di tipo “pieghevole” in materiale
isolante e saranno conformi alle norme CEIl 23-80 e CEIl 23-82. Le tubazioni
suddette, in funzione degli impianti a cui saranno destinate, avranno le seguenti
colorazioni (guida CEI 64-100/2):

a. NERO per impianto di energia (luce e FM);

b. VERDE per impianti fonia dati e antenna TV,

c. BLU per impianti videocitofonici e video sorveglianza;
d. MARRONE per antintrusione e rivelazione fumi.

4. Sulle pareti, le tubazioni sotto traccia dovranno avere percorsi paralleli od ortogonali
agli spigoli della muratura. I tubi dell’impianto elettrico da incassare nelle
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pavimentazioni, negli eventuali incroci con altre tubazioni, saranno da posare sopra
le tubazioni contenenti liquidi.

5. La posa dei tubi sotto traccia dovra essere eseguita in modo da evitare di
interrompere isolanti termici e/o acustici eventualmente presenti nei muri divisori.

6. Le tubazioni per la protezione dei cavi all’aperto o destinati alle utenze tecnologiche
(centrale termica e UTA) saranno rigide in lamiera di acciaio zincato e saranno
conformi alle norme CEI 23-80, CEIl 23-81 e CEI 23-82. Esse saranno munite di
raccordi di giunzione ad innesto rapido (IP55 minimo). Gli eventuali raccordi
flessibili dovranno assicurare la continuita elettrica ai fini della protezione contro i
contatti indiretti.

7. | tubi da posare in vista saranno fissati alle pareti o ai soffitti mediante collari,
cavallotti o graffette, in acciaio zincato, ancorati alla muratura con tasselli. Gli
elementi di fissaggio dovranno essere posti con un passo di 0,75 m, circa.

Compartimentazioni antincendio

Lungo le condutture saranno installate barriere tagliafiamma in tutti i punti in cui le
linee attraverseranno pareti e/o solai che delimiteranno compartimenti antincendio (CEI
64-8/5, art. 527.2). Tali barriere dovranno essere del tipo certificato e dovranno avere
resistenza al fuoco (REI) almeno pari al compartimento attraversato. Le barriere
tagliafiamma dovranno essere applicate ai canali ed alle tubazioni combustibili (isolanti)
ed dovranno essere corredate della documentazione prevista dai VVF: dichiarazione di
conformita nel settore della reazione al fuoco dei materiali utilizzati, dichiarazione di
corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco,
certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti, su
apposito modello, da parte di professionista abilitato.

E preferibile utilizzare un fornitore avente in catalogo piti soluzioni costruttive, come ad
esempio Sati Italia SpA, in modo da scegliere, caso per caso, la barriera tagliafiamma
pit idonea allo scopo. Tra le varie soluzioni sono da preferire per le condutture in tubo
quelle che lasciano libero il passaggio dei cavi al loro interno, ad esempio KBS
Sealbags e KBS Foamcoat.

Per i tubi si rammenta, infine, che la barriera tagliafiamma non e necessaria all’interno
di tubazioni di sezione interna fino a 710 mm? (diam. esterno 32 mm), aventi fino alle
estremita grado di protezione non inferiore a IP33 (CEI 64-8/5, art. 527.2.4).

Caratteristiche delle tubazioni interrate e criteri di posa

Le condutture da interrare sui percorsi esterni agli edifici utilizzeranno cavidotti in
materiale isolante ed autoestinguente, del tipo pesante (resistenza allo schiacciamento
almeno 450 N, secondo CEI 23-46), da posare alla profondita (dal piano di calpestio) di
circa 0,8 m.

Per le tubazioni da interrare va segnalato che, prima del reinterro, le tubazioni dovranno
essere ricoperte da un getto di calcestruzzo magro dello spessore approssimativo di 10
cm, in modo da proteggere maggiormente le tubazioni dai mezzi manuali di scavo. Si
eseguira, quindi, il reinterro che dovra essere fortemente compresso per evitare futuri
cedimenti. Nel reinterro, a 30 cm sopra le tubazioni, dovra essere posato un nastro
monitore.

La distanza minima nei parallelismi e negli incroci tra tubazioni di energia e tubazioni
idrauliche dovra risultare di almeno 30 cm. Per quanto riguarda, invece, le tubazioni gas
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dovranno essere rispettate le distanze minime imposte dall’apposito decreto legislativo e
dalle norme UNI.

Le nuove condutture interrate dovranno essere sviluppate a lato delle esistenti, come
indicato negli elaborati grafici allegati.

Sul percorso delle tubazioni sono previsti pozzetti d’ispezione da ubicarsi nei punti
indicati sulle planimetrie allegate. Questi ultimi avranno dimensioni approssimative
riportate nei disegni allegati, fondo di tipo perdente e telaio con coperchio di tipo
carrabile in ghisa.

Modalita per la derivazione dei circuiti

Le derivazioni dei vari circuiti saranno dislocate in proprie cassette di derivazione
aventi dimensioni adeguate al numero di cavi e morsetti che vi dovranno essere
contenuti; in funzione delle condutture dette cassette saranno del tipo di seguito
descritto.

a) | cavi entro tubi in vista da installare sopra controsoffitto rimovibile e nei locali
tecnici (cavedi e depositi) saranno dotati di cassette per posa in vista in materiale
plastico autoestinguente provviste di coperchi fissabili con viti, pressacavi per il
raccordo con le tubazioni e/o canali in modo da assicurare il grado di protezione
IP55.

b) Per i circuiti da posare nelle tubazioni sotto traccia si utilizzeranno cassette da
incasso in materiale isolante provviste di coperchi da fissare con viti e
dimensioni sufficienti in relazione alle tubazioni da attestare. Dette cassette
avranno grado di protezione IP40. Ove indicato, esse saranno munite di setti di
separazione tra circuiti di segnale e di energia.

Per la connessione delle singole utenze (luce e prese) alle rispettive dorsali di
alimentazione si dovranno utilizzare cavi di sezione non inferiore a quelle indicate negli
schemi elettrici allegati. In proposito si precisa che i cavi delle dorsali dovranno
mantenere lo stesso colore e la stessa sezione (riportata sugli schemi) su tutto il loro
percorso.

Le connessioni saranno eseguite esclusivamente tramite morsetti con grado di
protezione IP2X, proporzionati al gruppo di conduttori da interconnettere, in conformita
alle prescrizioni delle norme CEIl 23-20 e CEI 23-21. In particolare, detti morsetti
saranno del tipo a serraggio indiretto e composti ognuno di corpo in materiale isolante e
gabbia con vite e piastrina di riscontro in acciaio.

Particolare attenzione dovra essere posta alle giunzioni delle nuove linee con le
esistenti, queste dovranno essere eseguite con morsetti a compressione, ricoperti a
regola d’arte con sistemi autorestringenti che consentano 1’isolamento ¢ la sigillatura
delle connessioni anche nelle pose interrate 0 in acqua. | sistemi suddetti dovranno
avere dimensioni ridotte per contenere il loro ingombro nei canali. | kit di giunzioni
dovranno assicurare al cavo una temperatura di esercizio compresa almeno tra -25°C a
+90°C ed avere rigidita dielettrica di almeno 11 kV/mm, tipo 3M o equivalente.

8.5 — Apparecchi di illuminazione ordinaria e relativi comandi

Tipologia apparecchi
Nei locali oggetto dell’intervento saranno installati apparecchi di illuminazione della
tipologia di seguito descritta.
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a) L’illuminazione dei corridoi, dei soggiorni comuni e ambienti similari sara
ottenuta con apparecchi di illuminazione da incasso in controsoffitto 600x600
mm, aventi ognuno forma circolare, corpo in alluminio pressofuso, diffusore in
PMMA, completo di LED da 25W - 2817 Im a 700 mA- 4000 k, L90/B10 a 55000
h, alimentatore elettronico dimmerabile DALI e grado di protezione almeno 1P44;
tipo HALL LED Easy della ESSE-CI o equivalente.

b) L’illuminazione dell’area della reception al piano terra sara ottenuta con
apparecchi di illuminazione a sospensione (altezza di montaggio 2,3m dal piano di
calpestio), aventi ognuno corpo realizzato in tecnopolimero antiurto, antistatico
con esclusivo trattamento di verniciatura che ne garantisce un'emissione
omogenea di tipo "soft" su tutta la superficie, diffusore in PMMA, emissione a
bassa luminanza ottenuta con l'inserimento a scivolo all'interno corpo di un ottica
a doppia parabolicita realizzata in alluminio PVD 99,99, n.1+1 tubi fluorescenti
da 54 W - 4000 K, completo di alimentatore elettronico e grado di protezione
almeno IP44; tipo Semplice DP 67DP154154 dalla ESSE-CI o equivalente.

c¢) L’illuminazione del sottotetto, del locale sotto centrale e ambienti similari sara
ottenuta con apparecchi di illuminazione a plafone, aventi ognuno corpo in
lamiera di acciaio verniciato, ottica in alluminio antiabbagliamento diffondente,
schermo in vetro temprato, n.1 tubo fluorescente da 54 W completo di
alimentatore elettronico e grado di protezione IP66; tipo Acciaio ECO T5 A258T5
dalla Beghelli o equivalente.

d) L’illuminazione degli ambulatori, degli uffici del locale parrucchiera e locali
similari sara ottenuta con apparecchi di illuminazione da incasso in controsoffitto
600x600 mm, aventi ognuno corpo lamiera d'acciaio verniciato a polveri
epossidiche di colore bianco, ottica dark light a luminanza longitudinale e
trasversale (<200 cd/m? per angoli maggiori di 60°), completo n.4 tubi
fluorescenti da 14 W - 4000 Kk, reattore elettronico e grado di protezione almeno
IP20; tipo ISIP T5 della ESSE-CI o equivalente.

e) L’illuminazione dei servizi igienici, degli spogliatoi, dei bagni assistiti e dei locali
derrate e lavastoviglie sara ottenuta con apparecchi di illuminazione da incasso in
controsoffitto 600x600 mm, aventi ognuno forma circolare con lampade a
circolare a LED, corpo in alluminio pressofuso, diffusore in PMMA, LED da
25W - 2817 Im a 700 mA- 4000 k , L90/B10 a 55000 h e grado di protezione
almeno IP44; tipo HALL LED Easy della ESSE-CI o equivalente.

f) L’illuminazione generale delle camere di degenza sara ottenuta con apparecchi
per illuminazione da incasso in controsoffitto (600x600mm), corpo in acciaio,
riflettore  monoblocco inferiore con finitura di elevata riflessione e con
rivestimento in polvere di poliestere, lente di diffusione integrata alla striscia
LED, completo di lampade a LED da 35W - 3200 Im - 4000 k - Ra>90,
alimentatore elettronico, grado di protezione almeno IP20; tipo CR22 32L della
CREE o equivalente.

g) L’illuminazione notturna delle camere di degenza e di alcune aree esterne sui
balconi sara ottenuta con apparecchi d’illuminazione a LED da incasso a parete,
aventi ognuno corpo in nylon FV infrangibile, cornice in materiale termoplastico,
riflettore asimmetrico in alluminio rigato, completo di LED da 4,5W - 480 Im -
4000 k, alimentatore elettronico e grado di protezione IP65; tipo 1607 Box della
Disano o equivalente.
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h) L’illuminazione della cucina ¢ dell’area preparazione salme / camera ardente sara
ottenuta con apparecchi di illuminazione da incasso in controsoffitto
(600x600mm), ognuno dei quali avra corpo lamiera d'acciaio verniciato, lastra
piana in metacrilato prismatizzato, n.4 tubi fluorescenti da 14 W - 4000 K, reattore
elettronico e grado di protezione almeno IP55; tipo ISI PM IP55 della ESSE-CI o
equivalente.

i) L’illuminazione della palestra e del vicino deposito sara ottenuta con apparecchi a
plafone, aventi ognuno corpo in lamiera di acciaio verniciato, ottica con diffusore
in PMMA per emissione soft completamente uniforme, n.2 tubi fluorescente da 55
W, reattore elettronico e grado di protezione 1P44; tipo LOGIC PG 09PG255
dalla ESSE-CI o equivalente.

j) L’illuminazione delle scale sara ottenuta con apparecchi di illuminazione a
plafone , aventi ognuno corpo in estruso di alluminio verniciato, ottiche con lastra
in metacrilato opacizzato verniciato esternamente + trattamento antistatico per
emissione "soft" diffondente con UGR<22 - CRI >80, lampade a LED 22 W -
2080 Im a 350 mA - 4000 k, L90/B10 a 17000 h, alimentatore elettronico e grado
di protezione almeno IP40; tipo LITE PG 47PG22L4M3 dalla ESSE-CI o
equivalente.

K) L’illuminazione dei piccoli depositi e locali similari sara ottenuta con apparecchi
di illuminazione circolare a plafone, aventi ognuno corpo in lamiera d'acciaio
verniciato, sensore di presenza integrato per il comando dell’illuminazione,
diffusore in PMMA, lampada a LED da 15W - 1150 Im a 350 mA- 4000 kK,
alimentatore elettronico e grado di protezione IP40; tipo CL LED SENSITIVE
51MO15LA4S della ESSE-CI o equivalente.

I) Le aree all’aperto antistanti la zona delle camere mortuarie saranno illuminate con
proiettori a LED da fissare a parete ad una quota di circa 3,5 m, aventi ognuno
corpo in pressofusione di alluminio, diffusore in vetro serigrafato temperato,
lampada a LED 14 W - 1300 Im e grado di protezione IP65; tipo 1537 Koala della
Disano o equivalente.

m) Le aree all’aperto circostanti 1’ala da ristrutturare saranno illuminate con
proiettori a LED da fissare a parete ad una quota di circa 10 m, aventi ognuno
proiettore a LED, corpo in pressofusione di alluminio, ottica combinate realizzate
in PMMA a alto rendimento, potenza LED 47 W e grado di protezione IP65; tipo
1144 Litio Power LED asimmetrico della Disano o equivalente.

Gli apparecchi d'illuminazione saranno inoltre conformi alle norme CEIl 34-21 e CEI
34-23. Per quanto attiene alle lampade e da segnalare che:
e i tubi fluorescenti avranno:
o tonalita di colore 4000 K (1),
o gruppo di resa del colore (Ra’): 1B (80 <Ra <90).
¢ le lampade a LED avranno:
o tonalita di colore 4000 K (1),
o gruppo di resa del colore (Ra’): 1B (80 < Ra < 90), salvo ove diversamente
indicato,
o assenza di rischio fotobiologico (gruppo RGO),
o durata e aspettativa di vita (salvo ove diversamente prescritto) almeno pari a:
L80B20 a 40000 h (flusso medio ridotto all’80 % di quello iniziale e il 20%
non ha superato 1’aspettativa di vita.

CAPITOLATO D’APPALTO Impianti elettrici - IPAB “CAP. L.ZABERT” Ing. Luigi Tannoia



Pag. 78

Sistema di comando
Il comando dell’illuminazione in ogni ambiente sara eseguito con le modalita di seguito
riportate.

1. Pulsante e interruttore in scatola da incasso, all’ingresso di ogni camera di
degenza. In particolare il pulsante comandera I’illuminazione generale della
camera, azionabile anche dai rispettivi testaletto, mentre 1’interruttore comandera
I’illuminazione notturna.

2. N.1 / 2 Interruttore unipolare in scatola da incasso all’ingresso di ogni locale
personale, ufficio, palestra, sotto tetto e locali similari.

3. Sensore di presenza/ luminosita nei servizi igienici, spogliatoi, locali tecnici,
depositi e locali similari. 1l sensore suddetto sara da fissare sotto il controsoffitto,
ove previsto, 0 a parete.

4. Pulsante unipolare in scatola da incasso per ogni corridoio di degenza da installare
nel locale presidiato; esso avra la funzione di accendere o spegnere la luce nel
rispettivo corridoio, oppure regolarne la luminosita tenendo premuto il pulsante.

5. Sensore di presenza / luminosita nei locali di soggiorno, da interconnettere tramite
regolatore luminoso ai vari apparecchi su cui modulare il flusso luminoso emesso.

6. Interruttore automatico sul rispettivo quadro di alimentazione per ogni scala,
considerato che ogni ambiente suddetto dovra essere sempre illuminato per motivi
di sicurezza.

7. interruttore crepuscolare e contattori da porre entro il quadro di distribuzione della
zona interessata (ved. schemi elettrici allegati) per il comando automatico
dell’illuminazione delle aree esterne.

Ogni comando luce manuale sara di tipo modulare e componibile, 1, = 16 A e Uy =230
V, conforme alla norma CEI 23-9; esso sara da installare in scatola da incasso ad una
quota dal pavimento di 90 cm (circa) e sara completo di supporto e placca, serie Light
della Bticino o equivalente. Nei locali tecnici, i comandi manuali (ove previsti) saranno
installati in contenitori per posa in vista completi di placche autoportanti IP55.

I sensori di presenza / luminosita per il comando di apparecchi non dimmerabili (bagni,
spogliatoi, ecc), saranno dotati ognuno di: sensore crepuscolare regolabile da 5 a 350 Ix,
angolo di rilevazione almeno di 110° e profondita di campo di almeno 10 m, un contatto
NO con ritardo all’apertura regolabile da 10 s a 12 min, Iy =10 A — Un = 230 V. Essi
saranno del tipo 18.01 (o 18.31 secondo le modalita di installazione) della Finder o
equivalente.

Il comando e la regolazione della luminosita nei soggiorni e da effettuare con sensori di
presenza / luminosita da incasso in controsoffitto e regolatori della serie
DIMSENSRCLI DALI + DIMRCL DALI della ESSECI o equivalente.

8.6 Illluminazione e segnaletica di sicurezza

Apparecchi e rete di distribuzione
Nei vari ambienti sono previsti gli apparecchi di sicurezza, conformi alla norma CEI 34-
22, di sequito illustrati.

a. Nell’area delle camere mortuarie e locali annessi saranno installati apparecchi
provvisti ognuno di gruppo autonomo con batterie incorporate per assicurare
I’autonomia di almeno due ore. Ogni apparecchio sara dotato di LED, avra flusso
luminoso non inferiore a 400 Im, esecuzione a doppio isolamento, grado di
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protezione IP65 e provvisto di circuito interno per esecuzione di autotest; tipo
Logica LED 11W SE della Beghelli o equivalente.

b. Nelle camere di degenza, servizi igienici, soggiorni, spogliatoi, ecc. per assicurare
I’illuminazione di sicurezza sono previsti apparecchi a LED (S.E.), da incasso in
controsoffitto o a plafone, aventi ognuno corpo in policarbonato, schermo in
policarbonato ad elevata trasparenza, ottica simmetrica, LED da 4,3W - 290 Im e
grado protezione IP65; tipo F65 LED 24W IP65 SLGS 24V dalla Beghelli o
equivalente.

c. Nei corridoi per assicurare I’illuminazione di sicurezza sono previsti apparecchi a
LED (S.E.), da incasso in controsoffitto, aventi ognuno corpo in policarbonato,
ottica con lenti in PMMA ad elevata trasparenza, LED da 5,5W - 180 Im e grado
di protezione IP42; tipo LungaLuce SLGS dalla Beghelli o equivalente.

d. Per segnalare le vie di esodo lungo corridoi e soggiorni sono previsti apparecchi
segnaletici luminosi sempre accesi (S.A.), da installare a parete e/o soffitto,
aventi ognuno armatura in profilo d'alluminio estruso, led da 3,2 W, rifrattore e
pittogramma indicante l'uscita di sicurezza con leggibilita maggiore di 24 m in
conformita alla norma UNI EN 1838 e grado di protezione 1P42; tipo Indica Led
DF30M SLG della Beghelli o equivalente.

Inoltre tali apparecchi dovranno essere numerati nello stesso modo in cui verranno
richiamati sul sistema di supervisione di seguito descritto. Il numero identificativo
dovra essere riportato anche sul singolo apparecchio mediante piccola targa
autoadesiva.
Gli apparecchi di cui ai punti b, c, e d saranno alimentati tramite tre sistemi di sicurezza
centralizzati, da ubicare nei locali compartimentati in prossimita dei quadri elettrici ai
piani: terra, primo e secondo. Piu precisamente, ogni sistema suddetto sara mantenuto in
carica dal vicino quadro di distribuzione e alimentera:
e [l’illuminazione e la segnaletica di sicurezza del piano terra ed interrato per
quello da sottendere al QPT,;
e [l’illuminazione e la segnaletica di sicurezza del piano primo e dei vani scala per
quello da sottendere al Q1P;
e [’illuminazione e la segnaletica di sicurezza del piano secondo e sotto tetto per
quello da sottendere al Q2P.
Da ognuno dei tre sistemi suddetti, i vari apparecchi di illuminazione e di segnaletica
verranno suddivisi su quattro circuiti di sicurezza. Piu precisamente, gli apparecchi di
ogni ambiente verranno sottesi a due circuiti separati, secondo le indicazioni riportate
nelle planimetrie allegate.
| suddetti circuiti saranno connessi alla rispettiva sorgente di alimentazione mediante
moduli di uscita, ad ognuno dei quali potranno essere collegate due linee ognuna con
non piu di 32 apparecchi (max 128 apparecchi per sistema).
| circuiti di sicurezza saranno realizzati con cavi resistenti al fuoco, secondo CEI 20-45,
2x2,5 per le dorsali. Dette linee saranno da posare principalmente entro propri scomparti
dei canali elettrici dorsali previsti nei corridoi. All’esterno dei canali saranno adoperate
tubazioni isolanti a vista sopra controsoffitto oppure sotto traccia.
Le derivazioni ai singoli apparecchi di sicurezza in contro soffitto, dalle rispettive
dorsali, saranno da realizzare mediante:
e cavo resistente al fuoco 2x1,5 entro tubazione isolante rigida / flessibile,
e cassetta di derivazione da esterno con grado di protezione IP55.
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| cavi di collegamento da predisporre tra quadri di zona ed moduli di ingresso da
ubicare in campo (per il comando dell’illuminazione di sicurezza) saranno multipolari
del tipo FG7TOM1 — 0,6/1 kV, non propaganti I’incendio (CEI 20-22), saranno da
sviluppare anch’essi principalmente entro le canalizzazioni di segnale. | percorsi esterni
ai canali saranno da posare entro tubazioni in pvc. Lo stesso dicasi per i cavi di segnale
(UTP) da posare fino all’armadio rack fonia dati.

Caratteristiche di ogni sorgente di alimentazione
Ogni sorgente di alimentazione di sicurezza, prevista ad ogni piano, sara costituita da
una centrale per il controllo e monitoraggio dell'impianto di illuminazione di sicurezza,
che dovra assicurare I’attivazione automatica, entro 0,5 s, in caso di mancanza rete,
dovra essere in grado di gestire fino a 128 lampade (n.4 linee con massimo 32 lampade
ognuna).
Essa dovra avere indirizzamento univoco e automatico delle lampade, con monitoraggio
del singolo apparecchio, sara dotata di: n.3 uscite a relé per segnalazione stati,
interfaccia RS485 per interfacciamento con max 2 moduli di ingresso, Un=24 Vdc, e
potenza nominale di 290W, batterie al piombo da 56 Ah, in grado di assicurare alla
potenza nominale 1’autonomia di 2 ore e la ricarica in 12 ore. Esso dovra essere
conforme le seguenti norme:

e CEI EN 50171 — sistemi di alimentazione centralizzata;

e CEI EN 62040 — 1 — prescrizioni generali e di sicurezza per UPS.
La centrale suddetta sara del tipo 17068 Centrale SLG Sicuro della Beghelli o
equivalente.
Ogni modulo di ingresso sopra citato avra otto ingressi separati e sara installato in
propria scatola IP55 adatta alla posa in vista. Ognuno di essi sara connesso al proprio
sistema di alimentazione di sicurezza con cavo UTP in cat. 5e e sara posto in prossimita
dei quadri elettrici in modo da acquisire stati e anomalie sui circuiti di illuminazione
ordinaria e comandare, di conseguenza, I’illuminazione di sicurezza nella zona in cui si
¢ verificato il guasto dell’illuminazione ordinaria (intervento locale dell’illuminazione
di sicurezza).

Sistema di supervisione dei sistemi di sicurezza
Ogni sorgente di alimentazione ed i rispettivi apparecchi di sicurezza dovranno essere
provvisti di una supervisione in grado di segnalare lo stato d’uso e le anomalie dei
singoli apparecchi e delle sorgenti.
La comunicazione tra ogni centrale ed i singoli apparecchi sara ottenuta tramite gli
stessi cavi di alimentazione con sistema a onde convogliate 0 metodo equivalente.
Le informazioni provenienti dagli apparecchi disposti in campo saranno visualizzati
sulla centrale tramite interfaccia di controllo e monitoraggio, provvista pulsanti di
controllo spie di segnalazione e display. Le suddette informazioni saranno disponibili
anche su apposito personal computer, da installare in reception, collegato in rete,
mediante I’installazione:
o di convertitore ethernet / RS485 a bordo di ogni centrale;
e dicavo UTP a4 coppie twistate, in cat. 5e, entro le canalizzazioni di segnale, tra
la centrale e I’armadio di rete dati al piano interrato;
e di software specifico in grado di visualizzare su video mappe lo stato d’uso e/o
le anomalie dei singoli apparecchi e delle sorgenti, le modalita di
funzionamento, irregolarita del sistema, test e risultati.
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8.7 - Prese a spina ed alimentazione utenze varie
Le prese a spina modulari e componibili saranno nelle seguenti esecuzioni:

e presa 2P+T, In = 10/16 A - bipasso, (CEI 23-16);

e presa 2P+T, In = 10/16 A, con terra laterale e centrale (P30 CEI 23-16, V.3).
In funzione dei locali, le suddette prese saranno assemblate e installate in gruppi in
scatole da incasso provviste di supporti e placche.
Nei locali tecnici e nella cucina sono da installare, inoltre, delle prese di tipo industriale
(CEE): 2P+T e 3P + N + T, provviste di interblocco e con I, = 16 A (32 A solo per la
lavastoviglie).
Le prese CEE saranno installate in scatole da incasso (vista nella sotto centrale) ad una
quota dal pavimento da stabilire in funzione delle utenze da alimentare ed avranno
grado di protezione IP55.
La quota di installazione dal pavimento delle prese ad uso civile dovra essere di:

- 30 cm per le prese ad uso civile nei locali ordinari;

- 30 cm per le prese ad uso civile destinate ai letti motorizzati nelle camere di

degenza;

- 220 cm per le prese ad uso civile destinate alla TV.
E’ prevista inoltre il collegamento di tutte le attrezzature elettriche quali ad esempio:
armadio fonia / dati, motori delle tapparelle e rispettivi comandi, utenze della cucina,

ecc., 1 quali dovranno essere collegati alla rete tramite le prese di corrente
appositamente indicate o direttamente alla propria linea (secondo le indicazioni del
costruttore).

8.8 — Impianto elettrico a servizio della climatizzazione
Nell’intervento ¢ prevista ’installazione delle seguenti utenze termofluidiche:

e Un gruppo pompe ed un sistema di addolcimento dell’acqua da aggiungere nella
centrale termica esistente;

e [’unita di climatizzazione per le camere mortuarie;

e [’unita di trattamento aria ed il sistema di umidificazione elettrico previsti nel
sotto tetto dell’ala da ristrutturare;

e La sotto centrale di climatizzazione prevista nell’ala da ristrutturare in cui, oltre
ai collettori dell’acqua per la climatizzazione estiva e invernale, ¢ prevista
I’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria ed
alcune stazioni di dosaggio destinate al trattamento dell’acqua.

| suddetti componenti saranno disposti come indicato nei disegni allegati e saranno
sottesi a propri quadri di distribuzione e comando entro cui saranno da installare e
collegare anche le unita di controllo e regolazione la cui fornitura e prevista nel progetto
degli impianti meccanici. In particolare, sono da installare e collegare le apparecchiature
previste nelle opere termofluidiche e richiamate sommariamente anche negli schemi
elettrici dei quadri di comando:

e QUTA previsto nel sotto tetto in prossimita della stessa UTA,

e QSC previsto nella sotto centrale sia per il riscaldamento ambiente, sia per la
produzione di acqua calda sanitaria.

Per quanto riguarda le apparecchiature poste in campo (motori, sonde di temperatura,
valvole, ecc.), I’installatore elettrico dovra eseguire il collegamento elettrico e la
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necessaria regolazione / taratura. Sono a carico dell’installatore elettrico anche
I’installazione dei cavi di alimentazione di tutte le utenze in campo, di potenza e di
segnale previste nel progetto dell’impianto di climatizzazione.

8.9 — Travi testa letto per camere di degenza
Ogni posto letto sara dotata di una trave testaletto attrezzata la quale avra corpo in
alluminio estruso con testate in ABS. La superficie esterna sara verniciata a polvere di
colore bianco.
Ogni trave verra fissata orizzontalmente a parete sopra il rispettivo posto letto ad una
quota dal pavimento di circa 1,7 m (mezzeria della trave).
Ogni trave testaletto sara eseguita in conformita alle norme: UNI EN 793, CEIl EN
60601 -1 e CEIl EN 55015 ed avra almeno le seguenti dotazioni (tipo EVOLED 650
DTL LED2 della Kreadesign o equivalente):

e luce direttaa LED SMD da 12,5 W - 1810 lumen;
interruttore unipolare modulare e componibile In=16 A - Un=250 V;
n.2 prese a spina 2P+T - In=10/16 A (bipasso);
n.2 prese a spina con terra centrale e laterale 2P+T - In=10/16 A (P30/P17);
n.1 connettore RJ45 per prese fonia/dati in propria scatola;
predisposizione per connessione perella chiamata infermieri (prevista
nell'impianto di chiamata);

e nodo di terra.
Per maggiori dettagli si rimanda ai particolari riportati sulle planimetrie.

8.10 — Comandi di emergenza
Nell’edificio in oggetto saranno da installare vari comandi di emergenza per eliminare
pericoli improvvisi. Tali comandi saranno ottenuti con pulsanti di colore rosso su fondo
di contrasto e saranno installati in scatole in materiale isolante di colore rosso, IP55, con
frontali trasparenti frangibili. In parallelo ad ogni pulsante sara posta una lampada a
scarica avente la funzione di segnalare I’integrita del circuito di comando.
Detti pulsanti comanderanno 1’apertura di uno o piu interruttori, mediante bobine a
lancio di corrente, secondo la parte di impianto che si vuole porre fuori tensione.
I cavi di collegamento sono da realizzare con cavi del tipo resistente al fuoco secondo
CEI 20-45 e CEI 20-36 (FTG100M1- 0,6/1 kV).
Sono previsti comandi di emergenza per le seguenti sezioni di impianto:
e quadro generale BT sezione ordinaria — QGO — con comando da installare nello
stesso locale;
e quadri generali BT sezioni privilegiate — QGP e QNFP — con comando da
installare nel locale destinato al QGP;
e cucina da installare fuori del locale in prossimita dell’ingresso.

8.11 - Impianto videocitofonico e di portiere elettrico

Per poter gestire le aperture dei cancelli pedonali da remoto ¢ prevista 1’installazione di
un impianto videocitofonico, completo di elettroserrature, per I’apertura automatica dei
portoncini pedonali ubicati ai limiti della recinzione. In particolare 1’impianto sara
composto dai componenti di seguito richiamati:
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e un alimentatore modulare videocitofonico adatto per impianti digitali a due fili
provvisto di trasformatore di sicurezza (secondo CEI 96-2), da collegare ad un
concentratore modulare, i quali saranno installati nel quadro QNFO al piano
interrato; tipo Vimar , 6922 + 69MX, o equivalente;

e un distributore passivo da installare nel quadro del piano terra (QPT), utile
adattamento di impedenza del segnale video ; tipo Vimar, 692D, o equivalente;

e n.2 posti esterni, uno da installare sull’ingresso di via Binelli ¢ I’altro sull’ingresso di
via Papa Giovanni XXIIl, ognuno dei quali & da installare in vista a lato
dell’ingresso, completo di scatola, telai, cornici, modulo con gruppo fonico e relativo
frontale, modulo telecamera a colori con obiettivo fisso 3,7 mm, n.2 pulsanti di
chiamata con targa portanome retoilluminata; tipo Vimar, 13F2 + 13K1, o
equivalente;

e un posto esterno, da porre ad incasso sulla parete esterna dell’edificio a lato
dell’ingresso al nuovo locale reception, completo di scatola, telai, cornici, modulo
fonico, n.2 pulsanti di chiamata con targa portanome retroilluminata; tipo Vimar,
88T1+6931, o equivalente;

e n.4 posti interni videocitofonici, da parete o da tavolo (secondo le richieste del
Committente), da installare nella nuova reception e nei locali personale ai piani terra,
primo e secondo, ognuno dei quali sara dotato di: display a colori LCD 3,5",
microtelefono, autoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni
citofoniche; tipo Vimar, 7529, o equivalente.

e un pulsante di comando serratura da installare sul lato interno ad ogni posto esterno
per ’apertura del rispettivo cancello;

e n.l elettroserratura per ogni cancello esterno.

| vari componenti saranno fra loro interconnessi mediante cavo bipolare 2 x 1, twistato,

con tensione nominale 0,6/1 KV e del tipo “non propagante I’incendio ed a bassissima

emissione di fumi e gas tossici” (LSZH). Considerato che parte della posa dovra essere
eseguita in tubazioni interrate, il cavo suddetto dovra essere adatto anche alla suddetta
posa. All’interno dell’edificio i1 cavi dell’impianto in oggetto saranno da posare entro la
rete di canali destinati ai cavi di segnale; all’esterno della suddetta rete, i cavi in

questione dovranno essere protetti entro tubazioni isolanti da sviluppare sotto traccia o a

vista sopra i controsoffitti.

E’ da prevedere inoltre il collegamento del posto esterno con la rispettiva

elettroserratura mediante cavo 2 x 1,5 — HO5RN-F (nei percorsi da eseguire entro il

telaio della porta).

8.12 — Sistema di rivelazione ed allarme incendio

Principio di funzionamento del sistema di rivelazione ed allarme antincendio
L’impianto di rivelazione ed allarme antincendio sara costituito da sensori di fumo
puntiforme da installare sopra e sotto il controsoffitto nei corridoi e nei vari locali,
secondo la disposizione approssimativa riportata nelle planimetrie allegate. | sensori in
controsoffitto e quelli installati all’interno di locali saranno dotati di appositi indicatori
di allarme da riportare lungo i corridoi.

Tale impianto sara corredato anche da pulsanti di segnalazione incendio manuale, da
segnalatori ottico acustici, comando serrande tagliafuoco sui canali dell’aria e da
elettromagneti di trattenimento porte antincendio, i quali saranno installati nei punti
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indicati sulle planimetrie allegate. Le serrande tagliafuoco, con alimentazione a 24 Vcc,
potranno essere comandate anche manualmente (in apertura e in chiusura) mediante un
apposito selettore a chiave e modulo ingresso, opportunamente programmato, che a
seguito dell’azionamento del selettore comandi la chiusura di tutte le serrande. Inoltre,
lo stato di aperto o chiuso di ogni serranda tagliafuoco dovra essere opportunamente
segnalato in centrale. Piu precisamente, lo stato di “totalmente aperto” di tutte le
serrande dovra essere segnalato con una spia verde cumulativa, mentre lo stato di chiuso
dovra essere segnalato direttamente sulla centrale con un messaggio di allarme.
La centrale a cui saranno collegati i vari sensori suddetti, avra 2 loop e sara installata al
piano terra nel locale tecnico vicino alla reception.
In caso di attivazione di uno o piu rivelatori di fumo, o di un pulsante manuale, saranno
da effettuare i seguenti comandi (tramite la centrale del sistema):

e segnalazione in centrale del sensore e/o pulsante in allarme;

e J’arresto della ventilazione del compartimento interessato,

e il comando dei segnalatori acustico luminosi e la chiusura delle porte REI del

compartimento interessato,
e la chiusura delle serrande tagliafuoco del compartimento interessato dal sensore

in allarme;

e il consenso alla centrale di diffusione sonora ad emettere messaggi di
evacuazione e l’attivazione delle targhe ottico acustiche del compartimento
interessato.

In ogni caso la sequenza delle azioni suddette, con I’introduzione di eventuali ritardi
all’attivazione dei suddetti comandi, deve essere effettuata nel rispetto dell’art. 8.2 del
DM 18/09/2002 e secondo quanto previsto nel piano di emergenza.

Interconnessioni elettriche
Le linee di collegamento dei sensori, pulsanti e targhe ottico acustiche saranno da
realizzare con cavi bipolari 2x1,5 twistati e schermati, resistenti al fuoco 30 min.
FTG40H1 (secondo CEI EN 50200), ed a bassissima emissione di fumi e gas tossici
(LSZH). 1l suddetto tipo di cavo e da utilizzare sia per il cavo di segnale
d’interconnessione dei vari sensori, moduli e pulsanti in campo, sia per il cavo di
alimentazione di serrande tagliafuoco, targhe acustiche ed elettromagneti di
trattenimento porte. | cavi di segnale di interconnessione dei sensori di fumo e dei
pulsanti di segnalazione allarme sono da collegare ad anello chiuso direttamente sulla
centrale. I cavi suddetti saranno da sviluppare entro:

e i canali montanti, ad uso dei cavi di segnale, nel cavedio tecnico destinato agli

impianti;
e icanali dorsali per i cavi di segnale previsti nei vari reparti;
e tubazioni in pvc (rigide / pieghevoli) da posare a vista sopra i controsoffitti e
sotto traccia sotto la quota di questi ultimi.

Tutti 1 rivelatori ed i pulsanti di allarme dovranno essere provvisti di targhette
autoadesive riportanti la numerazione con cui detti elementi saranno individuati sui
disegni AS-BUILT.
Per limitare il disservizio in caso di guasto sulla linea di segnale ad anello chiuso, sono
previsti dispositivi di isolamento linea su ogni rivelatore e pulsante da sottendere
all’anello.
Le targhe ottico acustiche, i magneti di trattenimento delle porte antincendio e le
serrande tagliafuoco nei canali dell’aria saranno sottesi ad un proprio alimentatore
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stabilizzato, 230 V c.a. / 24 V d.c. - 4 A, con batterie in tampone incorporate (di tipo
stazionarie ermetiche al piombo), in modo di assicurare un’autonomia con le
segnalazioni inserite di almeno 30 min.. L’alimentatore suddetto sara da installare nel
vano tecnico previsto per il quadro QPT al piano terra.

Componenti dell ‘impianto.
L’impianto sara costituito dai componenti aventi le caratteristiche di seguito riportate.

1. La centrale di allarme a microprocessore per la gestione di sistemi antincendio di
tipo analogico indirizzato, conforme alle norme UNI EN 54-2 e CEI 54-4, adatta
alla gestione fino a 2 linee ad anello chiuso, ognuna delle quali adatta al
collegamento di 99 sensori + 99 moduli di comando/segnalazione. La centrale
sara completa di batterie di accumulatori al piombo ermetico e di rispettivo
alimentatore in modo di assicurare un’autonomia di 72 ore in stand-by, essa sara
del tipo AM — 2000 della Notifier o equivalente.

2. | rivelatori ottici di fumo saranno a microprocessore del tipo analogico-attivo ad
indirizzamento individuale con comportamento di risposta uniforme nella piu
ampia gamma di tipologie di incendio. Ognuno di essi sara dotato di un sistema
di rivelazione adatto sia per fumi chiari che scuri. Ogni rivelatore sara completo
di isolatore di corto circuito, base di montaggio per collegamento su linea a 2
conduttori, di modulo di autoindirizzamento, di uscita per ripetitore ottico
remoto ed avra le seguenti caratteristiche (tipo NFXI — OPT della Notifier o
equivalente):

e temperatura di esercizio compresa tra - 30°C e + 70°C,
adatto ad una umidita relativa fino a 93 % senza condensa;
n.2 led (tricolore) per visualizzazione allarmi su 360 °;
installazione ad innesto su base intercambiabile priva di elementi
elettronici;
indirizzamento tramite selettore rotativo;
sensibilita misurabile sul dispositivo;
conformita alla norma UNI EN 54 parte 7.

4 1l pannello remoto, per ripetizione in ogni locale personale, consentira il riporto
a distanza degli allarmi della centrale e permettera la tacitazione del ronzatore
locale. Esso sara del tipo LCD 2000 della Notifier o equivalente.

5 Le camere di analisi da installare sui canali dell’aria dovranno essere adatte ad
alloggiare con semplice incastro i rivelatori ottici di fumo, senza la necessita di
rimozione delle camere di analisi. Esse saranno complete di tubi di
campionamento ed avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

e temperatura di esercizio compresa tra 0°C e +49 °C;
e dimensioni 37 cm (L) x 13 cm (H) x 9 cm (P);
e velocita dell’aria fino a 20 m/s.

7. | ripetitori ottici su cornice per la segnalazione, sotto il controsoffitto e nel
corridoio, dello stato di allarme dei rivelatori previsti sopra il controsoffitto ed
all’interno delle camere.

8. | pulsanti di segnalazione manuale di allarme saranno del tipo adatto al sistema
di rivelazione incendi analogico, possibilita di indirizzamento tramite selettori
rotanti da 1 a 99, tipo M700KI della Notifier o equivalente. Ogni pulsante sara
dotato di doppio isolatore di protezione della linea, diodo led rosso per
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I’indicazione locale dello stato di attivazione e sara attivabile mediante azione su
lastra in vetro con punto di rottura. Esso sara collocato in una scatola per posa in
vista con grado di protezione IP44, sara collegato su linea di rivelazione a 2
conduttori e sara munito di apposita targa per segnalare chiaramente la funzione
svolta. La quota di installazione sara di 1,1 m dal piano di calpestio.

9. I moduli di ingresso / uscita da utilizzare per eseguire: blocco della ventilazione,
attivazione pannelli ottico acustici, chiusura serrande tagliafuoco, trattenimento
porte e portoni antincendio dovranno essere adatti a comunicare con la centrale
di tipo analogico prevista. Ognuno di essi avra contatto libero da potenziale
idoneo a comandare (tramite circuito di comando) 1’apparecchiatura interessata.
Quelli per le serrande tagliafuoco avranno anche un contatto destinato ad
acquisirne lo stato (aperto / chiuso), tipo CMA22 e M701 della Notifier o
equivalente.

10. Gli elettromagneti di trattenimento porte saranno da installare su ogni anta delle
porte. Ognuno di essi avra: forza d’aggancio non inferiore a 100 kg,
alimentazione di 24 V cc — 100 mA, pulsante rosso per effettuare il rilascio
manuale.

11. 1 pannelli di segnalazione ottico / acustica avranno la scritta luminosa “Allarme
incendio” e saranno dotati di avvisatore acustico. Ogni pannello sara realizzato
con contenitore in materiale isolante con frontale in ABS V0, avra alimentazione
di sicurezza proveniente dagli alimentatori a 24 V cc di zona e le seguenti
caratteristiche (serie PAN — 1N della Notifier o equivalente):

e livello sonoro: 100 dB a 1 m mediante buzzer piezoelettrico,

n.8 led ad alta efficienza con frequenza di lampeggio regolabile,

alimentazione: 24 V cc — 80 mA,

grado di protezione 1P40,

dimensioni approssimative: 135 x 330 x 60 mm.

12. Gli alimentatori per pannelli ottico acustici, magneti, etc., avranno ognuno:

Tensione inuscitaa 24V cce In4+1 A;

apposito carica batterie;

microinterruttore di protezione contro 1’apertura del coperchio,

protezione contro corto circuito sia in ingresso mediante n.1 fusibile da 8

A, che in uscita mediante n.3 fusibili da 3,15 A;

completo di n.2 batterie ermetiche al piombo Un =12V — 17 Ah,

e involucro esterno in lamiera di acciaio di dimensioni 380 (h) x 300 (I) x
175 (p) mm;

e indicazioni luminose su pannello frontale per controllo tensione in uscita,
come:

- led verde per presenza tensione di rete a 220 Vca,

- led giallo per tensione in uscita minore di 22 V,

- led verde per tensione in uscita compresatra22 Ve 28,5V,
- led rosso per tensione in uscita maggiore di 28,5 V.

Verifiche iniziali e planimetrie

Dopo I’esecuzione, I’impianto in oggetto dovra essere sottoposto a verifica iniziale e
periodica secondo le modalita esposte nelle norme UNI 9795 (ed. 2013) e UNI 11224,
Le verifiche dovranno essere annotate su appositi verbali.
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Impianto di diffusione sonora per messaqggi di allarme (EVAC)

L’impianto di diffusione sonora per messaggi di allarme € previsto in tutti i locali
oggetto di intervento. Esso avra la funzione di diffondere anche avvisi di vario genere.
L’impianto dovra essere conforme alla norma EN 60849 (CEI 100-55) e alla norma
UNI ISO 7240 — 19 ed essere dotato dei seguenti requisiti generali:

Linee di altoparlanti ridondanti; pertanto tutte le zone dovranno essere dotate di
almeno due linee separate di altoparlanti, in modo che il guasto di un singolo
amplificatore, o circuito di diffusori acustici, non determini la perdita totale del
servizio in quella determinata zona (punto 4.1g della norma).

Alimentazione elettrica secondaria, oltre quella primaria, come richiesto dal
punto 5.6 della norma.

Un amplificatore di riserva in modo che, in caso di guasto di uno degli
amplificatori, il sistema commuta automaticamente le linee di altoparlanti
sull’amplificatore di riserva, senza nessuna perdita di funzionalita, segnalando il
guasto dell’amplificatore.

In termini di prestazioni 1I’impianto in questione dovra avere caratteristiche non inferiori
a quanto di seguito riportato.

1

La centrale disporra di un generatore di segnali acustici standard di pericolo, i
quali saranno trasmessi attraverso la rete degli altoparlanti mediante comando
manuale locale o a distanza.

Un sistema di registrazione digitale dovra permettere di registrare messaggi con
diversi contenuti e multilingua e 1’invio potra essere comandato manualmente o
a distanza.

Mediante apposite postazioni microfoniche, dovra essere possibile trasmettere
comunicazioni di emergenza prioritarie per guidare |’evacuazione o per
tranquillizzare il pubblico.

Il sistema dovra essere dotato di una postazione microfonica di emergenza
prioritaria ad uso dei vigili del fuoco in caso di pericolo. La postazione suddetta
dovra essere dotata di autodiagnosi per la verifica di funzionamento, compreso il
controllo della testina microfonica.

Saranno utilizzati amplificatori speciali dotati di sistema di autodiagnosi e di
dispositivo di sostituzione automatica dell’amplificatore guasto con quello di
back-up.

Le linee altoparlanti destinati a funzioni di emergenza saranno verificate
costantemente ed automaticamente.

Gli altoparlanti saranno dotati di apposito kit consistente in calotta metallica
posteriore di protezione, morsetti di collegamento ceramici, fusibile termico per
I’isolamento dell’apparato in caso di coinvolgimento nell’incendio in modo da
evitare danni alla linea di collegamento.

Il sistema dovra essere suddiviso in 3 zone separate: piano interrato e terra,
piano primo, piano secondo e sotto tetto.

L’ubicazione degli altoparlanti ad ogni piano, da sottendere a due linee separate,
dovra assicurare una pressione acustica di almeno 65 dB, secondo le prescrizioni
della norma vigente.
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Piu precisamente, I’impianto in esame sara dotato di una centrale, da porre nel locale
personale al piano terra, costituita dai componenti di seguito descritti (apparecchiature
Notifier o equivalenti).

- N.1 armadio a rack 19”, di dimensioni non inferiori a 600 x 600 x 1000 mm (20
U), provvisto di tetto ventilato, pareti laterali e posteriore fisse, porta anteriore in
vetro con serratura, pannelli ciechi, piu un ripiano porta apparecchi. Esso sara
completo di tutti gli accessori per il montaggio di tutti gli apparati al suo interno.

- N.1 pannello di alimentazione generale con interruttore automatico da 10 A e
con n.10 prese.

- N.1 Centrale master EN54-16 massimo 6 zone (o 3AB) con amplificatore
integrato da 240 watt. Registratore messaggi integrato. 6 contatti allarmabili.
Microfono VVFF integrato; possibilita di max 4 basi micro, tipo 3500-
EV6240/MU, della Notifier o equivalente.

- N.1 Centrale slave EN54-16 massimo 6 zone (o 3AB) con amplificatore
integrato da 240 watt. 6 contatti allarmabili; tipo 3500-EV6240/SU, della
Notifier o equivalente.

- Amplificatore di standby/backup/bgm da 240 W RMS con ingresso CANBUS.
Alimentazione solo 24 volt; tipo 3500-BAMP240/EV6 della Notifier o
equivalente.

- Alimentatore di emergenza e caricabatterie automatico EN54-4 tipo 3500-
PS/EV6, con n.2 batterie 12V 40Ah; tipo 6215-30/4600 della Notifier o
equivalente.

Oltre al microfono per VVF integrato nella centrale suddetta, nell’impianto sono da
installare n.4 postazioni microfoniche: n.1 in reception al piano terra e le altre nei locali
personale previsti ad ogni piano. Ogni postazione suddetta sara completa di microfono
montato su flessibile con base avente display alfanumerico per visualizzare le funzioni
in atto, tastiera di comando a 11 tasti controllata da microprocessore e con tasti
programmabili, da collegare alla centrale di controllo con linea seriale RS485 e cavo
UTP cat.6; tipo 3500 — BM/EV6 della Notifier o equivalente.

Per quanto attiene ai diffusori sonori, il sistema sara dotato dei seguenti componenti
conformi alla norma EN 54-24, secondo il punto di installazione:

- diffusori da incasso in controsoffitto, ognuno dei quali avra diametro 180 mm,
potenza 6 W — 100 V, calotta metallica antifiamma posteriore, morsetti ceramici
e fusibile di protezione;

- diffusori da parete, ognuno dei quali avra potenza nominale 6 W — 100 V e
completo di morsetti ceramici e fusibile di protezione.

I cavi di collegamento tra centrale di amplificazione e diffusori sonori saranno del tipo
resistente al fuoco (CEI 20-45 e CEI 20-36) e dovranno essere posati entro la rete di
canali di segnale da sviluppare in vista sopra i controsoffitti. Nei percorsi esterni alla
rete di canali per i segnali, i cavi di alimentazione dei diffusori sono da proteggere entro
tubazioni in pvc da posare sotto traccia o a vista sopra i controsoffitti.

I circuiti dovranno essere disposti in modo che in ogni area non vi siano altoparlanti
sottesi ad una stessa linea.

L’invio di messaggi di allarme potra essere effettuato automaticamente dal sistema di
rivelazione allarmi antincendio, nel caso si verifichi un evento per il quale e prevista
I’attivazione del sistema di rivelazione.

La tipologia dei messaggi e la valutazione delle cause per 1’invio degli stessi sono da
definire e regolamentare nel piano di emergenza della struttura.
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Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito schema a blocchi ed alle planimetrie.

8.14 — Impianto fonia-dati
Il fabbricato oggetto di intervento sara dotato di un impianto per la trasmissione e lo
smistamento di segnali dati e telefonici da sviluppare a partire dal centralino telefonico
gia esistente nella parte di edificio non oggetto di intervento. Piu precisamente
I’impianto in oggetto sara costituito dai componenti seguenti:
e cavo telefonico a 100 coppie per interconnessione del centralino telefonico
esistente con I’armadio di permutazione da installare nell’ala da ristrutturare;
e armadio di permutazione previsto al piano interrato dell’ala da ristrutturare;
e il cablaggio dorsale e montante verso le utenze fonia dati dell’ala da ristrutturare
da sottendere all’armadio di permutazione;
o |e prese utente fonia-dati nell’ala da ristrutturare.
Per quanto attiene al cablaggio strutturato questo dovra essere certificato in categoria 5e
a partire dall’armadio di permutazione fino alle singole prese utente.

Armadio di permutazione
L’armadio di permutazione, da installare nell’apposito locale tecnico al piano interrato,
sara composta da una struttura della serie componibile a rack da 19 pollici, con telai in
lamiera d’acciaio verniciata, completi sul fronte di porta trasparente con angolo di
apertura 180° e sui due lati di pannelli pieni asportabili.
Per consentire, inoltre, 1’alimentazione degli apparati attivi nella parte retrostante
dell’armadio saranno installate n.6 prese della serie civile 2P + T, 10/16 A (P30), le
quali saranno ubicate in scatola da esterno. | suddetti gruppi prese saranno sottesi ad un
proprio circuito da sottendere al quadro QNFP. L’armadio avra inoltre le caratteristiche
di seguito riportate:
e dimensione approssimativa 1200 (H) x 600 (P) x 600 (L) mm;
e n. 2 mensole estraibili per futuri apparati attivi;
¢ n.3 pannelli da n.48 connettori RJ11 con cartellini identificativi sul fronte e retro
per attestazione cavo proveniente dal centralino telefonico;
e n.6 pannelli da n.24 connettori RJ45, cat.6, con cartellini di identificazione sul
fronte e sul retro per attestazione cavi UTP destinati ai connettori in campo;
e n.4 pannelli passacavi;
e n.3 pannelli ciechi;
e n.60 cordoni di permutazione (patch cords), in categoria 5e, realizzati con cavi
UTP di lunghezza 1,5 m.

Cablaggio
L’armadio di permutazione sara da collegare con tipologia a stella ai connettori per

fonia/dati da disporre nei vari locali e nei corridoi. In particolare ogni connettore RJ45
sull’armadio di permutazione sara connesso con il rispettivo connettore in campo
mediante cavo, del tipo “non propagante I’incendio” ed “a bassissima emissione di fumi
e gas tossici” adatto al cablaggio strutturato degli edifici. I cavi suddetti avranno le
seguenti caratteristiche:

e conformita alle norme CEI 20-35, 20-22 Il e 20-37 e 20-38 (LSZH);

e 4 coppie con conduttori in rame twistati;
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e categoria 5 E;

e isolamento in polietilene;

e setto separatore a croce in plastica;

e guaina esterna termoplastica di qualita M1;

e sigla UTP.
Tali cavi saranno da posare nella rete canali montanti e dorsali destinati ai cavi di
segnale e, nei tratti terminali, in tubazioni in pvc rigido / pieghevole da sviluppare lungo
I percorsi riportati sulle planimetrie allegate.
I suddetti cavi dovranno essere siglati ad entrambe le estremita.
Per interconnettere il centralino telefonico, installato nell’ala esistente non oggetto di
intervento, con il nuovo armadio di permutazione € da installare un cavo telefonico a
100 coppie realizzato in conformita alle norme CEIl 20-35, 20-22 Il, 20-37 e 20-38
(LSZH). 1l cavo suddetto e da posare entro un canale metallico IP40 da sviluppare in
vista nei corridoi del fabbricato esistente.

Prese di utente

In funzione dei locali, le prese per fonia/dati dovranno essere installate in scatole da
incasso a n.3 unita modulari. In particolare nei locali uffici e ambulatori in ogni scatola
sono previsti due connettori RJ45 in cat. 5e, mentre nei corridoi, soggiorni e travi
testaletto in ogni scatola é previsto un solo connettore. Le prese fonia/dati dei corridoi
saranno installate poco sotto il controsoffitto e sono destinate alla possibile connessione
in futuro di acces point WI FI.

Ad ogni connettore sara connesso un cavo UTP proveniente dal rispettivo armadio di
permutazione.

Le scatole da incasso saranno complete di supporti e placche dello stesso tipo gia
previsto per i comandi luce.

Verifica e certificazione strumentale dei collegamenti in rame.

Dovra essere effettuato un esame a vista allo scopo di accertare la corretta installazione
dei vari componenti specialmente per quanto attiene ai raggi minimi di curvatura
ammessi.

Tutte le prese dati con i rispettivi cavi di collegamento agli armadi di rete dovranno
essere certificati con appositi strumenti da campo. La certificazione strumentale
dell’impianto dovra effettuare tutti i test previsti dalla norma CEI EN 50346 (CEI 306-
7); per maggiori dettagli si rimanda alla guida CEI 306-10, art. 8.3.1 e art. 8.4.

| valori riscontrati dovranno essere riportati nel rapporto di collaudo il quale dovra
indicare inoltre: la tipologia di cavo utilizzato, le norme di riferimento per il collaudo, la
marca, il tipo e il numero di serie dell’apparecchio di collaudo ed il nome della societa
che lo ha eseguito.

8.15 - Impianto centralizzato di antenna TV

Generalita.
L’impianto dovra consentire la visione all’utente di canali terrestri e canali satellitari in
chiaro. In particolare sono previsti i seguenti canali:

e terrestri
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RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, RETE 4, CANALE 5, ITALIA 1, LA 7, TV
regionali;
o satellitari

un canale in lingua francese, uno in lingua inglese, uno in lingua tedesca, uno in

lingua spagnola, un canale sportivo (eurosport), un canale in lingua rumena o

altra lingua secondo le richieste del committente.
L’impianto, sia in termini di sicurezza che di prestazioni, dovra essere conforme alla
serie di norme europee CEI EN 50083 ed alle raccomandazioni della guida CEI 100-7;
per quanto riguarda le antenne saranno da seguire le raccomandazioni della guida CEI
100-140.

Sistema di antenne

II sistema di antenne sara composto dall’antenna per la ricezione dei canali digitali
terrestri e da una parabola, di diametro compreso tra 60 e 100 cm, destinata alla
ricezione di segnali satellitari.

Il sistema di antenne dovra essere sostenuto da palo di tipo telescopico in acciaio
zincato a caldo eventualmente irrigidito mediante controventatura. Esso in linea di
principio sara fissato alla struttura della copertura da cui si dipartiranno le colonne
discendenti.

Apparecchiature di amplificazione
Le apparecchiature di amplificazione (terminale di testa) saranno installate nel sotto
tetto. Esse saranno sottese al quadro di distribuzione QST mediante apposito dispositivo
automatico e differenziale.
Le apparecchiature saranno racchiuse in uno a piu scatole metalliche o materiale
isolante provviste ognuna di portella apribile solo mediante attrezzo o chiave.
Il terminale di testa sara composto in particolare dalle seguenti apparecchiature:

1. centralina di conversione QPSK/PAL della Fracarro o equivalente;

2. amplificatore di testa AMP della Fracarro o equivalente;

3. Miscelatore con finale di potenza della Fracarro o equivalente.

Condutture e prese

Dal miscelatore con finale di potenza si dipartiranno n.2 colonne discendenti ognuna
delle quali destinate a distribuire il segnale TV a tre piani. Le suddette colonne
discendenti saranno costituite con cavi coassiali aventi: impedenza caratteristica 75 €,
classe di schermatura A+, guaina esterna a bassissima emissione di fumi e gas tossici
(LSZH), tipo DG113ZH della Cavel o equivalente.

In testa ad ogni tratto discendente ai singoli piani, in apposita cassetta IP55, & da
installare un partitore a 3 uscite, tipo PP13 della Fracarro o equivalente. Dal suddetto
partitore si dipartiranno le linee discendenti ad ogni piano.

Nei corridoi, il segnale di antenna verra ripartito mediante derivatori a tre e quattro
uscite, tipo CAD 13 o CAD 14 della Fracarro o equivalente, da porre in cassette 1IP55
sopra il controsoffitto. La distribuzione secondaria ad ogni piano e da realizzare con
cavi coassiali aventi: impedenza caratteristica 75 €, classe di schermatura A, guaina
esterna a bassissima emissione di fumi e gas tossici (LSZH), tipo DG80ZH della Cavel
0 equivalente.
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Nelle camere sono da installare, inoltre, nei punti indicati in planimetria, le prese
coassiali, tipo 2CSE1118EL della ABB o equivalente. Esse saranno da predisporre in
scatole da incasso complete di supporti e placche della stessa serie dei comandi luce.
Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito schema a blocchi.

8.16 —

Impianto di chiamata infermieri

L’impianto di chiamata, tipo CALL WAY della Vimar o equivalente, consentira di
riportare le segnalazioni in arrivo da ogni singolo posto letto, e dai bagni disabili, in un
apposito locale presidiato di ogni reparto. Detto impianto, per ogni reparto, sara
composto dai componenti di seguito riportati.

1.

7.

Un terminale di camera: uno per ogni stanza con bagno ed uno per ogni bagno
isolato. E’ I’unita centrale di comando della camera di degenza, con elementi di
comando contraddistinti da colori e simboli. Sara completo di: un display
grafico retroilluminato per visualizzazione in chiaro degli avvisi del sistema, n.4
pulsanti per eseguire: scorrimento, chiamata, chiamata prioritaria ed
annullamento. Ogni terminale sara installato in propria scatola da incasso ad una
quota dal piano di calpestio di circa 1,3 m misurato dalla mezzeria del terminale.
Il terminale del locale presidiato. Sara 1’apparecchiatura utilizzata per ricevere
informazioni da tutte le camere e dai bagni del reparto. Avra le stesse
caratteristiche del terminale di camera e sara posto ad incasso ad una quota di
1,4 m.

n.1 gruppo di segnalazione da installare incasso nel corridoio sopra la porta di
accesso di ogni camera di degenza e di ogni bagno di piano; esso sara in grado
di emettere n. 4 segnalazioni luminose con i seguenti colori: rosso, verde, bianco
e giallo. Ogni colore singolo, o in combinazione, avra la funzione di segnalare
un diverso messaggio, o richiesta aiuto, proveniente dalla camera;

n.1 postazione di chiamata per ogni posto letto; la postazione sara composta da
una perella (per ogni posto letto) da innestare in una presa DIN e da spie di
segnalazione a lato del connettore. La perella del posto letto consentira, con
I’apposito pulsante, il comando della luce visita.

n.1 postazione di chiamata per ogni servizio igienico di camera o di piano; la
postazione sara composta da pulsante a tirante (per ogni bagno), n.1 lampada
rossa per la segnalazione dell’avvenuta chiamata ed una verde per Ila
tranquillizzazione paziente;

n.1 postazione di annullamento chiamata per ogni bagno disabili da installare ad
incasso in prossimita dell’uscita dal locale; ogni postazione sara composta da
pulsante per annullamento e/o tranquillizzazione, n.1 lampada rossa per la
segnalazione dell’avvenuta chiamata, una verde per la tranquillizzazione
paziente;

n.1 alimentatore 24 Vcc — 6,5 A. Esso sara collegato alla rete a 230 V da
sottendere al quadro di piano.

Le suddette apparecchiature, ad ogni piano, saranno interconnesse da una dorsale
prevista nel corridoio composta da:

un cavo di segnale a 4 coppie schermato, tipo FTP, destinato ad interconnettere
I’accoppiatore di linea con 1’armadio di permutazione fonia dati e ed i1 vari
terminali di stanza;
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e un cavo 2x2,5 mm? FG7OM1 — 0,6/1 kV destinato ad interconnettere
I’alimentatore con i vari terminali di stanza.
Tali cavi saranno da sviluppare entro la rete di canali per i segnali da sviluppare sopra il
controsoffitto. Le derivazioni all’interno delle singole camere avverranno mediante
tubazioni sotto traccia e cassette di derivazione da incasso 1P40.
In sintesi I’impianto dovra funzionare come descritto nel seguito. Premendo un qualsiasi
pulsante di chiamata (o tirante nei bagni) si dovra attivare :

¢ il segnale luminoso da porre fuori della stanza chiamante ,

e il segnale luminoso rosso della perella o della lampada nel bagno, avente lo
scopo di informare colui che ha premuto il pulsante di aver realmente effettuato
la chiamata,

¢ il terminale del locale presidiato, mediante indicazione sul display del numero
abbinato al posto chiamante;

e i segnali luminosi potranno essere disattivati soltanto quando 1’operatore
sanitario, recandosi nella camera chiamante, annullera la chiamata dal terminale
di camera o dal pulsante posto all’interno del bagno;

e le lampade di tranquillizzazione (verde) potranno essere attivate solo quando
I’operatore sanitario, ricevuta la chiamata nel locale presidiato, premera
I’apposito pulsante sul terminale del locale o se gia presente in altra camera
premera I’apposito pulsante del terminale di camera.

8.17 - Impianto di terra

L’impianto sara composto dagli elementi di seguito riportati.

A) 1l dispersore. Sara composto dagli elementi disperdenti esistenti nella parte di
fabbricato da lasciare in opera e da una nuova corda di rame nuda in rame da 35
mm2 da posare entro gli scavi per le tubazioni interrate e sul perimetro dell’ala da
ampliare. Il dispersore suddetto sara integrato da dispersori naturali costituiti dai
ferri di armatura previsti al di sotto del piano di fondazione delle nuove costruzioni.

B) I nodi principali di terra. Nei locali dove saranno ubicati i quadri QGO e QNFO,
nei locali sotto centrale e gruppo elettrogeno sono da installare nodi di terra (ved.
planimetrie allegate), costituiti ognuno da una robusta bandella in acciaio (o rame),
alla quale collegare, in funzione del punto di installazione, il dispersore proveniente
dalle tubazioni interrate, il dispersore proveniente dai ferri di armatura ed i
conduttori  equipotenziali per il collegamenti delle tubazioni metalliche
dell’edificio.

C) | collegamenti equipotenziali principali. Essi sono da realizzare con cavi unipolari
NO7G9-K di colore giallo — verde e sezione 25 mm?. Le tubazioni saranno collegate
con appositi collari in acciaio.

D) I nodi equipotenziali nei locali ad uso medico (camere di degenza, ambulatori etc.).
Il nodo equipotenziale da installare in ogni locale ad uso medico (ved. anche
planimetrie allegate) sara costituito da una robusta bandella in rame, o apposito
morsetto unipolare a piu vie, a cui saranno connessi singolarmente, mediante
capicorda e bulloni, (oppure sistema equivalente) i conduttori di protezione per le
prese a spina (di sezione 2,5 mm? se collegate direttamente oppure 6 mm? se
tramite sotto nodo), ed i conduttori equipotenziali per il collegamento delle masse
estranee (tubazioni metalliche, infissi metallici, etc.), di sezione 6 mm?2. Tutti i
conduttori afferenti ad un nodo saranno provvisti di collari numerati ad entrambe le
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estremita. Al termine dei lavori, I’impresa installatrice dovra compilare I’apposita
tabella indicante le corrispondenze tra i numeri utilizzati e 1’apparecchiatura
collegata e le resistenze dei conduttori equipotenziali e di protezione. | collegamenti
tra i suddetti cavi e le tubazioni saranno effettuati tramite appositi collari in ottone
se le tubazioni sono in acciaio. Collegamenti equipotenziali supplementari sono da
effettuare inoltre nei locali con doccia anche se non annessi a locali ad uso medico.

E) | conduttori di protezione. Essi si svilupperanno insieme ai vari circuiti elettrici e
saranno distribuiti mediante gli appositi nodi da prevedere in ciascun quadro di
distribuzione. Tali conduttori saranno costituiti da cavi unipolari, e anime di cavi
multipolari, di colore giallo-verde, nelle sezioni indicate nei vari schemi elettrici
allegati.
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1) PARTE GENERALE

1.1)  Presentazione delle offerte
L'offerta deve seguire tutte le prescrizioni del presente capitolato e sard costituita da:
a) prezzi a corpo per tutto I'impianto, suddivisi per i seguenti capitoli:

- Impianto di riscaldamento e condizionamento — Distribuzioni termofluidiche

- Impianto di riscaldamento e condizionamento — Distribuzioni aerauliche

- Impianto idricosanitario — Distribuzioni acqua fredda,calda e ricircolo sanitario
- Impianto reti di scarico acque nere

- Impianto idrico antincendio

- Impianto di condizionamento autonomo per camera mortuaria

- Impianto gas metano per cucina

b) se richiesto esplicitamente dalla Committenza, elenco prezzi unitari principali che sono serviti
di base per la determinazione del prezzo a corpo complessivo, e che servird solo in caso di
variantiin piU o in meno che si rendessero necessarie in corso d’opera.
| prezzi unitari devono essere comprensivi delle spese per fornitura, posa in opera, utile
d’'Azienda ed ogni altro onere,
nessuno escluso, per dare il lavoro finito a regola d’arte in ogni sua parte.

c) dichiarazione con la quale la Ditta attesta di aver preso visione delle clausole tutte del
capitolato e di aver rilevato sul posto le condizioni e le circostanze in cui deve svolgersi il
lavoro.

d) capitolato e disegni di appalto in restituzione, timbrati e controfirmati per accettazione.
Non saranno prese in considerazione le offerte non complete di tutti i documenti suddetti.

Le prescrizioni di Capitolato serviranno alle Ditte Installatrici per la compilazione del preventivo di
spesa, infegrando con quanto necessario o anche solamente utile a garantire il raggiungimento
dei valori prescritti, garantendo contemporaneamente il corretto funzionamento e la facile
manutenzione degli impianti cosi come descritti.

Le Difte concorrenti, accettando di eseguire le opere, rimangono interamente responsabili della
realizzazione degli impianti.

Le Ditte concorrenti possono esprimere un proprio giudizio preventivo sulle soluzioni previste in
capitolato, sia per quanto riguarda i tipi di impianti che per i modi con i quali si infendono
realizzare gli impianti stessi; in mancanza di esplicite riserve o note preventive a riguardo, si
presume che le Ditte accettino ed approvino le soluzioni di progetto e di conseguenza
assumano la piena ed incondizionata garanzia circa il corretto funzionamento dei vari impianti e
loro progettazione.

1.2) Aggiudicazione dell'appalto
L'aggiudicazione dell'appalto verrd  effettuata con insindacabile giudizio della Societd
Appaltante. La Societd si riserva anche la facoltd di non procedere alla aggiudicazione

dell'appalto.

Tutte le offerte, presentate dalle Ditte Concorrenti in fempo utile e conformi alle prescrizioni di
capitolato, saranno esaminate dal Committente.

L'aggiudicazione & vincolata all'accettazione, da parte della Ditta prescelta, alle eventuali
varianti che il Committente ritenga necessario introdurre e che la Ditta prescelta, a seguito di
accordo deve apportare alla propria offerta.

Nessun compenso spetta alle Ditte non aggiudicatarie per lo studio e compilazione dei preventivi
presentati e per tutti gli oneri principali ed accessori relativi.
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1.3) Protezione della proprieta intellettuale

Le ditte concorrenti sono tenute a non divulgare ed a non utilizzare per fini diversi i documenti di
progetto ed il presente capitolato, ed a cid si impegnano esplicitamente per il solo fatto di
partecipare alla gara d'appalto.

I Committente siriserva di cautelarsi in tale senso a norma di Legge.

1.4) Importo dei lavori

L'importo dei lavori “A CORPO” sard quello convenuto fra i contraenti per |'esecuzione a
forfait degli impianti.

Tale importo sard suscettibile di variazioni esclusivamente ordinate per iscritto dal Committente.
La ditta fornitrice rinuncia a chiedere compensi di qualsiasi natura in funzione di eventuale
aumento o diminuzione dell'importo confrattuale, oltre quanto le compete in base ai prezzi di
elenco.

1.5) Documenti di contratto

Faranno parte integrale del contratto, fra gli aliri, i seguenti documenti :

a) il presente capitolato speciale con i relativi disegni e progetti esecutivi allegati.
b) computo metrico.

c) lalettera diinvito alla gara.

d) I'offerta della ditta assuntrice, con i relativi allegati.

1.6) Revisione dei prezzi

| prezzi di appalto non sono suscettibili di revisione.

1.7)  Variazioni al progetto

| disegni di progetto, le prestazioni tecniche della Parte Speciale ed i preventivi dettagliati, che
formeranno parte integrante del contratto di fornitura, sono assolutamente impegnativi per la
Ditta che non potrd introdurre alcuna variazione senza autorizzazione scritta del Committente.

Gli importi di eventudli riduzioni od estensioni degli impianti, nonché di lavori o prestazioni in
aggiunta a quelli contemplati dal presente Capitolato, ordinati per iscritto dal Committente
verranno ricavati dall'elenco dei prezzi unitari.

In difetto di questi, la Ditta fornitrice proporrd prima di iniziare tali lavori, i nuovi prezzi peri quali
il Committente si riserva ogni diritto di controllo e verifica.

1.8) Responsabilita della Ditta Assuntrice

Dovendo la Ditta fornire la pit ampia garanzia per I'esecuzione ed il funzionamento degli
impianti, dovra giudicare il progetto fornito dalla Committenza.

Se, secondo il Suo giudizio tecnico, lo ritiene idoneo al raggiungimento dei risultati richiesti nella

parte tecnica, presenterd la propria offerta-progetto assumendone lincondizionata
responsabilitd.
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Resta pertanto stabilito che né la fornitura del progetto da parte della Societd Appaltante, né
I'accettazione dei materiali durante i lavori, pofranno mai essere invocati dalla Ditta per
eliminare od attenuare la propria responsabilitd.

1.9) Opere, provviste e spese incluse nella fornitura

Il presente Capitolato comprende tutte le opere e spese previste ed impreviste necessarie per la
fornitura, installazione e messa in opera degli impianti di cui al presente capitolato, che
dovranno essere consegnati completi in ogni parte secondo le prescrizioni tecniche della Parte
Tecnica e la migliore regola d’arte.

Gli impianti alla consegna dovranno essere in condizioni di perfetto funzionamento, e
collaudabile.

Siintendono comprese nella fornitura e compensate dai prezzi:

a) la formazione con la sorveglianza del cantiere attrezzato, e dli oneri  derivant
dall'osservanza della legge 626/94 e 494/96.

b) qualungque opera, provvista e spesa in genere, necessaria per oftenere gli impianti completi
sotto ogni riguardo, intendendosi che ogni cosa, nel modo piut ampio, & compresa nel
prezzo convenuto e cid indipendentemente da qualsiasi omissione od imperfezione della
descrizione.

In particolare si intendono a carico :

e tutte quelle opere murarie di minore entitd, quali fissaggio di staffe, sostegni per
tubazioni, fori per tubazioni o canaline o cavi, tracce nel pavimento e nei solai per
posa fubi ecc.

e tutti gli staffaggi occorrenti.

c) la mano d'opera specializzata, qualificata e la manovalanza occorrente al completo
montaggio in opera dei materiali, macchinari ed atftrezzature..

d) dli oneri derivanti da furni di lavoro straordinari, eventualmente necessari per mantenere i
termini di consegna.

e) tuttiitrasporti dei vari macchinari nell’ambito dei piani d'installazione.

f)  tuttii mezzi d'opera, ponteggi intemi, attrezzi necessari ai lavori tutti i materiali vari e minuti di
consumo e futta I'assistenza tecnica occorrente.

g) idisegni esecutivi-costruttivi, di dettaglio ed i particolari di montaggio e staffaggio, compresi
gli occorrenti rilevamenti in sito, necessari per I'esecuzione degli impianti.

h) la mano d'opera, I'assistenza tecnica e le spese occorrenti per le prove ed i collaudi.

i) tutte le imposte, tasse, diritti e contributi di qualunque genere inerenti e conseguenti alla
fornitura ed alla installazione degli impianti :

e assicurazione contro la responsabilita civile e dli infortuni, spese di confratto e
registrazione

e spese di confratto e registrazione secondo le norme vigenti

e le certificazioni e le dichiarazioni di conformitd occorrenti nelle varie categorie di
impianto.

e Pratfica INAIL per impianto solare termico per ACS

e libretto IMPIANTO secondo DM 10.20.2014

i) lo sgombero, entro i termini fissati dalla Direzione Lavori, dei locali assegnati per il ricovero
degli attrezzi, con relativa pulizia.

k) le eventudli prove che la Direzione Lavori, in caso di contestazione, ordini di fare eseguire
presso gli Istituti da Essa incaricati, dei materiali impiegati e/o da impiegarsi negliimpianti.

[) la fornitura e posa in opera, di apposite targhette con le indicazioni occorrenti per rendere
facile I'esercizio e I'ispezione degliimpianti anche a chi non ne abbia seguito la costruzione,
nonché la fornitura di schemi funzionali corredati degli stessi riferimenti.
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la fornitura a lavori ultimati, al Committente, di una copia su AUTOCAD e due copie su carta
dei disegni del progetto esecutivo con le varianti eventualmente effettuate nel corso dei
lavori, in modo da lasciare una esatta documentazione degliimpianti eseguiti.

la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento degli impianti,
per 12 mesi a partire dal primo collaudo favorevole.

le prestazioni di un tecnico esperto, per l'istruzione del personale addetto alla conduzione
degli impianti; durante il periodo di istruzione la ditta sard responsabile degli impianti.

la fornitura di un fascicolo ( da consegnare in due copie al termine dei lavori ) con le
complete istruzioni di esercizio e manutenzione, con allegati gli schemi delle regolazioni,
I'elenco dei pezzi di ricambio, nonché cataloghi, dati tecnici e libretti di manutenzione di
tutti i materiali componenti gli impianti.

1.10) Opere escluse dalla fornitura

Sono generalmente escluse, salvo espressa richiesta sul dettaglio delle opere, le seguenti
forniture:

a)

b)
c)
d)
e)

le opere murarie rilevanti per la posa degli impianti, intendendosi con tale locuzione le
opere necessarie per la costruzione dei camini, basamenti, cunicoli interrati e grandi
aperture per passaggio tubazioni e canalizzazioni, abbattimento muri e costruzioni di pareti
le opere eletftriche

i combustibili e I'energia elettrica per le prove di funzionamento e di collaudo.

I'acqua, I'energia elettrica e I'illuminazione del posto di lavoro.

pratica VV.F.

1.11) Oneri ed obblighi a carico della Ditta Assuntrice

a)

b)

d)

ai sensi dell'art.18 della legge 55/90, I'impresa aggiudicataria dovrd nominare il Direttore
Tecnico e redarre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza fisica dei lavoratori.

gli ordini della Direzione Lavori dovranno essere esaftamente eseguiti. Qualora ritenesse la
Ditta che un ordine ecceda dli obblighi contrattuali, dovrd presentare il suo reclamo
motivato alla Direzione Lavori per iscritto. Se malgrado questo reclamo le fosse confermato
dal Committente I'ordine, la Ditta dovrd ottemperarvi restando perd in sue facoltd di
presentare per iscritto le sue ragioni.

il personale impiegato dalla Ditta per I'esecuzione dei lavori dovrd essere abile e pratico e
ben accetto alla D.L., in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
antinfortunistica di sicurezza e protezione. Esso dovra attenersi alle disposizioni impartite
dalla D.L. per l'orario e la disciplina di cantiere. Il personale potrd, in caso di fondate
motivazioni, essere sostituito senza che per questo la Ditta possa pretendere compensi o
indennitd di sorta.

La Ditta appaltatrice & responsabile di qualsiasi danno causato dal proprio personale nel
corso dei lavori.

tutti i materiali impiegati dovranno essere nuovi e privi di difetti di qualsiasi genere. Le
apparecchiature ed i macchinari dovranno essere della marca e del fipo prescritto dalle
norme della parte speciale. Qualora la D.L. rifiutasse determinati materiali e
apparecchiature, anche se gid posti in opera, perché risultanti per qualitd e lavorazione
non adafti alla buona riuscita degli impianti oppure non rispondenti alle clausole del
presente capitolato, la Ditta & obbligata, a sue cure e spese, a sostituirli con altri che
soddisfino alle clausole prescritte.

la ditta dovrd provvedere a tutte le riparazioni di qualsiasi genere per tutto il periodo della
gestione di garanzia degli impianti, ad eccezione dei guasti che fossero causati da
negligenza, manomissione od altro da parte del personale del Committente o da cattiva
esecuzione delle opere murarie. Sono a carico della Ditta futte le opere murarie che si
rendessero necessarie a conseguenza di guasti e riparazioni successive, in quanto si dimostri
che tali guasti sono ad essa imputabili.

la ditta dovrd rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa
derivare per causa delle sue opere e del suo personale, ai propri dipendenti od a terze
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persone, tenendo di futti i detti infortuni rilevato il Committente e per esso la Direzione
Lavori.

h) il materiale in cantiere, sia 0 no posto in opera, siintende sempre affidato al personale della
Ditta sino alla consegna  dellimpianto che avverrd all'atto dell’accettazione. |l
Committente metterd a disposizione della Ditta un'area per I'installazione di attrezzature
accessorie (box e macchine).

i) durante il periodo della gestione in garanzia, la Ditta dovrd addestrare adeguatamente |l
personale che il Committente incaricherd alla conduzione dell'impianto.

1.12) Ordine dei lavori e tempo di esecuzione

La Ditta Assuntrice ha la facolta di svolgere I'esecuzione dei lavori nei modi che riterrd piu
opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contraftuale e secondo |l
programma lavori che dovrd sottoporre all’approvazione preventiva della Direzione Lavori..

La Direzione Lavori potrd perd, motivatamente ma a suo insindacabile giudizio, prescrivere un
diverso ordine nell’esecuzione dei lavori senza che per questo la Ditta chiedere compensi o
indennita di sorta.

La Ditta dovrda eseguire I'installazione degli impianti in pieno accordo con il progresso dei lavori
murari di finimento, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

In nessun caso la Ditta dovrd avanzare la pretesa per il risarcimento dei danni conseguenti ad
intralci o ritardi dal normale andamento dei lavori, provocati dal Committente o da alire Ditte
che eseguono lavori o impianti per conto della Societd.

I lavori dovranno iniziare entro il :
ed essere ultimati entro il :

D’'accordo con la Direzione Lavori verranno stabiliti dei termini infermedi per consegne parziali
degli impianti.

Qualora la Ditta Assuntrice non dovesse eseguire i lavori enfro i termini infermedi od il termine
finale fissato, il Committente si riserva di applicare penali che saranno comunicate in sede di
ordine.

1.13) Verifiche e prove preliminari dell'impianto

Durante I'esecuzione dei lavori ed in modo che risultino completate subito dopo I'ultimazione
dei lavori stessi, si devono effettuare le verifiche e le prove preliminari di cui appresso:

a) la verifica preliminare atta ad accertare che la fornitura del materiale costituente dli
impianti, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali.

b) una prova idraulica delle condutture, prima dell’applicazione degli apparecchi e della
chiusura di eventuali tracce e possibiimente prima della costruzione dei pavimenti e dei
rivestimenti alle pareti, ed in ogni modo, per le condutture della rete del'acqua, ad
impianto ultimato prima di effettuarsi le prove di cui alle seguenti leftere c) e d) ad una
pressione di 1,5 ate superiore a quella corrispondente alla pressione di esercizio, in ogni caso
non minore di 14 bar e mantenendo tale pressione per almeno 2 ore. Si ritiene positivo I'esito
della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti.

c) una prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione per controllare gli effetti delle
dilatazioni nelle condutture dei circuiti caldi con una temperatura dello scambiatore di 10°C
superiore a quella massima di esercizio mantenendola per tutto il tempo necessario per
I'accurata ispezione del conduttore.

L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto la temperatura di regime e la
pressione massima di esercizio.

Si ritiene positivo il risultato della prova quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a
fughe e deformazioni permanenti.
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d) una prova preliminare della circolazione in tutti i circuiti caldi con temperatura nello
scambiafore uguale a quella di regime.
Si ritiene positivo I'esito della prova, quando a tufti indistinfamente i punti di utilizzo il fluido
arriva alla temperatura e con la portata prevista.

e) una prova preliminare della circolazione in tutti i circuiti freddi con temperatura nel gruppo
frigorifero uguale a quella diregime.
Si ritiene positivo I'esito della prova quando a tutti indistintamente i punti di utilizzo il fluido
arriva alla temperatura e con la portata prevista.

f)  una prova preliminare di tenuta di tutte le condotte di mandata dell’aria a bassa velocitd,
facendo funzionare anche provvisoriamente i ventilatori collegati alle condotte stesse.
Per le prove delle condotte di mandata aria ad alta pressione dovranno essere tappati a
tenuta d'aria tutti gli sbocchi, mentre nella rete, mediante I'inserimento provvisorio di un
ventilafore ad alta pressione, deve essere raggiunta e mantenuta per tutta la durata delle
prove la pressione stafica di esercizio, senza che si verifichino fughe e deformazioni (margine
10% in eccesso).

g) una prova preliminare, su tutti i punti di mandata, delle portate d'aria immesse od aspirate.

h) una prova preliminare secondo UNI 10779 per la rete idranti antincendio.

i) una prova preliminare di tfenuta con azoto per rete gas refrigerante a servizio della camera
mortuaria.

i) una prova di fenuta delle tfubazioni gas cucina eseguita secondo D.M. 12/4/96

Le verifiche e prove preliminari di cui sopra si devono eseguire dalla Direzione Lavori in
confraddittorio con la Ditta assuntrice e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare di volta in
volta regolare verbale.

Si intende che nonostante le verifiche e prove preliminari, la Ditta assuntrice rimane responsabile
delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al fermine
del periodo di garanzia.

Nel corso delle verifiche, la Direzione Lavori si limiterd al solo controllo delle operazioni, per cui si
intendono a carico della Ditta assuntrice le predisposizioni necessarie, I'eventuale mano d'opera
in qiuto e futte le apparecchiature occorrenti per le misurazioni di temperatura, umiditd,
pressione, portata ecc.

Detfte apparecchiature devono essere perfettamente tarate e sufficientemente sensibili: la
Direzione Lavori si riserva la facoltd di controllare la validita delle apparecchiature suddette.

1.14) Consegna provvisoria

La consegna provvisoria si effettuerd dopo il risultato favorevole delle prime prove, che saranno
eseguite quando gli impianti saranno completamente ultimati ed in stato di regolare
funzionamento.

La presa in consegna provvisoria costituird soltanto prova del generico funzionamento e non
quella del raggiungimento delle garanzie prescritte dalla Parte Speciale, né del regolare ed
ineccepibile funzionamento.

All'atto della consegna provvisoria dovranno essere consegnati tutti gli attrezzi ed utenisili,
nonché tutte le dotazioni di rispetto peri macchinari come previsto.

1.15) Collaudi

Il collaudo definitivo invernale avrd luogo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in
cui gli impianti sono stati in esercizio per una stagione invernale.

Il collaudo definitivo estivo avrd luogo entro il 31 luglio dell’'anno successivo a quello in cui gli
impianti sono stati in esercizio per una stagione estiva.

| collaudi verranno eseguiti da un Collaudatore nominato dal Committente
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Sono a carico della Ditta tutti gli sfrumenti necessari ai collaudi ed il personale necessario.

Sono a carico della Committenza il combustibile, I'energia elettrica e tutto quanto necessario
per il funzionamento degli impianti, nonché I'onorario al Collaudatore.

Se il collaudo parziale invernale non desse esito favorevole, verrd ripetuto enfro un mese.

Nell'intervallo di tempo la Ditta dovrd provvedere a tutte le modifiche e sostituzioni necessarie
per ottenere la dichiarazione di collaudabilitd e cid senza alcun compenso speciale.

Qualora queste modifiche non potessero essere eseguite in fempo utile in rapporto alla stagione,
il collaudo verrd rimandato all'inverno od all’estate successiva. In tal modo la validitd del periodo
di garanzia verrd prolungato sino al 31 gennaio oppure al 31 luglio dell’anno successivo.

Gli onorari al Collaudatore per il secondo e successivo collaudo saranno a carico della Ditta.

Il collaudo definitivo avrd anche lo scopo di esaminare accuratamente gli impianti al fine di
constatare la perfetta consistenza e la piena efficienza di ogni loro parte agli effetti della
consegna definitiva.

Saranno adottate, per quanto possibile ed applicabili le vigenti norme UNI - CEl per le
rispettive categorie d'impianto.

1.16) Gestione di garanzia

Durante il periodo compreso fra la prima consegna provvisoria ed il collaudo definitivo, la Ditta
dovrd provvedere all'esercizio degli impianti, se richiesto dal Committente.

Saranno comunque a carico della Difta tutte le spese per riparazioni di guasti o deterioramenti
dovuti a causa dipendente della Ditta, nonché in genere tutto quanto occorrente per assicurare
il definitivo e perfetto funzionamento degli impianti, ad eccezione dei costi per I'occorrente
energia elettrica e combustibile.

1.17) Pagamenti

Le modalitd di pagamento verranno concordate in sede di contratto.

1.18) Domicilio Legale - Clausole Arbitrali

In caso di confroversie tra il Committente e la Difta nell'interpretazione ed esecuzione delle
opere previste nel presente capitolato, esperite tutte le pratiche conciliative, sard competente il
Foro di Torino.

Si deferird I'esame delle divergenze ad un collegio di fre ingegneri arbitri amichevoli compositori,
nominati uno per ciascuna parte ed il terzo dai primi due ed, in caso di mancato accordo, dal
Presidente del Collegio degli Ingegneri di Torino.

Gli arbitri decideranno collegialmente a maggioranza di voto e dovranno pronunciare il loro
inappellabile lodo entro due mesi dalla loro accettazione.

Nessun interesse per nessun titolo decorrerd sulle somme che potranno essere trattenute dal
Committente finché ogni controversia non sia stata risolta.
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2) PARTE TECNICA
2.1)  Normative diriferimento

In particolare dovranno essere osservate le seguenti norme:

. Legge 10/91 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 412/93.

D.Lgs 311/06 e successive modifiche ed integrazioni

D.M. 37/08

D.L.G.R. Piemonte del 04.08.2009 n° 45-11967 per le fonti energetiche alternative

D.L.G.R. Piemonte del 04.08.2009 n° 46-11968 per il risanamento e tutela qualita dell’aria

D.C.R. n° 616-3149 del 22.02.2000 Requisiti per accreditamento delle strutture sanitarie

D.P.R. n°547 del 27/04/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro™.

D.P.R. n°302 del 19/03/56 "Norme di prevenzione infortuni sul lavoro integrative di quelle

generaliemanate con D.P.R. del 27/04/55 n°547".

D.P.R. n°303 del 29/03/56 “Norme generali per I'igiene del lavoro™.

. D.L. n°626 del 19/09/94 “Atftuazione delle direttive CEE, riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo dilavoro” e D.LGS. 494/96 "Direftiva cantieri”.

. D.M. 01/12/75 Raccolta "R" Edizione 2009 “Norme di sicurezza per gli apparecchi
contenenti liquidi caldi sotto pressione”, con seguenti norme, raccolte e circolari INAIL
successive a tale data.

. D.M 12/4/96 per impianto gas metano cucina

. Norma UNI 8199/81 “Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli
impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione™.

. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri T Marzo 1991 sui limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitati e negli ambienti esterni.

. Legge n°186 del 01/03/68 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”.

. Norme CEl n°64-8 e 64-2 del 1983, fascicolo 643 e successive varianti, nonché tutta la
normativa CEl in vigore alla data della realizzazione degli impianti.

. DPR 151/11 concernente la determinazione delle attivitd soggette alle visite di prevenzione
incendi”.

. Norme UNI 10779/2007, UNI EN 12845, UNI-EN, UNI-CTI per ogni categoria Norme UNI, UNI-

CIG, UNI-CTI per ogni categoria d'impianto.

Leggi, D.M. e circolari in materia di Prevenzione Incendi

Regolamento Edilizio del Comune di VALFENERA

Disposizioni particolari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente.

Prescrizioni della Unitd Sanitaria Locale competente.

Norme generali, prescrizioni, regolamenti, disposizioni varie emanate dalle aziende

erogatrici dei pubbilici servizi (acqua, energia elettrica, gas metano, fogne).

2.2) Livelli di rumorosita

La Ditta assuntrice ha I'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nelle norme UNI 8199-1981
con particolare riguardo ai seguenti limifi:

. livello di rumorosita esterno max. : quello stabilito dal Comune di MONCALIERI
. incremento del rumore esterno diurno rispetto a quello di fondo: +5 dB (A)
. incremento del rumore esterno notturno rispetto a quello di fondo: + 3 dB (A)

In caso conftrario, I'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti che la tecnica suggerisce

per I'insonorizzazione necessaria, ed in particolare prevedere :

. la fornitura ed installozione di supporti e/o tappeti antivioranti adeguati ai pesi delle
macchine sotto il gruppo refrigeratore d'acqua e sotto la UTA.

. I'installazione di giunti antivibranti che eviteranno la trasmissione delle vibrazioni delle
macchine alle reti di fubazioni.

e futte le sospensioni delle tubazioni dovranno essere realizzate con linterposizione di
guarnizioni, in modo da evitare la rigida connessione fra fubazioni e strutture.
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. fra i giunti antivibranti e le prime staffe di sospensione deve esserci una distanza minima di
m.2,5
. la fornitura e I'installazione di raccordi antivibranti in tela olona tra UTA e canali

2.3) Rispondenza dei materiali

Tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle opere di cui al presente capitolato debbono
essere della migliore qualitd, ben lavorati e perfettamente rispondenti al servizio cui sono
destinatfi. Generalmente nel capitolato viene sempre dettagliato il tipo di marca prescelta
oppure un elenco di marche fra le quali la Ditta € tenuta a scegliere.

Qualora detto elenco non sia riportato la Ditta dovrd chiaramente indicare in offerta la marca
delle apparecchiature e la provenienza dei materiali che infende fornire.

Tutti i materiali dovranno comunque essere corredati di certificato di conformitd secondo legge
46/90 e marchio C.E.

2.4) Tubazioni

Le tubazioni per il convogliamento dei vari fluidi ed il gas metano impiegati negli impianti
dovranno essere dei seguenti fipi:

a) tubo diaccidgio nero senza saldatura, UNI EN 10255.
Le tubazioni di cui sopra possono essere impiegate per il convogliamento di acqua sino a
100°C per circuiti di tipo chiuso e per rete antincendio

b) tubidi acciaio zincato UNI EN 10255

e perl'alimentazione acqua fredda e per formazione rete di scarico condensa generale.
e perrete idrica anfincendio

c) tubiin polietiene ad alta densita:

e PEx pericollegamenti delle apparecchiature alla rete di scarico condensa
e PEPN 16 per tubazioni interrate di acqua fredda potabile ed antincendio

d) tubiin mulfistrato PE/AL/PEX:

e perla formazione delle reti di acqua fredda, calda e ricircolo sanitarie
e perlaformazione delle reti di distribuzione acqua calda/refrigerata a valle dei collettori

e) tubiiinrame a barre:
e perla formazione del circuito solare termico
e perla formazione del circuito gas refrigerante dell'impianto ad espansione diretta
[ ]

f)tubi in polietilene ad alta densita:

e GEBERIT silenziato per la formazione delle reti di scarico acque nere
e GEBERIT perla formazione delle reti di scarico condensa

g)reti di distribuzione gas metano esterne

e in acciaio UNI 10255 per i trafti in vista
e in polietilene PE EN 12201 SRD 11 per i fratti interrati

Le tubazioni, a seconda del fluido trasportato, dovranno essere dimensionate per i seguenti valori

indicativi delle velocitd di convogliamento, in funzione sia delle perdite di carico ammissibili nel
circuito che del livello di rumorositd che si vuole mantenere nell'impianto:
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a) tubazioni per acqua calda e refrigerata

¢ rete principale orizzontale di distribuzione velocitd comprese tra 0,8 e 1,1 m/s.
¢ reti secondarie di distribuzione velocitd comprese fra 0,5 e 1,0 m/s.

b) tubazioni discarico acqua di condensazione atmosferica di umidificazione

e le tubazioni dovranno avere un @ sufficiente ad assicurare il rapido deflusso dell’acqua
in funzione della portata e dell’altezza di carico disponibile.
Il @ minimo consentito & 1/2".

Prima della posa in opera, tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti ed inoltre in fase di
montaggio le loro estremita libere dovranno essere protette per evitare I'intromissione
accidentale di materiali che potrebbero in seguito provocarne I'ostruzione.

Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera di permettere la libera dilatazione senza |l
pericolo che possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel caso,
I'interposizione di idonei giunti di dilatazione atti ad assorbire le sollecitazioni termiche.

Le tubazioni correnti all'interno dei fabbricati dovranno essere montati in vista salvo che, per
ragioni di ordine estetico, nel Capitolato Speciale non sia richiesta la loro installazione sotto
fraccia.

Qualora per il passaggio delle tubazioni fosse necessario eseguire ulteriori fori atfraverso strutture
portanti, detti lavori potranno essere eseguiti soltanto dopo averne ricevuto autorizzazione scritta
dal responsabile delle opere strutturali.

Nei trafti orizzontali le tubazioni dovranno avere un’adeguata pendenza verso i punti di spurgo.
Tutti i punti della rete di distribuzione dell’lacqua che non possono sfociare diretfamente in
atmosfera, dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di tubo non
inferiore a @ 2" muniti in alfo di valvola di sfogo aria automatica, intercettabili da saracinesca o
rubinetto a maschio.

| collettori delle reti di distribuzione eseguite in tubo zincato dovranno essere precostruiti in fubo
di ferro nero con sopra saldati i necessari tronchetti di attacco e successivamente essi dovranno
essere zincati a bagno prima della loro posa in opera.

Ogni collettore sard corredato di rubinetto di scarico a maschio nonché degli attacchi per la
sfrumentazione necessaria all’eventuale rilevamento della temperatura e della pressione del
fluido convogliato.

Le colonne verticali, sia in partenza che in arrivo nei circuiti di distribuzione delllacqua, dovranno
essere singolarmente intercetftabili e munite di rubinetto di scarico a maschio, salvo disposizioni
diverse del Capitolato Speciale.

Tra tubi ed utilizzo evitare per quanto possibile raccordi a bocchettone.

| fubi potranno essere giuntati mediante saldatura ossiacetilenica, eletftrica, mediante raccordi a
vite e manicotto oppure mediante flange.

Le saldature, dopo la loro esecuzione, dovranno essere martellate e spazzolate con spazzola di
ferro.

Se espressamente richiesto dalla Direzione Lavori le saldature verranno sottoposte ad esame
radiografico a cura e spese della Ditta.

Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore a 1,5 volte la
pressione di esercizio dellimpianto.

Non sard consentito I'impiego di flange con pressione di esercizio inferiori a PN 10.

Le giunzioni fra tubi di differente diametro dovranno essere effeftuate mediante idonei raccordi
conici non essendo permesso l'innesto diretto di un tubo di diameftro inferiore entro quello di
diametro maggiore.

Le tubazioni verticali potranno avere dei raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un froppo
accentuato distacco dei fubi dalle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineamento su
una generatrice. | raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico, con
allineamento sulla generatrice superiore per evitare la formazione di sacche d'aria.

| tubi in PVC saranno giuntati mediante raccordi filettati in PVC non plastificato, stampato ad
iniezione e con guarnizioni in teflon. Solamente nelle colonne di distribuzione verticale e per
giunzioni di tipo non smontabile saranno impiegati giunti a bicchiere, con I'estremita del tubo
incollata nel corrispondente bicchiere.
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| fubi in Geberit saranno di tipo silenziato e giuntati mediante saldatura autogena tramite
specifiche saldatrici o per mezzo della raccorderia originale Geberit.

| tubi di rame saranno giuntati con raccordi in rame, ottone e bronzo del fipo a brasare o
filettare. Le giunzioni del tipo smontabile dovranno essere del tipo a cartella e la cartellatura del
tubo dovrd essere effettuata impiegando I'apposita cartellatrice. Le giunzioni a brasare saranno
effettuate utilizzando leghe per brasatura forte all'argento con l'impiego di adatti disossidanti.

Le giunzioni fra tubi di ferro e tubi di rame dovranno essere realizzate mediante raccordi in ottone
e bronzo evitando tassativamente il contatto diretto rame-ferro.

Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve prefabbricate, montate mediante
saldatura o raccordi a vite e manicotto o mediante flange. Non sono ammesse curve mediante
piegature a freddo se non per tubi di rame di piccolo diametro.

Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi filettati oppure curve a saldare tagliate a
scarpa. Le curve saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concordante con la
direzione di convogliamento dei fluidi. Nelle derivazioni nelle quali i tubi vengono giuntate
mediante saldatura, non sard ammessa la collocazione del tubo di diametro inferiore entro
qguello di diametro maggiore.

Nei collettori di distribuzione i fronchetti di raccordo alle tubazioni potranno essere giuntati o con
I'impiego di curve tagliate a scarpa o con innesti dirithi. In fal caso tuttavia i fori sul collettore
dovranno essere svasati esternamente ad imbuto ed i tfronchetti saranno saldati di festa
sullimbuto di raccordo.

| supporti per le tubazioni verticali, se in vista, saranno del tipo a collarino a due pezzi. Per le
tubazioni orizzontali i supporti saranno eseguiti con mensola di acciaio.

La distanza tra i supporti sard calcolata in modo tale da evitare qualsiasi flessione sulla tubazione.
Le tubazioni che debbono essere collegate ad apparecchiature che possano trasmettere
vibrazioni all'impianto dovranno essere montate con la interposizione di idonei giunti elastici
antivibranti.

Per tubazioni che convogliano acqua i giunti saranno del tfipo sferico in gomma naturale o
sintefica, adatta per resistere alla massima temperatura di funzionamento dell'impianto, muniti di
attacchi flangiati.

Tutti i raccordi antivibranti dovranno essere dimensionati per una pressione di esercizio non
inferiore a 1,5 volte la pressione di esercizio dellimpianto. Non sard ammesso in ogni caso
I'impiego di giunti antivibranti con pressione di esercizio inferiore PN 16.

Tutte le tubazioni in ferro nero, compresi gli staffaggi, dovranno essere pulite dopo il montaggio e
prima dell’eventuale rivestimento isolante, con spazzola metallica in modo da preparare le
superfici per la successiva verniciatura di protezione antiruggine, la quale dovrd essere eseguita
con due mani di vernice.

Le tubazioni interrate correnti in canaletta e quelle correnti all’esterno del fabbricato saranno
inoltre protette con un'ulteriore mano di vernice bituminosa. Tutte le tubazioni e le parti in vista
allinterno del fabbricato, ove non sia prevista la coibentazione, dovranno essere rifinite con una
mano di vernice a smalto, come pure eventuali frafti di fubazione scoperta nelle varie centrali o
sottocentrali.

| colori distintivi saranno conformi alle norme UNI 5364-65 P

Il senso di flusso del fluido trasportato sard indicato mediante una freccia situata in prossimitd del
colore distintivo di base.

2.5) Valvolame ed apparecchiature accessorie

Tutte le valvole che verranno installate sulle tubazioni di convogliamento dei fluidi dovranno
essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore a 1,5 volte la pressione di
esercizio dello impianto e mai comunque inferiori a quella di taratura delle eventuali valvole di
scarico di sicurezza.

Non sard in ogni caso ammesso I'impiego di valvole con pressione di esercizio inferiore a PN 6 sul
riscaldamento e PN 16 sul sanitario ed anfincendio. Quelle relative al circuito solare dovranno
essere non inferiore PN 40.

Le valvole a sfera verranno impiegate negli impianti di distribuzione dell’acqua fredda e calda,
fino alla temperatura da 100 °C, unicamente quali organi di sezionamento e non dovranno
pertanto essere utilizzate quando il loro scopo sia quello di bilanciare i circuiti.

Le valvole di bilanciamento dei circuiti idraulici saranno con corpo in bronzo sino a 2" e con
corpo in acciaio per i diametri superiori.
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Esse pofranno essere utilizzate sia come organi di intercettazione che come organi di regolazione
a taratura fissa e dovranno essere corredate di aftacchi con presa rapida per la misurazione
della portata.

| rubinetti a maschio verranno impiegati nei circuiti di scarico, dellacqua calda e fredda.

Per le tubazioni fino al diametro nominale di 11/2" i rubinetti saranno in bronzo con manicofti
filettati, mentre per i diametri superiori essi saranno in ghisa con afttacchi a flangia.
Sostanzialmente si prescrive I'adozione di:

. valvole intercettazione a sfera di tipo pesante PN é per il circuito riscaldamento e PN 16 per
la rete antincendio, idrosanitaria < 100°C

. valvole a farfalla flangiate LUG del tipo esente da manutenzione PN 16 con orecchiette
passanti complete di flange, confroflange e bulloni; anello di fenuta in EPDM e manovra
con leva per circuiti fermici acqua calda e refrigerata con diametro superiore ai 3"

. valvole intercettazione a sfera in acciaio inox con sede di tenuta in PTFE e grafite , leva
preisolata in PUR, pressione nominale PN 63 e temperatura esercizo da -30°C a + 200°C per
il circuito solare termico.

. valvole intercettazione a sfera passaggio totale leva gialla UNI 331 per gas metano

Nelle tubazioni orizzontali ed oblique le eventuali valvole diritegno saranno del tipo a disco.

In ogni pozzetto di derivazione dovranno essere previste le valvole d'intercettazione a farfalla sia
sul fronco principale che sulla derivazione, dotate di giunto di dilatazione.

Per I'eliminazione dell'aria nelle refi di distribuzione del’acqua verranno impiegate valvole
automatiche del tipo a galleggiante con corpo in ottone con aftacco filettato a gas e
meccanismo di comando in acciagio inossidabile.

| raccoglitori d'impuritd saranno defangatori tipo a filtro estraibile, costituiti da un corpo in bronzo
od in ghisa ad atftacchi filettati fino al diametro nominale da 11/2" ed in ghisa od acciaio, ad
attacchi flangiati, per diametri superiori.

L'elemento filtfrante sard costituito da un lamierino forellato in acciaio inossidabile oppure in
ottone.

| defangatori saranno corredati di magnete e dovranno sempre essere intercetftati a monte ed a
valle per consentire la pulizia del filiro senza dover scaricare I'impianto od il circuito.

Per gli stfrumenti indicatori, manometri ed idrometri, verranno impiegati apparecchi a sistema
Bourdon con movimento centrale. Essi saranno costituiti da un involucro in otfone con raccordo
filettato e dado esagonale, fascia in oftone cromato portavetro e quadrante in alluminio fondo
bianco con indicazioni graduate. Il diametro del quadrante non sard inferiore a 80 mm. per
consentire una facile lettura.

Il raccordo ai punti di misura avverrd mediante interposizione di un rubinetto in bronzo a tre vie
con attacchi filettati, completo di flangetta di misura.

Per la misura della temperatura verranno impiegati termometri a quadrante a dilatazione di
mercurio costituiti da involucro in alluminio o ottone, fascia in alluminio od ottone cromato
portavefro, quadrante in alluminio a fondo bianco con indicazioni graduate, bulbo rigido
inclinato o diritto, afttacchi filettafi.

Il diametro del quadrante non dovrd essere inferiore a 80 mm. Nei punti d'installazione ove si
rendesse difficile la lettura dei fermometri a bulbo rigido dovranno essere impiegati stfrumenti
muniti di fubo capillare flessibile.

Nel caso di misura di temperatura di liquidi i termometri verranno installati con I'impiego di
guaine per consentire lo sfilaggio del bulbo senza interrompere I'esercizio dell’'impianto.

2.6) Isolamento termico delle tubazioni

Dovranno essere coibentate termicamente tutte le tubazioni di distribuzione acqua calda,
acqua fredda e refrigerata. In linea generale comungue gli isolamenti dovranno essere fali da
non permettere dispersioni termiche mediamente superiori al 10% delle corrispondenti dispersioni
che si avrebbero a tubo nudo.

Resta comungue inteso che le coibentazioni dovranno essere conformi alle vigenti normative ed
al DPR n°412.

Le tubazioni, i serbatoi e le apparecchiature verranno isolati nei casi sottfoindicati:
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. tutte le tubazioni,i serbatoi e le apparecchiature contenenti acqua refrigerata e calda
comprese valvole e flange;

. tutte le tubazioni, serbatoi ed apparecchiature di cui si voglia evitare il congelamento
quando la temperatura esterna scende al di softo della temperatura di congelamento del
fluido trasportato.

. tutte le tubazioni, serbatoi ed apparecchiature la cui temperatura di esercizio sia al di sotto
della temperatura media atmosferica e su cui si voglia evitare la condensazione
dell'umidita.

Il materiale coibente dovrd essere il seguente:

< materiale isolante flessibile a cellule chiuse (cerfificato in Classe 1 di reazione al fuoco) a
base di gomma sintetica realizzato in forma di tubi e lastre con le seguenti caratteristiche:

colore nero

coefficiente conducibilita termica temperatura media 100°C : 0,035 W/m/ h°C
fattore diresistenza alla diffusione del vapore maggiore o uguale 7.000

campo diimpiego da - 40° a 105 °C.

Per i tratti correnti in vista all’esterno il materiale di finitura consisterd in lamierino di alluminio,
fitolo di purezza in AL 99% minimo, di spessore 6/10 mm. con ulteriore applicazione di sigillatura al
silicone nelle giunzioni.

Viti autofilettanti in acciaio inossidabile verranno impiegate per il fissaggio del lamierino, che
dovrd essere sigillato con silicone.

| tratti di tubazione correnti all'interno della sottocentrale Termica e tutti quelli in vista saranno
rivestiti con gusci diisogenopack.

Per I'installazione dell’isolante su tubazioni calde e fredde si dovrd procedere nel seguente
modo:

e isolamento del tubo con tubi di materiale a cellule chiuse fipo ARMAFLEX per le tubazioni
esterne, spessore minimo 32 mm

e isolamento del tubo con tubi di materiale a cellule chiuse tipo ARMAFLEX per le tubazioni

interne, spessore minimo 12 mm

incollaggio dei giunti frasversali e longitudinali;

finitura con gusci di alluminio per i fratti esterni.

finitura in gusci di isogenopack per i trafti in vista all'interno dell’edificio.

senza finitura per quelli passanti nel controsoffitto, nei cavedi verticali non ispezionabili, in

canalina e/o traccia

Per il circuito solare termico Il materiale coibente dovrd essere il seguente:

< materiale isolante flessibile a cellule chiuse EPDM (certificato in Classe 1 di reazione al fuoco)
a base di gomma sintetica realizzato in forma di tubi con le seguenti caratteristiche:

colore nero e spessore minimo 32 mm.

coefficiente conducibilitd termica temperatura media 100°C : 0,040 W/m/ h°C
fattore diresistenza alla diffusione del vapore maggiore o uguale 7.000

campo diimpiego da - 50° a + 150°C,. con picchi sino a + 180°C

Per i tratti correnti in vista all’esterno il materiale di finitura consisterd in doppia pellicola esterna
in colipolimero poliolefinico liscia nera ad elevata resistenza meccanica , resistente agli agenti
atmosferico e raggi U.V.

Tutti gli isolamenti andranno posti in opera dopo che le relative tubazioni da coibentare sono
state protette, se necessario, con la verniciatura anfiruggine.

Gli isolamenti inoltre dovranno portare ben visibili i confrassegni distintivi del circuito di
appartenenza nonché il tipo di fluido trasportato entro la tubazione.
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2.7)  Canali di distribuzione dell'aria

| canali di distribuzione dell’aria verranno in genere costruiti utilizzando fogli o nastri in lamiera di
ferro zincata (salvo prescrizioni confrarie indicate nel dettaglio dei materiali).

a) candli a sezione rettangolare

B finoa 300 mm. spess.  6/10
H olfre 300 mm. e finoa 700 mm. spess. 8/10
H olfre 700 mm.efinoa 1.200mm. spess. 10/10
H olfre 1.200 mm. e finoa 1.500 mm. spess. 12/10
H olfre spess. 15/10

b) canali a sezione circolare

B finoa 300 mm. spess.  6/10
W oltfre 300 mm. e fino a 700 mm. spess.  8/10
W olfre 700 mm. e fino a 1.000 mm. spess. 10/10
W olfre spess. 12/10

Prima di esser posti in opera i canali dovranno essere puliti infernamente e durante la fase di
montaggio dovrd essere posta attenzione al fine di evitare I'infromissione di corpi estranei che
potfrebbero portare a malfunzionamenti e rumorosita durante I'esercizio dell'impianto stesso.

Le curve dovranno essere interiormente dotate di deflettori.

Nell’attraversamento di solai o pareti o fori di passaggio entro le strutture dovranno essere sigillati
con guarnizioni di tenuta in materiale gommoso o spugnoso.

Le canalizzazioni che debbono essere collegate ai ventilatori di mandata o di ripresa dovranno
essere montate con l'interposizione di idonei raccordi elastici antivibranti.

Tutte le sezioni ventilanti saranno elettricamente interfacciate con I'impianto di rivelazione
incendi in modo da disattivarsi in caso di incendio.

| condofti a sezione parallelepipeda verranno realizzati mediante piegatura delle lamiere e
graffatura longitudinale dei bordi eseguita a macchina; non saranno ammessi canali giuntati
longitudinalmente con sovrapposizione dei bordi e rivettatura. | canali il cui lato maggiore superi i
400 mm. dovranno essere irrigiditi mediante nervature frasversali , intervallate con passo
compreso fra 150 e 250 mm. oppure con croci di S. Andrea.

| vari fronchi di canale verranno giuntati fra di loro mediante innesti a baionetfta fino alla
dimensione massima di 500 mm. Olire tale valore i canali saranno collegati mediante flange.

| canali a sezione circolare verranno eseguiti con lamiere in nastro spiroidale tipo LINDAB con
giunzioni a doppia guarnizione a collare in gomma sintetica EPDM.

Per tutti i raccordi, curve e pezzi speciali si utilizzano i componenti fipo LINDAB.

Tutti i cambiamenti di direzione verranno eseguiti con curve ad ampio raggio, munite
infernamente di alette deflettrici per il convogliamento dei filetti d’aria, ad evitare fenomeni di
turbolenza.

| supporti per il sostegno delle canalizzazioni saranno intervallati, in funzione delle dimensioni dei
condotti, in modo da evitare qualsiasi inflessione dedli stessi.

Per il sostegno dei gruppi ventilanti si dovranno eseguire mensolaggi in profilati a “C” murati

Per i canali a sezione circolare le staffe saranno del fipo a collare, in due pezzi smontabili e
sostenute da tiranti regolabili ancorati alle strutture.

Tutti i supporti e le staffe saranno protette da zincatura a bagno dopo la loro esecuzione o
acciaio inox.

Nell’attacco ai gruppi di ventilazione, i canali dovranno essere montati con l'interposizione di
idonei giunti antivibranti del tipo a soffietto flessibile.

Il soffietto dovrd essere eseguito in tessuto ininflammabile tale da resistere alla pressione dell’aria
convogliata. Gli aftacchi saranno del tipo a flangia o del tipo in lamiera graffata al tessuto
stesso.

Le canalizzazioni nelle vicinanze dei punti di attacco saranno sostenute mediante supporti rigidi.
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NOTE GENERALI.

Tutte le canalizzazioni devono essere realizzate e posate in osservanza alle seguenti normative
tecniche:

UNI ENV 12097/2007 : ventilazione negli edifici — Rete delle condotte — Requisiti relafivi ai
componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte.

UNI EN 779/2005 Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale.

UNI 10339 Impianti aeraulici ai fini del benessere.

UNI EN 13779/2005 Ventilazione degli edifici non residenziali — Requisiti di prestazione per i sistemi
di ventilazione e condizionamento.

Decreto Regione Piemonte n° 6161-3149 del 22.02.2000. — Requisiti tecnologici specifici.

La classe di tenuta dei canali deve essere di tipo A, per bassa pressione ,con perdita d'aria
ammessa di 0,027 x p elevato a 0,65 ( litri/sec per mq di superficie di canale).

Tutte le candlizzazioni, anche se non correnti in vista, dovranno essere contraddistinte da
apposite targhette che indichino la direzione del flusso dell’aria. E' di fondamentale importanza
la realizzazione, in posti opportuni, di sportelli d'ispezione a tenuta per la bonifica ed ispezione
delle canalizzazioni

Le dimensioni riportate sui disegni si infendono al netto dello spessore dell’isolante.

| disegni di progetto hanno il compito di fornire le dimensioni delle condofte da eseguire, il loro
percorso e, se necessario, la tipologia costruttiva dei pezzi speciali.

In corso d'opera sard onere dell’ Appaltatore procedere, attraverso minuzioso rilievo dello stato
di faftto, alla redazione dei disegni costruttivi di officina necessari per la readlizzazione delle
condotte. Tali disegni dovranno rispecchiare le indicazioni riportate sui disegni di progetto.
Qualora per cause di forza maggiore e/o varianti intercorse nella esecuzione delle opere, i
disegni costruttivi si discostino dai disegni di progetfto le relatfive variazioni dovranno essere
evidenziate alla D.L.

L' Appaltatore € tenuto a richiedere, prima dell’esecuzione delle opere, I'approvazione dei
disegni in argomento da parte della D.L.

2.8) Isolamento termico ed afonico delle canalizzazioni

Si dovranno coibentare tuttii canali di mandata, ripresa e presa aria esterna P.A.E.

L'isolamento termico verrd montato all'esterno dei condotti con idoneo materiale omologato
di classe 0 od 1, a seconda delle prescrizioni dei VV.F.

La coibentazione sard conforme alle vigenti norme ed al DPR n° 412 del 26/8/93.

Verranno impiegati isolanti in - materiali sintetici a cellule chiuse in lastre flessibili, conducibilitd
non superiore a 0,04 W/mg°C a + 40°C,. e spessore non inferiore a mm.12 per i canali posati
all’interno.

Verranno impiegati isolanti in - materiali sintetici a cellule chiuse in lastre flessibili, conducibilitd
non superiore a 0,04 W/mqg°C a + 40°C,. e spessore non inferiore a mm.19 per i canali posati in
zone non riscaldate. Quelli posati all’esterno saranno inolire rivestiti con finitura in alluminio.

2.9) Sottocentrale termofrigorifera

Al piano interrato del nuovo reparto denominato BOERO NUOVO verrd realizzata la nuova
sottocentrale che conterrd le seguenti apparecchiature:

e n°1 scambiatore di calore a piastre in acciaio inox per la produzione del fluido riscaldante,
avente potenza non inferiore a 400 KW e pressione max esercizio 10 bar, completo di
accessori omologati INAIL sul circuito secondario.

n°1 defangatore DN 80 con magnete e relativo valvolame sul circuito primario

n°1 defangatore DN 80 con magnete e relativo valvolame sul circuito secondario

n°2 collettori di distribuzione AR. fluidi caldi DN 125 a 5 aftacchi

n°3 vasi di espansione chiusi a precarica di azoto per circuito riscaldamento

n°4 eleftropompe singole con inverter per circuiti secondari caldi
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e n°2 termoregolazioni con valvole e 3 vie, by pass e valvolame per circuiti caldi

e n°2 accumuli inerziali di acqua tecnica da litri 2000 cadauno per la produzione di ACS
sanitaria, completi di valvolame

e n°1 modulo di produzione istantanea di ACS per le utenze di piano e per la cucina

e n°1 vaso di espansione chiuso per il circuito sanitario

e n°1 modulo solare termico per il caricamento a stratificazione dei due accumuli tecnici.

e n°l serbatoio inerziale da It 1000 per acqua refrigerata, completo di apparecchiature di
sicurezza ed espansione a vaso chiuso.

e n°l defangatore DN 80 con magnete e relativo valvolame sul circuito lato refrigeratore

e n°2 collettori di distribuzione AR fluidi freddi DN 125 a 3 aftacchi

e n°l1 elettropompa singola per circuito acqua refrigerata

e n°2 collettori per I'acqua refrigerata DN 150 a 2 attacchi

e N°2 gruppiriempimento

e n°3 stazioni di dosaggio automatico per il circuito sanitario , complete ognuna di pompa

dosatrice e serbatoio prodotti antincrostanti e disinfettanti.
In aree diverse saranno invece installate le seguenti altre apparecchiature:

e nel softotetto n°1 UTA per aria primaria del reparto NUOVO BOERO

e dll'esterno al piano terreno, in area a cielo libero, n°1 gruppo frigo con condensazione ad
aria da circalé4 kW rese per la produzione di acqua refrigerata in regime estivo

e nella centrale termica esistente n°1 impianto di  trattamento acqua fredda potabile per il
reparto NUOVO BOERO.

e nella centrale termica esistente n°1 elettfropompa con inverter per alimentazione dello
scambiatore a piastre NUOVO BOERO.

o Sul tetto del NUOVO BOERO un impianto solare termico da 32 collettori solari piani per la
produzione di ACS sanitaria.

2.10) Scambiatore a piasire per produzione fluido riscaldante

Lo scambiatore a piastre previsto deve essere classificato secondo norma PED art.3 e
predisposto per flange con manicofto dirivestimento.

Idoneo per pressione max esercizio 10 bar , dovrd avere non meno di 97 piastre in acciaio inox
AlSI 304 di spessore non inferiori a 0,5 mm , guarnizioni in EPDM ( max 150°C) , completo telaio, di
bocchelli e tiranti.

Primario con acqua nel salto + 75/60°C e perdita di carico max 7,7 Kpa. . Secondario nel salto
70/58°C con perdite di carico max. 11,5 Kpa.
Potenzialitd scambiata max. 400 KW.

2.11) Defangatore con magnete

Defangatore con attacchi flangiati da DN80, completo di attacco superiore da DN 20 , valvola
di scarico da DN25 e magnete estraibile.

Corpo in acciaio verniciato con elementi inferni in acciaio inox e pressione max esercizio 10 bar.
Capacita di separazione particelle sino a 5 micron. Completo di coibentazione a guscio
poliuretanica espansa rigida.

2.12) Elettropompe

Le elettropompe centrifughe per i circuiti previsti dovranno essere del fipo monoblocco a rotore
bagnato atte all'installazione diretta sulla tubazione (on-line), di tipo singolo con inverter
incorporato, idonee per acqua calda e refrigerata.

Tutte le eletfropompe dovranno avere Efficienza Energetfica EEl < 0,23 secondo nuova direttiva
europea EUP.
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Le tfenute meccaniche delle eletfropompe saranno in funzione delle pressioni max di esercizio
richieste :

e PN 10 per tuttii circuiti caldi < 100°C e tutti i circuiti freddi.

Ogni elettropompa dovrd essere corredata da valvole di intercettazione. Le valvole dovranno
essere collegate alle pompe mediante tronchetti conici di lunghezza pari a 5 volte la differenza
di diametri stessi.

Sulla bocca di mandata e su quella di aspirazione di ogni elettropompa dovrd essere installato
un giunto antivibrante in gomma.

Ogni elettropompa sard munita di targhetta indicatrice con le caratteristiche di funzionamento.
Le elettfropompe che convogliano acqua refrigerata o gelida e comunque fluidi con una
temperatura inferiore al punto di rugiada dell’aria ambiente, dovranno essere complefe di
rivestimento coibente nella parte contenente il fluido stesso (corpo pompa) realizzato con le
stesse modalitd e finiture espresse nella specifica tecnica relativa al “rivestimento delle tubazioni”
contenuta nel presente capitolato.

2.13) Vasi di espansione chiusi

Per impianto riscaldamento

Vaso espansione saldato con certificazione CE/INAIL. Attacco da DN 25 con corpo in acciaio e
membrana a diaframma in SBR. Pressione max esercizio bar 6,0 e precarica iniziale a 1,5 bar.,
campo di temperatura sistema da -10°C a +120°C.

Ogni vaso di espansione deve essere corredato di valvola 3 vie INAIL DN25 per intercettazione e
comunicazione diretta con la atmosfera.

Per impianto idrosanitario

Vaso espansione saldato con certfificazione CE/INAIL. Attacco da DN 25 con corpo in acciaio e
membrana a vescica in EPDM.. Pressione max esercizio bar 10,0 e precarica iniziale a 2,5 bar.,
campo di temperatura sistema da -10°C a +70°C.

Tutti i vasi per sanitario devono essere corredati di valvola a sfera da 1" piombata per
intercettazione vaso e scarico circuito in caso di manutenzione e controllo.

Per impianto solare

Vaso espansione saldato con certfificazione CE/INAIL. Atftacco da DN 25 con corpo in acciaio e
membrana a vescica in EPDM.. Pressione max esercizio bar 10,0 e precarica iniziale a 2,5 bar.,
campo di temperatura sistema da -10°C a +120°C, max percentuale di glicole 50%.

2.14) Impianto solare termico per ACS

Per la produzione acqua calda sanitaria ai sensi del D.Lgs. 311/06 si deve installare un impianto
solare che copra il 60% fabbisogno annuo. Il sistema utilizzato & costituito da n° 32 collettori per
installazione sopra tegola, suddivisi su 4 campi solari da 8 collettori cadauno, completi di valvole
interceftazione e regolatori di flusso. | collettori previsti, atfraverso un modulo di caricamento a
stratificazione ubicato nella sottocentrale termica , caricano n°2 serbatoi di accumulo acqua
tfecnica da litri 2000 cadauno, (sempre installati nella sottocentrale) con i quali si produce
I'acqua calda sanitaria per mezzo di un modulo preassemblato che, completo di scambiatore
istantaneo, pompa primaria, pompa di ricircolo sanitario e centralina di regolazione e controllo ,
preleva dai due serbatoi I'energia termica necessaria e produce istantaneamente la ACS
necessaria.

| due accumuli inerziali da litri 2000 sono integrati e caricati anche dall'impianto di
riscaldamento in caso di assenza di energia solare.

COLLETTORI SOLARI PIANI:

Collettore piano vetrato ad alte prestazioni, con struttura a vasca in alluminio e nervature di
rinforzo per fissaggio. Vetro solare temprato a basso tenore di ferro spessore 3,2 mm, assorbitore
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in alluminio spess. 0,4 mm con rivestimento selettivo. Circuitazione a meandro con fubo rame da
DN 8 mm e tubazioni di testa da 18x0,7 mm. con 4 attacchi ad innesto rapido.
Superficie lorda/apertura/assorbitore: 2,57/2,26/2,30 maq.

Peso a vuoto 38 kg.

Capacita 1,45 litri

Dimensioni : basexaltezzaxprofonditd: 1240x2079x95 mm

Coeff. di assorbimento: npn inferiore a 95%

Coeff. di emissione: non inferiore al 5%

Coibentazione atermica: 50 mm di lana minerale

Pressione max esercizio : 10 bar

Portata specifica : da 10 a 40 I/h/mg.

Completi di sistema di staffaggio sopra tegola, valvole di sfiato manuali da DN 20, regolatori di
portata per circuito solare con scala da 2 a 12 I/min. idonei per temperature sino a 195°C.

UNITA’ DI CARICAMENTO A STRATIFICAZIONE

Modulo preassemblato di caricamento a stratificazione su 2 livelli, con pompa di carico a alta
efficienza, termostato antfigelo, misuratore di portata, valvola a 3 vie per il caricamento
stratificato, valvole di intercettazione, valvole di sicurezza sul circuito solare tarata a 6,0 bar,
manometro fs 6,0 bar, centralina di regolazione solare completa di sensori, scambiatore di calore
solare con potenzialitd max sino a 120 KW.

Dimensioni : 1086x691x291

Peso 91 kg

Alimentazione elettrica 230V/50Hz

Portate primario/secondario: 2,37/205 mc/h

Perdite di carico max: primario/secondario: 2,3/1,6 Kpa
Pressione max esercizio solare/riscaldamento: 10/10 bar

VASO ESPANSIONE SOLARE

Vaso espansione saldato con certificazione CE/INAIL. Attacco da DN 25 con corpo in acciaio e
membrana a vescica in EPDM.. Pressione max esercizio bar 10,0 e precarica iniziale a 2,5 bar.,
campo di temperatura sistema da -10°C a +120°C, max percentuale di glicole 50%.

SERBATOIO DI ACCUMULO

Serbatoio di accumulo in accicio al carbonio idoneo per temperature sino a +95°C con 8
attacchi di collegamento da 2" su 4 livelli, con deflettori di flusso all’interno del serbatoio e
attacco aggiuntivo da 2" nella parte superiore. Attacco per resistenza elettrica supplementare
da DN 32. Diaframma interno per strafificazione. Completo di pozzetti da DN15 per sonde
immersione su 4 livelli diversi. Corredato di guscio atermico isolante.

Volume litri 2000

Altezza senza isolamento 2410 mm

Diametro senza isolamento 1100 mm.

Pressione max esercizio 6,0 bar.

Temperatura max ammessa +95°C

MODULO DI PREPARAZIONE ACS

Modulo preassemblato per la produzione istantanea di ACS, predisposto per la alimentazione
mediante collegamento su 2 livelli ai due serbatoi di accumulo a stratificazione. Completo di:

- unita di regolazione della temperatura acqua calda.

-scambiatore di calore con potenza scambio sino a 300 KW

- pompa primaria con inverter

- pompa diricircolo

- programmatore orario

Dimensioni HxKxP : 750x1170x420 mm

Alimentazione elettrica monofase 230V/50 Hz
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- portata spillamento ACS a 40°C : 150 litri/min.

2.15) Serbatoio inerziale acqua refrigerata

Accumulatore da litri 1000 per acqua refrigerata in accicio zincato con zincatura a caldo,
completo pozzetto sonda e termometro, rubinetto di scarico DN25, attacco superiore per valvola
sicurezza DN25 . A corredo deve essere fornito il guscio di isolamento antistillicidio spessore
minimo 20 mm con finitura in PVC. Pressione max, esercizio non inferiore a 6,0 bar.

2.16) Impianto di trattamento acqua
FILTRAZIONE

Filtro dissabbiatore autopulente manuale da 2" , conforme al D.M. n° 443 del 21/12/90 e senco
norme europee DVGW. Corpo in bronzo filettato con alloggiato all’interno la cartuccia fltrante in
acciaio inox con grado filtrazione 100 micron. Corredato di manometro per lettura perdita di
carico. Lavaggio senza interruzione di erogazione acqua.

Dati Tecnici:

Attacchi DN50

Portata max 11.550 litri/h
Pressione max esercizio 16 bar.

ADDOLCIMENTO PER ACS E RISCALDAMENTO

Addolcitore automatico a scambio ionico volumetrico computerizzato per evitare rigenerazioni
superflue ed in ore indesiderate. Completo di:

- colonna in fiber-glass con valvola automatica a 5 cicli con contatore volumetrico

- centralina eletftronica digitale

- batteria tampone ricaricabile

- fubo di diffusione interna in PVC completo di filtro superiore ed inferiore

- resine scambiatrici di ioni di tipo alimentare.

- serbatoio in PE da litri 200 per accumulo sale e preparazione salamoia

- produttore di cloro completo di trasformatore e di eleftrodi al fitanio per la disinfezione
automatica delle resine

Dati tecnici:

attacchi DN 40

portata nominale 5 mc/h e max 7 mc/h

capacitd ciclica 600 mc/°F

resine 100litri

consumo sale 16 kg

perdite carico media 0,8 bar e max 1,5 bar

pressione esercizio 2/6 bar

capacita tino 200 litri

durata rigenerazione 90 minufi

STAZIONI DOSAGGIO PER CONDIZIONAMENTO CHIMICO
Circuito ACS

Stazione automatica per dosaggio volumetrico di due soluzioni chimiche antincrostanti e
sanificanti , completa di:

- pompa dosatrice elettronica per il dosaggio antincrostante con funzionamento proporzionale,
completa di sonda minimo e massimo livello, tubazione di aspirazione e mandata, valvola di
iniezione, valvole di fondo, sonda minimo livello, spie luminose di funzionamento, fusibili di
protezione.
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Dati tecnici:

-portata max 5 litri/h

-contropressione max 10 bar

-temperatura lavoro 5-45°C

-alimentazione elettrica monofase 220V/50Hz con assorbimento max 40 Watt
-grado protezione IP65

- pompa dosatrice elettronica per il dosaggio sanificante con funzionamento proporzionale,
completa di sonda minimo e massimo livello, tubazione di aspirazione e mandata, valvola di
iniezione, valvole di fondo, sonda minimo livello, spie luminose di funzionamento, fusibili di
protezione.

Dati tecnici:

-portata max 3,5 litri/h

-contropressione max 10 bar

-temperatura lavoro 5-45°C

-alimentazione elettrica monofase 220V/50Hz con assorbimento max 40 Watt

-grado protezione IP65

- Adattatore di segnale contatore a 1 ingresso/2 uscite per il comando simultaneo delle due
pompe dosatrici

- Contatore volumetrico emettitore di impulsi da DN40 per acqua fredda, completo di cavo
collegamento e attacco per interconnessione rapida alla pompa dosatrice,

- Serbatoio di stoccaggio in PE da lifri 100 per il prodotto anticrostante , predisposto per
alloggiamento della pompa dosafrice e completo di passamano, scala graduata staffa di
fissaggio pompa e lancia aspirazione, valvola di fondo, sonda minimo livello.
- Serbatoio di stoccaggio in PE da litri 100 per il prodotto sanificante , predisposto per
alloggiamento della pompa dosafrice e completo di passamano, scala graduata staffa di
fissaggio pompa e lancia aspirazione, valvola di fondo, sonda minimo livello.

- Confezione da kg.20 di prodotfto antincrostante

- Confezione da kg.25 di prodotto sanificante tipo sodio ipoclorito

Circuito RISCALDAMENTO

Stazione automatica per dosaggio volumetrico di una soluzione chimica antfincrostante ed
anticorrosiva , completa di:

- pompa dosatrice eleftronica per il dosaggio antincrostante ed anticorrosivo con
funzionamento proporzionale, completa di sonda minimo e massimo livello, tubazione di
aspirazione e mandata, valvola di iniezione, valvole di fondo, sonda minimo livello, spie luminose
di funzionamento, fusibili di protezione.

Dati tecnici:

-portata max 8 litri/h

-confropressione max 8 bar

-temperatura lavoro 5-45°C

-alimentazione elettrica monofase 220V/50Hz con assorbimento max 40 Watt

-grado protezione IP65

- Contatore volumetrico emettitore di impulsi da DN15 per acqua fredda, completo di cavo
collegamento e attacco per interconnessione rapida alla pompa dosatrice,

- Serbatoio di stoccaggio in PE da lifri 50 per il prodotto anficrostante , predisposto per
alloggiamento della pompa dosafrice e completo di passamano, scala graduata staffa di
fissaggio pompa e lancia aspirazione, valvola di fondo, sonda minimo livello.

- Confezione da kg.20 di prodotto antincrostante e anticorrosivo
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2.17) Unita di trattamento aria UTA aria primaria
PREMESSA

Sard una Unitd di Trattamento Aria ( definita in seguito UTA) a sezioni componibili da assemblare
sul posto, per installazione all’interno, di tipo ospedaliero sanificabile internamente.
Sard costituita da:

- silenziatore di ripresa

- sezione ventilante diripresa

- recuperatore statico a flussi incrociati

- sezione filtri presa aria esterna

- batteria di preriscaldamento ad acqua calda

- batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata

- sezione umidificazione a vapore con separatrice di gocce.

- batteria di post-riscaldamento estiva

-sezione ventilante di mandata

- silenziatore di mandata.

Le dimensioni della UTA ( LxPxH) dovranno rispettare quelle previste in progetto, in modo da
consentire I'installazione all’interno del sottotetto come indicato sugli elaborati grafici.

La UTA dovrd avere Certificazione EUROVENT con motori secondo direttiva Erp 2015 e macchina
frattamento secondo direttiva Erp 2018

Caratteristiche generali della UTA:

- portata aria mandata mc/h 12.400 con prevalenza utile Pa 500 e potenza motore da KW 5,50
trifase 400V/3/50Hz

- portata aria espulsione mc/h 13.900 con prevalenza utile Pa 500 e potenza motore da KW 5,50
frifase 400V/3/50Hz

- potenzialitd batteria preriscaldo invernale KW 116,48

- potenzialitd batteria postriscaldo estiva KW 45,76

- potenzialitd batteria raffreddamento KW 150,97

- umidificazione a vapore kg/h 65

DESCRIZIONE DELLA UTA

Deve essere costruita con pannellatura in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente
chiusa, isolata fermicamente ed acusticamente

Pannelli montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polvere per fucilare
la pulizia e la sanificazione . Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm di spessore con
densitd 20 kg/mc.

Pannello interno in lamiera zincata spessore minimo10/10 e pannello esterno in lamiera
zincata/plastofimata spessore minimo 10/10

Gli elementi interni, quali filfri, batterie di scambio,ventilatori , etc, devono essere facilmente
smontabili ed accessibili per mezzo di pannelli ad apertura rapida ed ampi. In ogni caso si
dovranno prevedere guarnizioni fali da assicurare una perfetta tenuta dell’aria, si in pressione
che in depressione. La UTA deve essere montata sopra un apposito telaio in profilati metallici,
con altezza tale da rendere accessibile per manutenzione la parte inferiore dell'unitd stessa.

La UTA deve essere raccordata ai canali mediante giunti in tela olona o materiale equivalente.
Su tutti i canali, sia in ingresso che in uscita, dovranno essere inseriti i termometri e le prese di
misurazione portata aria.

| pannelli saranno costruiti in modo da poter effeftuare I'eventuale manutenzione dedli
scambiatori senza dover smontare le condofte idrauliche di alimentazione . II diametro dei fori
per il passaggio delle tubazioni dovrd essere maggiorato per consentire il passaggio della
coibentazione.

Le serrande di regolazione sui canali in enfrata ed in uscita devono essere del tipo ad alette
confrapposte, a profilo alare, in acciaio zincato.
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Sono richieste luci di ispezione nei vani motore, nel vano umidificazione e vani filtri

ISOLAMENTO

Isolamento in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm di spessore con densitd 20 kg/mc.
L'isolamento acustico deve essere realizzato in modo che il livelllo di rumorositd con I'impianto in
normale funzionamento sia al massimo uguale a 60 dB(A) misurati a 5 metri dalla unitd di
frattamento

FILTRAZIONE

Le sezioni filtranti devono essere provviste di filtri rigenerabili, di efficienza diversa a secondo
dell'impiego., con apertura che consenta faciimente la sostituzione dei filtri intasati.

Sono richieste le seguenti sezioni di filtrazione a efficienza crescente:

- prefiliro a celle piane classe G4 con superficie minima 2,98 mq

- filtro a tasche rigide classe F7 con superficie minima 90 mq

RECUPERATORE

Recuperatore aria/aria a piastre diagonali + filtro piano G4 per portata aria in espulsione da
mc/h 13.900 e mandata mc/h 12.400

In riscaldamento: efficienza termica (EN 308) >63,0 % con potenza recuperata KW 78,73

In raffreddamento: efficienza termica (EN 308) >58,0% con potenza recuperata KW 14,4

Perdita di carico max 223 Pa lato aria

BATTERIE AD ACQUA

Le batterie saranno inserite nella UTA e devono essere a pacco, con fubi in rame con alette in
alluminio, passo delle alette non minore di 2,5 mm, collettore fipo CU-GW. Devono essere
alloggiate in guide di scorrimento per la rapida estrazione.

Uno sfogo d’aria nel punto piu’ altfo e uno scarico nel punto piu' basso debbono permettere di
sfogare e vuotare completamente ogni batteria.

La velocitd dell’acqua nelle tubazioni costituenti la batteria non dovrd essere inferiore a 0,8
m/sec per evitare la formazione di bolle d’aria.

La velocitd di attraversamento dell’aria, misurata relativamente alla superficie effettiva della
batteria, non dovrd essere superiore ai 2,5 m/sec

La batteria di preriscaldamento invernale dovrd avere almeno 3 ranghi ed essere dimensionata
con temperatura nel salfo 65/55°C. Potenza risultante circa 116,00 KW con perdita di carico lato
aria 33 Pa e lato acqua Kpa 10,00

La batteria di raffreddamento estiva dovrd avere almeno 10 ranghi ed essere dimensionata con
temperatura nel salto 8/13°C. Potenza risultante circa 150,00 KW con perdita di carico lato aria
104 Pa e lato acqua Kpa 13,78

Il cassone della batteria di raffreddamento deve essere a tenuta, con bacinella inferiore per la
raccolta condensa e un foro di scarico raccordato alla rete di drenaggio mediante un sifone di
altezza proporzionale alle caratteristiche del ventilatore, e comunque non inferiore a 5 cm.

Tale vasca di raccolta condensa dovrd essere in acciaio inoz AlSI 304 con coibentazione
atermica, di adeguato spessore, € comungue non inferiore a 9 mm

La batteria di postriscaldamento estiva dovrd avere almeno 2 ranghi ed essere dimensionata
con temperatura nel salto 65/55°C. Potenza risultante circa 45,00 KW con perdita di carico lato
aria 23 Pa e lato acqua Kpa 14,75

SEZIONE UMIDIFICAZIONE A VAPORE

L'umidificazione sard del tipo a vapore. Dovrd essere prevista una vasca di raccolta sottostante
e un separatore di gocce con almeno due pieghe. Enframbi saranno in acciaio inox
L'umidificatore a vapore sard fornito sciolto a parte e dovrd essere collegato alla sezione
umidificazione della UTA.

Sara del tipo ad elettrodi immersi e dotato di sonda T/U.R.e di comando a microprocessori. .lI
vapore insufflato nell’aria mediante n°2 lance da DNA40 distributrici forellate di lunghezza non
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inferiore a mm. 1250 e tubo di convogliamento vapore DN40 di lunghezza metri 6,0. Avrd il
cilindro di vapore intercambiale e produrrd vapore con regolazione da 0 a 100%.

L'unitd di comando provvederd al regolare funzionamento dell'umidificazione, svolgendo
almeno le seguenti funzioni:

-controllo del processo.

-confrollo della concentrazione dei Sali minerali nel cilindro

- sicurezza ( mancanza acqua.incrostazione elettrodi, etc.)

Tale unitd di comando dovrd essere in grado , tramite opportuna interfaccia, di dialogare
direttamente coni | sistema di regolazione automatica installato.

L'umidificatore deve essere in grado di lavorare con acqua non trattata, garantendo una
durata del cilindro vapore per almeno 1000 ore, qualsiasi sia la durezza dell’acqua.

Il distributore di vapore deve essere di tipo adatto per il montaggio diretto nella UTA. Di
conseguenza, per garantire I'assorbimento del vapore nell’aria, dovrd essere rispettata la
distanza minima e le condizioni di installazione indicate dal costruttore.

Dati tecnici:

umidita diingresso 15%

umidita’ di uscita minima 45%
umidificazione da 13 a 65 kg/h

potenza nominale eletftrica 48,75 KW ftrifase

VENTILATORI DI MANDATA E RIPRESA

E' prevista l'installazione di un ventilatore sulla sezione di aspirazione ed uno sulla sezione di
mandata aria.

Ciascun ventilatore deve essere sistemato in modo da rendere comodo I'accesso al motore ed
al sistema di trasmissione. Il complesso motore-ventilatore dovrd venire montato su un telaio
rigido mediante ammortizzatori. Il raccordo del ventilatore al contenitore esterno deve essere
eseguito con giunto antivibrante.

Il ventilatore sard del tipo PLUG FAN con girante centrifuga s psls sad late prestazioni. Dovrd
essere montato su cuscinetti e dimensionato per un funzionamento di almeno 20.00 ore. Per
ragioni antinfortunistiche dovrd essere previsto un microinterruttore automatico collegato alla
apertura dello sportello di ispezione. La prevalenza indicata in progetto & sempre la prevalenza
statica utile ai canali. Il ventilatore dovrd venire selezionato nell'intorno del punto di massimo
rendimento della curva di funzionamento. In ogni caso € sempre compresa negli oneri della Ditta
installatrice la verifica delle reali perdite di carico del sistema di canalizzazioni e della UTA, in
modo da definire la prevalenza effettivamente richiesta al ventilatore. || motore elettrico sara
come minimo in classe EFF 2, classe isolamento F e grado di protezione IP 55.

Tutti i motore dovranno essere idonei per il funzionamento a portata variabile ( con range dal 30
al 100%) pilotati da inverter

Dati tecnici ventilatore di mandata:

- portata aria mc/h 12.400 con prevalenza utile ai canali 500 Pa
- pressione totale 1169 Pa

- giri/1" max. 1650

- potenza sonora dB(A) 84,6

- potenza all’asse 5,1 KW trifase

- rendimento 79%

- motore protezione IP 55 con potenza nominale 5,50 KW frifase
- avviamento con inverter

- efficienza 2 all'87%

- potenza elettrica assorbita max. 5,82 KW

Dati tecnici ventilatore di espulsione:

- portata aria mc/h 13.900 con prevalenza utile ai canali 500 Pa
- pressione totale 1169 Pa

- giri/1' max. 1650

- potenza sonora dB(A) 84,6

- potenza all’asse 5,1 KW ftrifase

- rendimento 79%
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- motore protezione IP 55 con potenza nominale 5,50 KW trifase
- avviamento con inverter

- efficienza 2 all’'87%

- potenza elettrica assorbita max. 5,82 KW

Dati tecnici inverter:

- filtri EMC fipo RFI class A1/B

- zona temperatura da 0 a +40°C

- tensione trifase 3/380/460V 50-60Hz
- massima corrente in uscita 13 A

- potenza elettrica assorbita 6,06 KW
- protezione IP 20

SILENZIATORI DI MANDATA E RIPRESA

A bordo della UTA devono essere inseriti i silenziatori sulla bocca di mandata e sulla bocca di
ripresa aria. | silenziatori saranno del tipo tradizionale con setti fonoassorbenti standard , con
telaio in lamiera zincata ed estremitd affusolata per il raccordo con i canali di mandata e
ripresa.

2.18) Gruppo refrigeratore per solo freddo

Dovrd essere ad alta efficienza di classe A in versione silenziata con doppio circuito, compressori
scroll, evaporatore a piastre in accicio inox, ventilatori elicoidali, valvole termostatiche
elettroniche e refrigerante R 410A . Corredato di Kit idronico con doppia pompa con prevalenza
max 100Kpa ( senza serbatoio inerziale) , di kit griglie di protezione e di piedini anfivibranti a
molla.

La centrale frigorifera dovrd essere eseguita in ottemperanza alle norme emesse dai competenti
organismi sia in sede nazionale che in sede locale, in parficolare per quanto riguarda il controllo
e la sicurezza dei recipienti a pressione.

Pertanto qualora I'impresa eseguisse i lavori o fornisse macchinari in difformitd alle norme previste
dai regolamenti vigenti alla data della offerta definitiva, essa sard tenuta al loro pronto
rifacimento o alla loro sostituzione, a proprie cure e spese e senza poter accampare per questo
maggiori compensi né dilazioni nei tempi di consegna dei lavori stessi, al fine del conteggio di
eventuali penali.

Qualora invece si rendessero necessarie modifiche all'impianto a seguito di regolamenti emessi
successivamente alla data di presentazione della offerta definitiva, tali valori verranno
contabilizzati come una variante al progetto di base.

Il gruppo frigorifero verrd sistemato al piano terra, vicino alla centrale antincendio e adiacente all
cancello carraio. Pertanto dovrd avere delle misure ( LxPxH) non maggiori a quelle riportate sulla
tavola di progetto, in modo da poterlo installare nel posto indicato.

Fra il piano di appoggio e la macchina dovrd essere previsto tappeto antivibrante, il cui tipo sard
in funzione del peso della macchina stessa e della frequenza delle vibrazioni che si generano
durante il suo funzionamento, in modo da evitare che esse possano frasmettersi alle strutture
dell’edificio.

Conseguentemente, tutte le tubazioni di allacciamento al gruppo frigorifero dovranno essere
provviste di giunti antivibranti di accoppiamento.

Per la sicurezza funzionale della macchina, sul circuito dell’acqua refrigerata e dell’eventuale
acqua di condensazione, saranno montati degli interruttori  flussostatici ed inoltre |l
funzionamento dei compressori frigoriferi sard asservito elettricamente a quello delle pompe di
circolazione dell'acqua nel circuito primario.

Gli interruttori flussostatici saranno alimentati a 24 volt.

Il gruppo frigorifero, oltre ai contrassegni da apporre sui recipienti a pressione ed alla relativa
documentazione tecnica comprovante I'esito positivo delle operazioni di verifica richieste dai
regolamenti e normative vigenti, dovrd anche essere munito di apposita targhetta con sopra
indicato:
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modello dell’apparecchio

fluido frigorigeno ecologico impiegato

resa frigorifera nelle condizioni di massimo esercizio

pressione all’evaporazione ed alla condensazione cui € riferita la resa frigorifera
caratteristiche della corrente elettrica di alimentazione

potenza elettrica assorbita da rete nelle condizioni di massimo esercizio

corrente elettrica assorbita da rete all’avviamento

valore di intervento dei pressostati di sicurezza dei circuiti evaporatore e condensatore

valore di intervento del pressostato differenziale posto sul circuito di lubrificazione del

compressore

valore di intervento del termostato antigelo posto sul circuito dell’acqua refrigerata

e massima temperatura in enfrata e massimo salfo termico ammessi nel circuito acqua
refrigerata

e massima perdita di carico ammessa, lato acqua, nell’evaporatore.

Il gruppo sard corredato di libretto con sopra riportate le istruzioni di uso e manutenzione.

Il gruppo refrigeratore d'acqua con raffreddamento ad aria, dovrd essere corredato di idonei
dispositivi atti a mantenere un corretto valore della pressione del liguido refrigerante a monte
delle valvole di espansione, in funzione della minima tfemperatura presumibile per I'aria esterna
di raffreddamento.

La rete termofluidica non sard prevista con glicole monoetilenico al 20 % in funzione antigelo. Il
gruppo frigo dovrd essere scaricato nella stagione invernale.

Il nuovo gruppo frigorifero in versione silenziata sard corredato di 4 compressori scroll , 2 circuiti
frigoriferi, 4 gradini di parzializzazione ogni compressore, n°3 venfilatori elicoidali ad
accoppiamento diretto con pale a profilo alare e griglia antinfortunistica, scambiatore a piastre
in acciaio inox , telaio in barre di acciaio zincato con frattamento anticorrosivo e viti in acciaio
inox.

Il gruppo refrigeratore sard completo di kit idronico senza serbatoio inerziale, valvolame di
intercettazione mandata e liguido, isolamento fermico e anficondensa,
flussostato,apparecchiature di sicurezza e controllo su ogni circuito frigorifero, quadro elettrico
con tenuta IP 54 con sezionatore generale con blocco porta, microprocessore di confrollo
eleftronico ,orologio di programmazione seftimanale, serie di allarmi alta e bassa pressione,
antigelo, mancanza acqua,interblocco esterno,protezione motori, avarie sonde, temperatura di
gas scarico alta, protezione motori. Deve essere corredato di un microprocessore che
permettera’ di confrollare i seguenti parametri:

tfemperatura acqua ingresso

temperatura acqua uscita

antigelo

funzionamento compressori e ventilatori

pressioni di mandata ed aspirazione dei compressori
temperatura ambiente

surriscaldo.

DATI TECNICI

capacita’ di raffreddamento KW 164,00

potenza diingresso LW 54,92

ESEER non inferiore a 3,91

IPLV non inferiore a 4,11

EER non inferiore a 3

Dimensioni : LunghxLarghxH : mm 4000x1100x2600
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2.19) Ventilconvettori

| ventilconvettori da ambiente saranno del tipo a parete per installazione in vista con impianto a
due fubi.

Saranno essenzialmente costituiti da unitd base, gruppo motoventilante centrifugo, una batteria
di scambio ftermico rame/alluminio, impianto elettrico interno, bocchetta di mandata, filtfro e
griglia diripresa.

L'unitd base sard in lamiera di accidio zincata e preverniciata in PVC , porterd montate e
connesse tutte le apparecchiature costituenti il ventilatore. Sard completa di mobile di
contenimento in lamiera di acciaio verniciata, griglia di immissione possibilmente di tipo
orientabile.

Il gruppo motoventilante avrd giranti di tipo centrifugo azionate da motore elettrico a 3 velocitd,
di tipo chiuso, a condensatore permanentemente inserito.

La batteria radiante sard in tubi di rame espansi meccanicamente su pacco alettato in
alluminio.

Il sistema di filtraggio sard costituito da un telaio di acciaio zincato, completo di guarnizione per
la tenuta, doppia rete elettrosaldata e zincata con maglia 12 x 12 mm. e di un setto filtrante
rigenerabile composto di fibre sintetiche legate con apposite resine perfettamente calibrate ed
espanse nelle 3 dimensioni in modo da evitare zone di passaggio preferenziale ed assicurare |a
massima compattezza, alta resistenza meccanica ed alta elasticitd.

Il setto filtrante sintetico risulterd alfresi insensibile agli agenti atmosferici e dalla maggior parte dei
composti organici, in alternativa potrd essere adottato materiale filfrante in filo di acciaio zincato
piatto.

Dati tecnici di funzionamento:

- max temperatura di esercizio + 70 °C.

- max umidita relativa 100 %.

- efficienza di filfrazione secondo ASHRAE standard 52-76.
- opacimetrico 85 %.

Ogni ventilconvettore sard dotato di intercettazione a sfera su andata e ritorno e tubazione
scarico condensa.

| ventilconvettori saranno completi di pannello di comando con termostato elettronico a bordo,
in grado di commutatare automaticamente in E/I in funzione della temperatura del fluido
ricevente, comando 3 velocitd. Inoltre dovranno essere corredati di termostato di minima
temperatura autoavviante.

Ogni unitd dovrd essere dimensionata considerando le seguenti condizioni di funzionamento.

Dati tecnici per dimensionamento:

- velocitd del ventilatore media

- femperatura acqua refrigerata nel salto 8/13°C.
- temperatura acqua calda nel salto + 50°/45°C

- portata acqua non inferiore a 350 litri/h

- potenza sonora dB(A) 31,4 alla velocitd media

- n° ranghi batteria: minimo 3

- attacchiidraulici : 3/4"

2.20) Radiatori e termoarredi in acciaio

Saranno del tipo ad elementi tubolari in acciaio preverniciato.

Ogni corpo scaldante sard corredato di valvola manuale termostatica, detentore in bronzo
pesante a squadra sulla tubazione di ritorno, valvola automatica di sfogo aria, fappo cieco,
mensole di sostegno, raccordi e riduzioni.

Le caratteristiche tecniche di ogni tipologia di radiatore dovranno essere controllate e
approvate dagli Enti competenti ed in particolare dovrd essere garantito che le prove per la
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determinazione dell’emissione termica sono state eseguite secondo le norme UNI in laboratori
universitari abilitati.

Saranno dimensionati con AT 35°C.

Solo per la zona camera mortuaria sono previsti nei WC dei termoarredi esclusivamente con
alimentazione eleftrica.

2.21) Diffusori - Bocchette - Griglie

Diffusori circolari di mandata

Diffusori di mandata in alluminio, a coni regolabili mediante vite completi di serranda di
regolazione

Diffusori circolari di ripresa

Diffusori di ripresa in alluminio, a coni regolabili mediante vite completi di serranda di regolazione

Criglie di aspirazione

Griglie di aspirazione in alluminio a maglia quadra con serranda e plenum di ripresa in lamiera
zincata coibentato

Valvole di ventilazione di mandata e ripresa

Valvole di ventilazione a portata regolabile in lamiera di acciaio

Bocchette di transito

Le bocchette di transito sono di costruzione standard e dello stesso produtftore di tutto il
rimanente bocchettame.

Sono in alluminio estruso, rettangolari, con alette a profilo anfiluce (Y rovesciata), complete di
confrocornice a cannocchiale adatte per installazione a porta.

Possono essere applicate su superfici verticali fino a 7 cm. di spessore. Qualora lo spessore della

superficie di applicazione sia superiore a 9 cm. la bocchetta di transito € sostituita da due
bocchette diripresa in alluminio, a semplice filare di alette, orizzontali fisse.

Criglie di presa aria esterna e di espulsione

Le griglie di presa aria esterna e di espulsione sono costituite da telaio in profilato di alluminio,
alette fisse in alluminio a profilo antipioggia (passo 33 mm. o 82,5 mm.), tegolo rompigocce e
rete antitopo posteriore in acciaio zincato (20x20x1,8 mm.)

Qualora siano collegate ad un canale, questo nel tratto terminale (lunghezza minima 50 cm.),
deve essere posato con inclinazione verso il basso nel senso della griglia.

2.22) Regolatori di portata aria

Regolatori per candli circolari

Regolatori autoregolanti a portata costante in plastica con fissaggio a baionefta con guarnizioni
di tenuta, con diametri dal DN 80 al DN 250.
Modalitd di installazione secondo prescrizioni del costruttore.
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Regolatori per canali rettangolari

Regolatori autoregolanti a portata costante con cassa in lamiera di acciaio e fissaggio a flangia
sul canale, completi di regolazione della portata con vite.
Modadalitd di installazione secondo prescrizioni del costruttore.

2.23) Serrande tagliafuoco

Le serrande dovranno essere corredate di certificato che ne attesti I'appartenenza alla serie RE
120 in base alle normative vigenti. Le serrande tagliafuoco dovranno essere costruite in lamiera di
acciaio zincato di forte spessore. Devono essere a tenuta perfetta. Ciascuna serranda sard
completa di servocomando a 24 V azionato dallimpianto di rivelazione fumi, e di
microprocessore per la segnalazione di chiusura e I'arresto del o dei ventilatori relativi
allimpianto su cui la serranda & inserita. Il microprocessore dovrd essere inserito nel lato di
apertura della pala.

Le serrande tagliafuoco posizionate in corrispondenza di attraversamenti di barriere tagliafuoco,
dovranno essere almeno della stessa classe della parete su cui vengono inserite per non
provocare soluzioni di continuitd nella barriera stessa e comungue dovranno essere omologate
REI 120.

2.24) Regolazione automatica

La regolazione prevista su tutti i componenti dell'impianto sard di costruzione fipo SIEMENS con
regolatori digitali a microprocessori.

Gli apparecchi di regolazione del fipo elettrico ed elettronico dovranno essere adatti per
funzionamento con tensione di esercizio non superiore a 24 V.

Tutte le valvole a tfre vie di regolazione dovranno essere del tipo a stelo/ofturatore con corpo in
bronzo PN 16 sino al DN 40. Oltre tale diametro avranno corpo in ghisa PN 10.

2.25) Componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua

In conformitd al DM 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona
tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

2.26) Apparecchi Sanitari

1 Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente,

devono soddisfare i seguenti requisiti:

durabilitd meccanica;

robustezza meccanica;

- assenza di difetti visibili ed estetici;

resistenza all'abrasione;

pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con lacqua sporca;

- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
- funzionalitd idraulica.

2 Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si inftende comprovata se
essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1, 4543/2, 8949/1 e UNI EN 80 per
gli orinatoi, UNI 8951/1 perilavabi, UNI 8950/1 per i bidet.

Per dli aliri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al
materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cuiin 1.

3 Per tutti gli apparecchi e per una loro corretta posa, vanno rispettate le prescrizioni inerenti le
dimensioni e le quote diraccordo previste nelle specifiche norme di seguito richiaomate:
- perilavabi, norma UNIEN 31 e 31 FA-244-88;

- per i lavabi sospesi, norma UNI EN 32 e 31 FA-245-88;
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- perivasi a pavimento a cacciata con cassetta appoggiata, norma UNI EN 33;

2.27) Rubinetti Sanitari.

a) | rubinetti sanitari, rappresentati sugli elaborati grafici di installazione secondo le norme UNI 9511/2 e
9511/3 e considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie definite
dalla norma UNI 9054:

rubinetti singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione;

gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e

miscelare la portata d'acqua. | gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive

riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, corpo apparente o nascosto (sottol
piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore

mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due

regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. |
miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi:
monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (softo il piano o nella parete),

predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale (UNI 10234);

miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia

automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua

alla temperatura prescelta.

rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:

- inalterabilitd dei materiali costituenti e non cessione di sostanze allacqua;

- tenuta allacqua dlle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare
e comunqgue senza spruzzi che vadano dllesterno dellapparecchio sul quale devono essere
montati;

- proporziondlitd fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziositdl ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuitd nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per
i rubinetti miscelatori). La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i
rubinetti singoli e gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene
comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.

Per gli alfri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad alire norme
tecniche (principalmente di enti normatori esteri).

c) | rubinetti devono essere fomiti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi,
ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il
prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le alfre informazioni utili per la posa,
manutenzionale, ecc.

b)

2.28) Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici).

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si infendono denominati e classificati
come riportato nella norma UNI 4542,

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilitd
adlle azioni chimiche ed allazione del calore, redlizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una
regolazione per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle
norme UNI EN 274, 329 e 411; larispondenza € comprovata da una attestazione di conformita.

Tubi di Raccordo Rigidi e Flessibili (per il collegamento fra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria).

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:

- doppio tasto per scarico a bassa ed alta portata;
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- inalterabilitd alle azioni chimiche ed allazione del calore;

- non cessione di sostanze allacqua potabile;

- indeformabilitd alle sollecitazioni meccaniche provenienti dallinterno e/o dall'esterno;

- superficie interna esente da scalbrositd che favoriscano depositi;

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intfende soddisfatta se i tubi rispondono ad una serie
di norme, alcune specifiche in relazione al materiale, tra le quali: UNI 2028, UNI EN 578, 579, 580, 712, 713,
714,715,743, 921, 969, 24641, 24671 e SS.UNL.E13.08.549.0. Tale rispondenza deve essere comprovata da
una dichiarazione di conformitd.

2.29) Cassette dirisciacquo (per vasi, orinatoi e vuotatoi).

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle

caratteristiche seguenti:

- froppopieno disezione, tale daimpedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola I'afflusso dellacqua, redlizzato in modo tale che, dopo 'azione di
pulizia, l'acqua fluisca ancora nellapparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente
d'acqua che redlizza la tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dellacqua a
monte, per effetto dirigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento (vedere la norma UNIEN 25135).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si infende soddisfatta per le cassette dei vasi quando,

in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.

6.1.7) Tubazioni e Raccordi.

Le tubazioni utiizzate per redlizzare gli impianti di adduzione dellacqua devono rispondere alle
prescrizioni seguenti:

a) tubo mullistrato metalicopolimero PE-xa secondo DIN 16892- DIN-EN 573-3 e DVGW
preisolato: isolamento estruso in PE schiumato a bassa densitd con foglio di PE spessore 6 e 9 mm;
conduttivitd 0,040 W colore grigio RAL 9006 con raccordi a compressione

2.30) Esecuzione dell'impianto di adduzione acqua

In conformitd al DM 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona
tecnica; le norme UNI 9182, 9182 FA-1-93, sostituite in parte dalla UNI 9511/2, sono considerate di buona
fecnica.

1 Si infende per impianto di adduzione dellacqua linsieme delle apparecchiature, condotte,
apparecchi erogatori che trasferiscono 'acqua potabile (0 quando consentito non potabile) da
una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.

Gli impianti, guando non € diversamente descritto nedli altri documenti progettuali (o quando questi
non sono sufficientemente dettagliati), siinfendono suddivisi come segue:

a) Impianti di adduzione dellacqua potabile.

b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.

Le modalitd per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti
autoritd, alle quali compete il controllo sulla qualitd dellacqua.

Gli impianti di cui sopra si infendono funzionalmente suddivisi come segue:

a) Fonti di dlimentazione.

b) Reti di distribuzione acqua fredda.

c) Sistemi di preparazione e distribuzione dellacqua calda.

2 Per la redlizzazione delle diverse parti funzionali si ufilizzano i materiali indicati nei documenti
progetftuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle gia fornite per i componenti; vale inoltre, quale
prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182 sostituita in parte dalla UNI 9511/2.

a) Le fonti di alimentazione dellacqua potabile saranno costfituite da:
1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autoritd; oppure
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Le reti di distribuzione dellacqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- la collocazione dei fubi dellacqua non deve avvenire allinterno di cabine elettriche, al di sopra

di quadri apparecchiature eletiriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi

se bagnati dallacqua, allintferno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze

inquinanti. Inolire i tubi dellacqua fredda devono correre in posizione sottostante i fubi
dellacqua calda. La posa entro parti murarie € da evitare. Quando cid non & possibile i tubi
devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;

nellaffraversamento di strutture verticali ed orizzontali i fubi devono scorrere allinterno di

controtubi di accicio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di

contenere anche il rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni

aggressive; linterspazio restante tfra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale
incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia
per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc.,

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista
dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dellacqua calda per uso sanitario. Quando necessario
deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.

Nella redlizzazione dellimpianto si devono inolire curare le distanze minime nella posa degli

apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni particolari per

locali destinati a disabili (legge n. 13 del 9-1-1989 € D.M. n. 236 del 14-6-1989).

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relafive alla sicurezza (distanze degli

apparecchi sanitari, da parti dellimpianto elettrico) cosi come indicato nella norma CEl 64-8.

Al fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, olire a scegliere

componenti con bassi livelli di rumorositd (e scelte progettuali adeguate), in fase di esecuzione si

curerd di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocita di

scormmento dellacqua previste. In fase di posa si curerd I'esecuzione dei dispositivi di dilatazione,

si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si
useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.

3 |l Direttore deilavori per la redlizzazione dellimpianto di adduzione dellacqua opererd come segue.

a)

b)

2.31)

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherd via via
che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed
inolire, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul
funzionamento finale, verificherd che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa
verifica potrd essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).

In particolare verificherd le giunzioni con dgli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti,
dedli elementi di dilatazione, degli elementi anfivibranti, ecc.

Al termine dellinstallazione verificherd che siano eseguite dallinstallatore e sottoscritte in una
dichiarazione di conformitd, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e
dirisciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterd inoltre i risultati del collaudo
(prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte
secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27. Al termine il Direttore dei lavori raccoglierd in un
fascicolo i documenti progettuali piu significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione
(schemi dellimpianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché
le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dallinstallatore
(modalitd operative e frequenza delle operazioni).

Impianto di scarico acque nere

In conformitd al DM 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona
tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

Si infende per impianto di scarico delle acque usate linsieme delle condotte, apparecchi, ecc. che
frasferiscono 'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.

Il sistema di scarico deve tenere conto della esistente rete fognaria a servizio dell’edificio.

Il sistema di scarico pud essere suddiviso in casi di necessitd in piu impianti convoglianti separatamente
acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sard comungue
conforme alle prescrizioni delle competenti autoritd.

Limpianto di cui sopra si intende funzionalmente destinato al convogliamento delle acque (raccordi,
diramazioni, colonne, collettori);
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Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si ufilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei
documenti progettuadli ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inolire quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 2183 e 9183 FA-1-93 ed UNI EN
12056
1) Itubi utiizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
- tubi di PVC per condotte dllesterno dei fabbricati: UNI 7443 FA-178-87
- tubi di polietilene ad alta densitd (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666
- tubi di polietilene ad alta densitd (PEad) per condotte interne: tipo silenziato UNIEN 12056
2) Per dli altri componenti vale quanto segue:
- per dli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dellimpianto di
adduzione dellacqua;
- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
a)  minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dellacqua;
b) impermeabilitd allacqua ed ai gas per impedire i fenomeni di frasudamento e di fuoruscita
odori;
c) resistenza allazione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico,
con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
d) resistenza allazione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
e) opacitd dlla luce per evitare i fenomeni chimici e battericlogici favoriti dalle radiazioni
luminose;
f) resistenza alle radiazioni UV, peri componenti esposti alla luce solare;
g) resistenza agdli urti accidentali.
In generale i prodotti ed i componenti devono indlire rispondere alle seguenti caratteristiche:
h) conformazione senza sporgenze dllinterno per evitare il deposito di sostanze contenute o
frasportate dalle acque;
i) stabilita di formain senso sia longitudinale sia trasversale;
[) sezioni di accoppiamento con facce tfrasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;
n) durabilitd compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;

Per la redlizzazione dellimpianto si utiizzeranno i materiali, i componenti e le modalitd indicate nei
documenti progettudl, i cui elaborati grafici dovranno rispettare le convenzioni della norma UNI 9511/5,
e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

Vale inolire quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183 e 9183 FA-1-93.

1) Nel suo insieme limpianto deve essere installato in modo da consentire la facie e rapida
manutenzione e pulizio; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua
parte senza gravosi o non previsti inferventi distruttivi di alfri elementi della costruzione; deve
permettere lestensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad alfri sistemi
analoghi.

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in alineamento secondo il proprio asse,
parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi
elettrici o similari o dove le eventudli fuoriuscite possono provocare inquinamenti. Quando cid &
inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di
raccolta. Quando applicabile vale il decreto ministeriale 12-12-1985 per le tubazioni interrate.

3) lraccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli alineamenti, le

discontinuitd, le pendenze, ecc.
Le curve ad angolo retfo non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse fra
tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordia T. |
collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto allasse della tubazione ricevente
ed in modo da mantenere alineate le generatrici superiori dei fubi.

4) | cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili
variazioni di velocita od altri effetti di rallentamento.

5) Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia.
Apparecchi facimente rimovibili possono fungere da ispezioni.

Si prevede accurato controllo della rete di scarico esistente.
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2.32) Idranti ed attrezzature antincendio

Per la protezione fissa all'inferno dell’edificio si prevedono cassefte UNI 45 secondo UNI
10779/2007. Per la protezione esterna, non contemporaneamente, deve essere installato n°l1
idranti a colonna fuori terra UNI 14383 DN 80

All’esterno in zona visibile ed accessibile si deve installare un gruppo attacco motopompa VV.F.
UNI 10779 da DN.100 con 2xDN70.

IDRANTI A PARETE UNI 45

Gli idranti a muro UNI 45 sono composti da una cassetta di contenimento in lamiera verniciata
con lastra safe crash, rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO7 , tubazione flessibile

DN45 a norma EN 14540 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422, gocciolatore rosso
salva manichetta, lancia antincendio UNI 45 certificata con ugello diametro 12 mm.

IDRANTI SOPRASUOLO A COLONNA TIPO C EN 14384

Idrante in ghisa a colonna fipo C con rottura prefissata e valvola che rimane chiusa evitando
fuoriuscite di acqua. Apertura antivandalo con manovra di apertura e chiusura esclusivamente
framite apposite chiavi,

Ogni idrante ha pressione max esercizio a 16 bar, con scarico antigelo che consente lo
svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Bocche di erogazione filettate UNI
810 e flangia diingresso forata EN 1092-2-PN16

2.33) Impianto ad espansione diretta per camera mortuaria

Per la zona camera mortuaria € previsto un impianto di condizionamento autonomo con pompa
di calore del tipo ad espansione diretta . Sard costituito da n°1 unitd esterna tipo VRF e n° 5
unita’ interne a cassetta per installazione a controsoffitto.

UNITA" ESTERNA

Pompa di calore perimpianto a flusso variabile VRF completa di :

- struttura autoportante in acciaio con pannelli amovibili, verniciata con trattamento per esterno
- aspirazione aria posta posteriormente e lateralmente con griglie di protezione

- n°1 compressore rotativo DC inverter

- circuito frigorifero con refrigerante R-410° con controllo tframite valvola di epsnasione
eleftronica.

- scambiatore di fipo a piastre per sottoraffreddamento

- n°2 venfilatori elicoidali di espulsione orizzontale con motore lelettrico BLCD inverter
direttfamente accoppiato.

- dispositivi di sicurezza

- microprocessore per il controllo e la gestione dell’autodiagnosi

- funzione scatola nera con salvataggio dei dati operativi

-metodo di sbrinamento con conftrollo a microprocessore e sonda di temperatura

- modalitd di funzionamento notturno silenzioso

- funzione di carica automatica del refrigerante

-funzione di pump down

-check up automatico dello stato di carica del refrigerante

- alimentazione trifase

- livello di pressione sonora in raffreddamento 50 dB(A)

- livello di pressione sonora in riscaldamento 50 dB(A)

- potenza elettrica assorbita in raffreddamento 2,6 KW

- potenza elettrica assorbita in riscaldamento 2,9 KW

- capacita’ nominale diraffreddamento 11,2 KW

- capacita’ nominale diriscaldamento 12,5 KW

- dimensioni LxAxP: 950x1380x330 mm
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UNITA’ INTERNE

Unita interna a cassetta a 4 vie per installazione a controsoffitto per impianto a flusso variabile
VRF completa di :

- struttura autoportante in lamiera di acciaio con rivestimento in polistirene espanso

- n°1 ventilatore turbo con motore elettrico BLCD direttamente accoppiato.

- regolazione della ventilazione in funzione dell’altezza di installazione

- regolazione di ogni deflettore per il flusso dell’aria

- pompa di scarico condensa

-filtro di purificazione aria al plasma

- scambiatore di calore con tubi in rame rigati ed alette in alluminio ad alta efficienza
-valvola elettronica di espansione / regolazione pilotata dal sistema a microprocessori
-termistori di temperatura dell’aria di ripresa,uscita ed ingresso scambiatore

- dispositivi di sicurezza

- alimentazione monofase

- potenza elettrica assorbita 30 Watt

- portata aria modello piccolo ; 7,5/7/6,6 mc/min alle velocitd H/M/L

- portata aria modello grande ; 8,0/7.5/7.1 mc/min alle velocitd H/M/L

- dimensioni LxAxP: 570x570x214 mm

- livello di pressione sonorainr dB(A)

- livello di pressione sonora modello piccolo 29/27/26 dB(A) alla velocitd H/M/L

- livello di pressione sonora modello grande 30/29/27 dB(A) alla velocitd H/M/L

- capacita’ nominale di raffreddamento modello piccolo 2,2 KW

- capacita’ nominale di raffreddamento modello grande 2,8 KW

- capacita’ nominale diriscaldamento modello piccolo 2,5 KW

- capacita’ nominale diriscaldamento modello grande 3,2 KW

Ogni cassetta sard corredata di griglia a 4m vie per controsoffitto e di comando individuale a filo
per gestione delle funzioni delle cassette.

2.34) Impianto di distribuzione gas metano per cucina

E’ previsto un nuovo impianto di distribuzione gas metano a servizio della nuova cucina al piano
terreno L'installazione e la realizzazione dovrd essere conforme al D.M. 12.04.96 e prevede la
predisposizione della tubazione e relativo valvolame sino al muro perimefrale esterno della
cucina. L'impianto interno sard a carico del fornitore della cucina. La tubazione dovrd essere in
acciaio senza saldatura UNI 10255, collocata in vista e protetta da guaina metallica in acciaio
negli attraversamenti delle murature. La guaina in acciaio deve avere spessore minimo 2 mm e
diameftro interno maggiore di almeno 20 mm rispetto al diametro esterno della tubazione gas
metano. Inolire deve essere dotata di sfiato verso I'esterno e sigillatura stagna verso I'interno.

A valle del contatore gas esterno si deve prevedere la valvola di infercettazione generale con
presa pressione . All'esterno del locale cucina saranno invece installate una valvola a sfera
d'intercetftazione e la elettrovalvola fughe gas NC a riarmo automatico , installate entrambe in
posizione facilmente visibile e raggiungibile.

Tutto il valvolame deve essere omologato gas UNI EN 331

L'impianto deve essere eseguito da Ditta avente i requisiti professionali richiesti dal DM 37/08 e
certificato con Dichiarazione di Conformita.

La rete gas metano dovrd essere collaudata secondo CAP. 5.6 del D.M. 12.04.96.

2.35) Elenco delle case costrutirici

L' Appaltatore dovrd fornire i materiali e le apparecchiature di prima qualitd in conformita delle
specifiche di Capifolato.

I nomi delle Case Costruttrici preferite sono qui di seguito elencati.

Nella presentazione del preventivo, I' Appaltatore dovrd basarsi unicamente sui materiali e sulle
apparecchiature scelte tra le marche sottoelencate od equivalenti approvate.
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Eletfropompe: GRUNDFOS, WILO, SALMSON.

Ventilconvettori: SYSTEMAIR, AERMEC, SABIANA

Radiatori in acciaio: ZENDER,IRSAP,RUNTAL

Regolazione: SIEMENS, CONTROLLI,HONEYWELL

Valvolame per centrali: VALVOSTEEL,BRANDONI, CIMBERIO
Defangatori: PNEUMATEX, CALEFFI,

Serbatoio inerziali: SONNENKRAFT,ELBI,SICC

Apparecchiature per circuito chiuso INAIL: CALEFFI, GIACOMINI,WATTS
Vasi espansione chiusi: CALEFFI,ZILMET,PNEUMATEX

Scambiatore a piastra: TSC,ALFA LAVAL

Impianto solare: SONNENKRAFT, VIESSMANN,

Unita di trattamento aria UTA: EUROCLIMA,TCF, SAMP

Gruppo frigo: SYSTEMAIR,CARRIER, AERMEC

Impianto trattamento acque: A.TERM — CILLICHEMIE

Impianto VRF ad espansione diretta: LG, DAIKIN,FUJITSU

Componenti per distribuzione e regolazione aria: SYSTEMAIR, FCR, SAGI
Umidificatore vapore: CAREL,DEFENSOR

2.36) Elenco tavole di progetto

Impianto di riscaldamento e condizionamento secondo DLgs311/06
Distribuzioni termofluidiche

TAVTI PIANTA PIANO INTERRATO - scala 1:100

TAV T2  PIANTA PIANO TERRENO - scala 1:100

TAVT3  PIANTA PIANO PRIMO - scala 1:100

TAV T4  PIANTA PIANO SECONDO -scala 1:100

TAVTS  PIANTA PIANO SOTTOTETTO —scala 1:100

TAVT6  SCHEMA COLONNE MONTANTI

TAVT7  SCHEMA FUNZIONALE

TAVT8  PIANTA PIANO TERRENO CAMERA MORTUARIA —scala 1:100

Impianto di condizionamento secondo DLgs311/06
Distribuzioni aerauliche - Canalizzazioni di mandata e ripresa aria

TAV C1  PIANTA PIANO INTERRATO -scala 1:100
TAV C2 PIANTA PIANO TERRENO - scala 1:100
TAV C3 PIANTA PIANO PRIMO - scala 1:100

TAV C4 PIANTA PIANO SECONDO -scala 1:100
TAV C5 PIANTA PIANO SOTTOTETTO —scala 1:100
TAV C6 SCHEMA COLONNE MONTANTI

Impianto idricosanitario secondo DLgs311/06
Distribuzioni acqua fredda,calda e ricircolo sanitario

TAV ID1 PIANTA PIANO INTERRATO - scala 1:100
TAV ID2 PIANTA PIANO TERRENO - scala 1:100
TAV ID3 PIANTA PIANO PRIMO —scala 1:100

TAV ID4 PIANTA PIANO SECONDO -scala 1:100
TAV ID5 PIANTA PIANO SOTTOTETTO —scala 1:100
TAVID6 SCHEMA COLONNE MONTANTI
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Impianto reti di scarico acque nere

TAV ST PIANTA PIANO INTERRATO - scala 1:100
TAV S2  PIANTA PIANO TERRENO - scala 1:100
TAV S3  PIANTA PIANO PRIMO -scala 1:100

TAV S4  PIANTA PIANO SECONDO -scala 1:100
TAV S5  PIANTA PIANO SOTTOTETTO - scala 1:100
TAV S6  SCHEMA COLONNE MONTANTI

Impianto idrico antincendio

TAV A1 PIANTA PIANO INTERRATO - scala 1:100
TAV A2 PIANTA PIANO TERRENO - scala 1:100
TAV A3 PIANTA PIANO PRIMO - scala 1:100
TAV A4 PIANTA PIANO SECONDO -scala 1:100

TAV A5  PIANTA PIANO SOTTOTETTO —scala 1:100
TAV A6 SCHEMA COLONNE MONTANTI

Rete adduzione gas metano a servizio della cucina secondo D.M. 12/4/96

TAV G1  PIANTA PIANO TERRENO - scala 1:100
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