

Data stipula contratto o richiesta avvio RUP T_0

PIANO DI CONSEGNE

Numero giorni da T_0		210	225	240	255	270	285	300	315	330	345	TOTALE
Consegna studio di fattibilità												
Avvio attività di trasformazione												
Collaudo prototipo												
Avvio sperimentazione												
Collaudo secondo veicolo												
Collaudo terzo veicolo												

Note:
per definizione "consegna" fare riferimento al paragrafo 8.4

LA DITTA (timbro e firma)