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COMUNE DI ASTI
C.F. 00072360050
Piazza San Secondo n. 1 - ASTI

C.U.P. G36J11000550002 CIG Z2D05B19CB LAVORI DI

“RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI DEL COMPLESSO
DEL CASERMONE - EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE” - CUP MASTER E CUP

G36J11000550002 — C1G Z22D05B19CB”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti
(articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Euro
1 Importo esecuzione lavoro a corpo 72.918,14
2 Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza 8.771,09
A Totale appalto (1 + 2) 81.689,23
Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento




PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 — Oggetto dell’apPalto ......ocviiiiiiieiieeie s
Art. 2 — Ammontare dell’appalto e importo del contratto ...
Art. 3 — Modalita di stipulazione del CoNtratto..............oooiiiriiii e e,
Art. 4 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili...............ccooeviiiieiieiccie e
Art. 5 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie Contabili............cocooiiiiiiiiiiciii e,

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto...........cccocevveveiiieii e,
Art. 7 — Disposizioni particolari riguardanti 1’appalto  .........ccccvoeiiiiiiiiiici
Art. 8 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'8SECUZIONE..........ccceevveiieeieerieiie e
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CAPO 3-DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI
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CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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Art. 23 — Norme di sicurezza generali e sicurezza nel Cantiere ..........cccoceveeie i
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CAPO 7 - NORME FINALI
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
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ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
Decreto n. 81/08 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti ¢ agli articoli 9 e
10 del d.P.R. n. 207 del 2010);
DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII,
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Attestazione SOA documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’Impresa, di cui
all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3,
del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere 1’Appaltatore per 1’adempimento alle misure di
sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’Impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per 1’eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o),
del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del Codice
dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo € comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza: gli oneri per I’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del
cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86,
comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3,
primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;



TABELLE

Tabella A — Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori

Tabella B — Parti di lavorazioni omogenee - categorie contabili ai fini della contabilita e delle varianti in
corso d’opera

Tabella C — Elementi principali della composizione dei lavori

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

Decreto n. 81/08 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e
10 del d.P.R. n. 207 del 2010);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII,
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Attestazione SOA documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di
cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma
3, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere 1’Appaltatore per I’adempimento alle misure di
sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I’eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera
0), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del
Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo € comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
Oneri di sicurezza: gli oneri per 1’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari
del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli
86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi
3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1.

2.

4.

5.

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti 1 lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
L’intervento ¢ cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante:
RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI DEL COMPLESSO
DEL CASERMONE - EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE
b) descrizione sommaria: Rifacimento di intonaci ammalorati in varie parti della ex Chiesa e
dell’allegata canonica, realizzazione camerini € nuovo servizio igienico per disabili, riparazione
copertura e parte di pavimentazione nel cortile.
c) ubicazione: Via Roero, Asti.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con
i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e
relativi calcoli, dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione ’articolo 1374 del codice civile — Integrazione del contratto.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento ¢ definito come segue:
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito dalla seguente tabella:
. a corpo
Importi in euro
P (©)

1 |Lavori (L) acorpo 72.918,14
di | 1.a Costo del personale (CP) 39.303,57
cui | 1.b Costi di sicurezza aziendali (CS) 729,18

1.c Lavori al netto di (CP + CS) 32.885,39
- a corpo a misura in economia TOTALE
Importi in euro ©) (M) (E) (C+M+E)

2 |Oneri di sicurezza da PSC (OS) 8.771,09 8.771,09
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 81.689,23
2 L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del

comma 1:
a) importo dei Lavori, come risultante al rigo 1.c, al netto del ribasso percentuale offerto
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dall’appaltatore in sede di gara;
b) importo del Costo del personale (CP) determinato al rigo 1.a;
c) importo dei Costi di sicurezza aziendali (CS) determinato al rigo 1.b;
d) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella del comma 1:
a) importo del Costo del personale (CP) determinato al rigo 1.3;
b) importo dei Costi di sicurezza aziendali (CS) determinato al rigo 1.b.
c¢) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come
segue:
Importi in euro soggettl a NON_soggettl a
ribasso ribasso
1.a | Costo del personale (CP) 39.303,57
1.b | Costi di sicurezza aziendali (CS) 729,18
1c Lavori (L) al netto dei costi che precedono 1.a (CP) e 1.b 32.885,39
(CS)
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) 8.771,09
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETT]I
A RIBASSO 32.885,39 48.803,84
5. Al fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi
di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva 1I’importo
riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO
TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE (C+M+E)».
6. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti

e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi
di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1,
sono ritenuti congrui.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto € stipulato “a corpe” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del
Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento Generale. L’importo
della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento Generale, il prezzo convenuto non puo essere

modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il computo
metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha
valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento
Generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2
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3.

4.

e 3, del Capitolato speciale d’appalto.

| prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1.Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento Generale e in conformita all’allegato «A» al predetto

Regolamento Generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «<OG2» - Restauro
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”. La predetta categoria costituisce indicazione
per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al Regolamento Generale.

. Per I’esecuzione dei lavori costituisce requisito sufficiente il possesso dei requisiti di cui all’articolo

90, comma 1, del Regolamento generale oppure, in alternativa, ai sensi del predetto articolo 90,
comma 1, ultimo periodo, dello stesso Regolamento generale, il possesso dell’attestazione SOA nella
categoria di cui al comma precedente.

Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1.

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli
articoli 3 comma 1 lettera s), 43,( commi 6, 7 e 8), 161 (comma 16) e 184 del regolamento generale
e all’articolo 19 del presente capitolato, sono indicati nell’ allegata tabella <<B>> quale parte
integrante e sostanziale del presente capitolato speciale;

Gli importi a corpo indicati nell’allegata tabella <<B>> non sono soggetti a verifica in sede di
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 10.



CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d*appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

2.In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato
speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal
1362 al 1369 del codice civile.

4. Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto ed il progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 106 commi 2 e 3 del Regolamento Generale, 1’appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso.

2. Per quanto riguarda ’accettazione, la qualitd e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
I’articolo 167 del Regolamento Generale e gli articoli 16 ¢ 17 del Capitolato Generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé¢ che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L’appaltatore, sia per s€¢ che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I’esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).



Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori

1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’appaltatore.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle

more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e
comma 4, del Regolamento Generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma
12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno
all'interesse pubblico che 1’opera appaltata ¢ destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti
comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

. I R.U.P. accerta ’avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza prima

della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I’esito al Direttore dei
lavori. La redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I’eventuale maggior prezzo
di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura
per I’affidamento del completamento dei lavori, 1’appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto
I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 4, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 2, Si

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio
e 'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini
per I’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 4 si applica limitatamente alle singole
parti consegnate, se 1’urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

. L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza

in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o,
in alternativa, I’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell’avvenuta
conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1
novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 9309.
L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione
immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei
piani operativi di sicurezza, e 1’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-
bis, del Decreto 81/2008.

. L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione

archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 96 del

Codice dei contratti, con la quale ¢ accertata I’insussistenza dell’interesse archeologico o, in
alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
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protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

CAPQO 3 -DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILIPER LA LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI

Art. 10 - Valutazione dei lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro (se previste) e sottocategorie
disaggregate indicate nella tabella «Bx», allegata al presente capitolato speciale per farne parte
integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in quanto
I'appaltatore € tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per ’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento Generale.

Gli oneri per la sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata oneri sicurezza della tabella «By, integrante il presente
capitolato speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara/lettera invito, secondo la percentuale stabilita nella
predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito. La liquidazione di tali oneri ¢ subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la
salute in fase di esecuzione.

Art. 11 - Valutazione degli eventuali lavori a misura

1.

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei successivi articoli
19 0 20, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento
Generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e
pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a
misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con
puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
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2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
del successivo articolo 21, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il
profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente
capitolato speciale d’appalto.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma
2, con le relative quantita.

Art. 12 - Valutazione degli eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante é effettuata con
le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento Generale, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai
sensi dell’articolo 21;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli, il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili
(qualora non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente
su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si
applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese
generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e
degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base
di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c),
del Regolamento generale.

CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 13 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti ¢ richiesta una cauzione
provvisoria con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 14 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 123 del Regolamento
Generale, ¢ richiesta una cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.

12



In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la cauzione definitiva ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento. Ai soli fini del presente comma, per ribasso si intende il ribasso virtuale ottenuto
parametrando il ribasso offerto all’importo complessivo posto a base di gara, secondo la formula: RV
= RO x [L — (CP + CS)] / L dove: RV é il predetto ribasso virtuale (utilizzato per la determinazione
della misura della cauzione definitiva), RO ¢ il ribasso offerto, L ¢ I’importo dei lavori a base di gara
al netto degli oneri di sicurezza (OS), CP e CS sono rispettivamente il costo del personale e i costi di
sicurezza aziendale, come predeterminati all’articolo 2, comma 1, e non soggetti al ribasso offerto.

. La cauzione definitiva e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione
in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in
conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La cauzione ¢ presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La cauzione é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La cauzione, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato
di regolare esecuzione; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Si rinvia all’articolo 237-bis
del Codice dei contratti in merito alla parziale sospensione dell’estinzione della garanzia fidejussoria
in casi di presa in consegna parziale del bene.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 1’incameramento della cauzione avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando 1l diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 1’autorita giudiziaria ordinaria.

. La cauzione definitiva e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima cauzione puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non &
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
originario.

. Ai sensi dell’articolo 128, comma 1, del Regolamento Generale, in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall’impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5,
del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria
di cui al precedente articolo 13 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 15 — Riduzione delle cauzioni

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
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provvisoria di cui all’articolo 13 e l'importo della cauzione definitiva di cui all’articolo 14, sono
ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera mm) e 63 del Regolamento Generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il
settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate:

a) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale :

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di
qualita;

b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di
qualita;

- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualita, esse potranno godere del
beneficio della riduzione sulla garanzia esclusivamente per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in
possesso del requisito di cui al comma 1;

- il beneficio non e frazionabile tra le imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione
SOA ai sensi dell’art. 63 comma 3, del Regolamento Generale.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I’impresa non sia
tenuta al possesso dell’attestazione SOA, in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione
dell’importo, sia sufficiente la classifica II (seconda).

5. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento.

Art. 16 — Coperture Assicurative a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125 del Regolamento
Generale ’appaltatore ¢ obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in
ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi
dell’articolo 9, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione, mediante
presentazione delle schede tecniche 2.3 e 2.3 bis in conformita agli schemi tipo 2.3 e 2.3 bis del D.M.
123/04.

2. La decorrenza delle predette garanzie ¢ quella prevista dall’art. 5 dello schema tipo 2.3. In caso di
emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per
quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 1’utilizzo da parte della
Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio é stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
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tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere una
somma assicurata non inferiore all'importo del contratto incrementato dell’.V.A.. Tale polizza deve
essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)

4. La polizza assicurativa di cui al comma 3 deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in
caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

5. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00

6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie
0 scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

7. Le garanzie di cui ai commi 3 e 5, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora ’appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilita solidale
disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del
Regolamento Generale, la garanzia assicurativa ¢ prestata dall’impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Ai sensi dell’articolo 43 comma 10 del Regolamento Generale, entro 30 giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione
lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione
e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per I'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
gualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
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d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n.81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puod essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento di inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell" allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, i subappaltatori, i subaffidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 7 dello schema di contratto, per la disapplicazione delle
penali né per I’eventuale risoluzione del contratto.

Art. 19 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 1’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
piu o in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8,
161 e 162 del Regolamento Generale e dall'articolo 132 del Codice dei Contratti.
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. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di

qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
dal Regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato

per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non
sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle
categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato
speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a
tali varianti non puo superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali
ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione, quale appendice contrattuale,

che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia o

introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera
b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi introdotti in sede di
variante. Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse
finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio
dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione, I’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 24 con i
conseguenti adempimenti di cui al medesimo articolo, nonché 1’adeguamento dei piani operativi di
cui all’articolo 25.

. Nei casi, alle condizioni e con le modalita di cui all’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento

generale, 1’appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre alla DL eventuali variazioni
migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il
relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

Art. 20 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato 1’appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario.

Nei casi di cui al presente articolo, 1 titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione, I’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
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della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione I’articolo 19 dello schema di contratto, in quanto compatibile.

Art. 21 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del comma 1, non

siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante

apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento Generale, nel

rispetto dei principi di cui all’articolo 2, commi 5 ¢ 6.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I’appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta
o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I’impresa occupa fino a 10 lavoratori,
ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei
rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre
2012 e successivi aggiornamenti.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’appaltatore deve trasmettere al Direttore Lavori o — ove
nominato- al coordinatore per 1’esecuzione, il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n.
81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo
articolo 24, con le eventuali richieste di adeguamento di cui al medesimo articolo;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 25.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle successive lettere b), ), d)
ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa mandataria, qualora I’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai
sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; da tutte le imprese consorziate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con I’atto
costitutivo o lo statuto del consorzio, se ’appaltatore ¢ un consorzio ordinario di cui all’articolo
34, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti; I’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
Consorzio;

c) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
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all’articolo 34, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice dei contratti qualora il consorzio intenda
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

d) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma
7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pit imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto
di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede
di gara 0 comungue preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa
abbia espressamente accettato tale individuazione;

e) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, commi 1 e 2, anche nel
corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 26, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008.

Art. 23 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L’appaltatore ¢ obbligato, anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del suddetto Decreto n.
81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso ad operare in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e
degli allegati da XVIl a XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 22, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli 24, 25 o 26 del presente capitolato.

Art. 24 — Piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art.131 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti e
dell’art.100 decreto legislativo n. 81/2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al
punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato
speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione elencate al comma successivo.

3. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti
casl:
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8.

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori 0 a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronunci:

a) nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non

puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in

aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora 1’eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 25 — Piano operativo di sicurezza

1.

4.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione ¢_comunque prima dell’inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se hominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lett.c) del Codice dei Contratti, dell’art.89
c.1, lett. h) del Decreto 81/08 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.28 e 29 del citato Decreto 81/08, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e

consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i
quali esso é redatto.

. Al sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I’appaltatore ¢ tenuto ad acquisire 1 piani operativi

di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 22, comma 4.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 24.

5.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non
e necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 26 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
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1.

5.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XV1 a XXV del decreto stesso.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n.81/2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

L’appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. Il medesimo appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. In caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al
consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’appaltatore ¢
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.

CAPO 7 - NORME FINALI

Art. 27- Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

2.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto 1 materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento
con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 28.

Art. 28 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell’ Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
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Art. 29 - Terre e rocce da scavo

1.

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,

compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal

numero dei dipendenti ¢ dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore e tenuto in ogni caso al

rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la

relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo
20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute.
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CUP: G36J11000550002 CIG: Z2D05B19CB
APPALTO: RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI DEL COMPLESSO DEL
CASERMONE - EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE

TABELLA A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
(articolo 4 del capitolato speciale d’appalto)

Lavori di Categoria ex allegato A del Euro Incidenza %
Regolamento Generale manodopera
1 |Risanamento Prevalente 0G2 72.918,14 67,599

1. Come previsto all’articolo 4, comma 1 del capitolato speciale, ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento
Generale e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento Generale, i lavori sono riconducibili alla
categoria di opere generali «OG2» - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

La predetta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al
Regolamento Generale.

Per I’esecuzione dei lavori costituisce requisito sufficiente il possesso dei requisiti di cui all’articolo 90, comma 1,
del Regolamento generale oppure, in alternativa, ai sensi del predetto articolo 90, comma 1, ultimo periodo dello
stesso Regolamento generale, il possesso dell’attestazione SOA nella categoria di cui al comma precedente.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 72.918,14 67,599%
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CUP: G36J11000550002 CIG: Z2D05B19CB
APPALTO: RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI DEL COMPLESSO DEL
CASERMONE - EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE

TABELLA B PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 ¢ 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento Generale e all’articolo 19 del

presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:

Importi in euro
Lavori Inci-
Descrizione delle categorie | . di cui: oneri totale denza
n. |cated. |(e sottocategorie disaggregate) rlnp((er O costodel |sicurezza [1+2] %
di lavorazioni omogenee cErl]o personale [2]
[1.1]
1 | OG2 |Demolizioni 556,89 352,01 66,99 623,88 0,76
2 | OG2 |Pavimentazioni 3.946,37  1.109,17 474,701 4.421,07) 5,41
3 | OG2 |Murature 6.696,24  2.069,63 805,47 7.501,71] 9,18
4 | OG2 |Risanamento 52.086,16 31.068,63| 6265,28|58.351,44| 71,43
5 | OG2 |Cartongessi 292423  1.747,14 351,75 3.275,98| 4,01
6 | OG2 |Infissi 4.059,38  2.203,91 488,28| 4.547,66| 5,57
7 | OG2 |Opere Elettriche 573,87 14,88 69,03 642,90, 0,78
8 | OG2 |Opere Idrico Sanitarie 2.075,00 1090,30 249,59| 2.32459| 2,84
TOTALE A CORPOQJ 72.918,14 39.303,57| 8.771,09] 81.689,23]| 100,00
Eventuali lavori in economia previsti dal contratto
TOTALE GENERALE APPALTO] 72.918,14] 39.303,57| 8.771,09] 81.689,23

2. | lavori individuati nella precedente tabella ai numeri 7 e 8 devono essere eseguiti da parte di
installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008,

n. 37.

TABELLA C ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
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Elemento di costo Importo incidenza| %
1) |Manodopera €. 49.291,89 67,599 %
2) | Materiale €. %
3) | Trasporti (gI/Km) €. %
4) | Noleggi €. %
e | 72.918,14 | 100] %]
squadra tipo:
Operai specializzati n.
Operai qualificati n.




Manovali specializzati

n.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 30
Materiali in genere

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi di conservazione,
risanamento e restauro da effettuarsi sui manufatti, saranno del la localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e degli eventuali organi
competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e monumentale, siano
riconosciuti della migliore qualita, simili, ovvero il pit possibile compatibili con i materiali preesistenti,
in modo da non risultare assolutamente in contrasto con le proprieta chimiche, fisiche e meccaniche dei
manufatti oggetto di intervento. A tale scopo I'Appaltatore avra l'obbligo, durante qualsiasi fase
lavorativa, di effettuare o fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione c/o laboratori ed i stituti di
provata specializzazione, in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal
presente Capitolato o dalla D.L. Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in sito, su tutte le
forniture previste, su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere
appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate. In
particolare, sui manufatti aggrediti da agenti patogeni, leggermente o fortemente alterati, comunque
oggetto di intervento, sia di carattere manutentivo che conservativo, se gli elaborati di progetto lo
prevedono o se dovesse rendersi necessario in corso d’opera, sara cura dell'Appaltatore mettere in atto
tutta una serie di operazioni strettamente legate alla conoscenza fisico materica, patologica degli stessi,
secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, e comungue:
e determinare le caratteristiche dei materiali oggetto di intervento ed individuare gli agenti
patogeni in aggressione;
e individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del materiale,
difetti di produzione, errata tecnica applicativa,
e aggressione atmosferica, shalzi termici, umidita, aggressione microrganismi, ecc.);
e effettuare in situ e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire I'efficacia e
la non nocivita dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento.
Tali verifiche faranno riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle
raccomandazioni NORMAL recepite dal Ministero per i Beni Culturali con Decreto 11.11.82, n. 2093.
Il prelievo dei campioni verra effettuato in contraddittorio con I'Appaltatore e sara appositamente
verbalizzato. Sara in ogni caso da eseguirsi secondo le norme del CNR.
Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi
depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che I'Appaltatore abbia nulla da
eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai
requisiti richiesti. Ad ogni modo I'Appaltatore restera responsabile per quanto concerne la qualita dei
materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte
dell’Amministrazione in se de di collaudo finale.

Art. 31
Sabbie, ghiaie, argille espanse, pomice, pietre naturali, marmi

Sabbia

Generalita

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere

assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in

subordine quarzosa granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da

rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per
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I’eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita
in peso non dovra superare il 2%.

Sabbia per murature in genere

Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1° parte.

Sabbia per intonaci ed altri lavori

La sabbia sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1° parte.

Sabbia per conglomerati cementizi

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, all. | e dal D.M. 27 luglio 1985, all. 1,
punto 2. La granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto
ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato 1’uso di sabbia marina, salvo efficace
lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Ghiaia - pietrisco

Generalita

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce
compatte, resistenti, non gassose 0 marmose, ne gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.

| pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente
silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione,
all’urto, all’abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque
materie eterogenee od organiche. Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 27 luglio 1985 all. I, punto 2. La granulometria
degli aggregati sara in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti ed alle modalita
di posa in opera dei calcestruzzi; in particolare essa dovra comunque corrispondere alle indicazioni del
citato D.M. riguardo alle dimensioni massime in rapporto all’interferro ed al copriferro.

Argille espanse

Materiali sotto forma di granuli da usarsi come inerti per il confezionamento di calcestruzzi leggeri.
Fabbricate tramite cottura di piccoli grumi ottenuti agglomerando l'argilla con poca acqua. Ogni granulo
di colore bruno dovra avere forma rotondeggiante, diametro compreso tra mm 8 e 15, essere scevro da
sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, non dovra essere attaccabile da acidi, dovra
conservare le sue qualita in un largo intervallo di temperatura. In genere le argille espanse dovranno
essere in grado di galleggiare sull'acqua senza assorbirla. Sara comunqgue possibile utilizzare argille
espanse pretrattate con resine a base siliconica in grado di conferire all'inerte la massima impermeabilita
evitando fenomeni di assorbimento di acque anche in minime quantita.

Pomice

Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli leggeri di pomice asciutti e scevri

da sostanze organiche, polveri od altri elementi estranei. Dovranno possedere la granulometria prescritta
dagli elaborati di progetto.

Pietre naturali

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana
compatta, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza
proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesivita
alle malte. Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti
atmosferici e dell'acqua corrente. In particolare le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre
naturali da impiegare nella costruzione in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto
dell'impiego che dovra farsene nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D.
16.11.39, nn. 2229 e 2232, nonche alle norme UNI 8458-83 e 9379-89 e, se nel caso, dalle “norme per
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I'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali” CNR ediz. 1954 ¢ dalle tabelle UNI
2719- ediz. 1945.

Pietre da taglio

Oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme,
essere scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione, e di perfetta lavorabilita. Per le
opere a “faccia a vista” sara vietato I'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di
brecce.

Art. 32
Acqua, calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici

Acqua per costruzioni

L'acqua dovra essere dolce, limpida, e scevra da sostanze organiche, materie terrose, cospicue quantita
di solfati e cloruri. Dovra possedere una durezza massima di 32° MEC. Sono escluse acque
assolutamente pure, piovane e di nevai.

Acqua per puliture

Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di manufatti a
pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite l'utilizzo di appositi filtri
contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RSO3H) e basiche (RNH3OH) rispettivamente. 1l processo
di deionizzazione non rende le acque sterili, nel caso in cui sia richiesta sterilita, si potranno ottenere
acque di quel tipo operando preferibilmente per via fisica.

Calce
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori. La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente,
perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che,
mescolata con la sola quantita di acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in
una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben
decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
L'impiego delle calci é regolato in Italia dal R.D. n. 2231 del 1939 (G.U. n. 92 del 18.4.1940) che
considera i seguenti tipi di calce:
e calce grassa in zolle, cioé calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non
inferiore non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2,5%;
e calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con
resa in grassello non inferiore a 1,5%;
e calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in:
- fiore di calce, quando il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non €
inferiore al 91%;
- calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non ¢
inferiore all'82%.
In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e di impurita non dovra superar
e il 6% e l'umidita il 3%. Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovra essere praticata
con vagli aventi fori di mm 0,18 e la parte trattenuta dal setaccio non dovra superare 1'1% nel caso del
fiore di calce, e il 2% nella calce idrata da costruzione; se invece si utilizza un setaccio da mm 0,09 la
parte trattenuta non dovra essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% per la calce idrata da
costruzione. Il materiale dovra essere opportunamente confezionato, protetto dalle intemperie e
conservato in locali asciutti. Sulle confezioni dovranno essere ben visibili le caratteristiche (peso e tipo
di calce) oltre al nome del produttore e/o distributore.
Leganti idraulici
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I cementi, le calci idrauliche ed eminentemente idrauliche dovranno avere i requisiti di cui alla legge
595 del 26.05.65; le norme relative all'accettazione e le modalita d'esecuzione delle prove di idoneita e
collaudo saranno regolate dal successivo D.M. 3.6.68 e dal D.M. 20.11.84. | cementi potranno essere
forniti sfusi e/o in sacchi sigillati. Dovranno essere conservati in locali coperti, asciutti, possibilmente
sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi teli. Se sfusi i cementi dovranno essere trasportati con
idonei mezzi, cosi pure il cantiere dovra essere dotato di mezzi atti allo scarico ed allo stoccaggio in
appositi silos; Dovra essere utilizzata una bilancia per il controllo e la formazione degli impasti. |
cementi forniti in sacchi dovranno avere riportato sugli stessi il nominativo del produttore, il peso, la
qualita del prodotto, la quantita d'acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a
trazione a 28 giorni di stagionatura.

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento dovra essere annotata sul giornale dei lavori e sul
registro dei getti. Tutti i cementi che all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed
allontanati.

Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati privi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti
inerti; qualungue sia la loro provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D.
16.11.39, n. 2230.

Gessi

Dovranno essere di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio da 56 maglie a centimetro quadro, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. | gessi dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati
dall'umidita, approvvigionati in sacchi sigillati con stampigliato il nominativo del produttore e la qualita
del materiale con tenuto. Non andranno comunque mai usati in ambienti umidi né in ambienti con
temperature superiori ai 110 °C. Non dovranno inoltre essere impiegati a contatto di leghe di ferro.

Resine sintetiche

Ottenute con metodi di sintesi chimica, sono polimeri ottenuti partendo da molecole di composti
organici semplici, per lo piu derivati dal petrolio, dal carbon fossile o dai gas petroliferi. Quali materiali
organici, saranno da utilizzarsi sempre e solo in casi particolari e comunque puntuali, mai
generalizzando il loro impiego, dietro esplicita indicazione di progetto e della D.L., sotto la sorveglianza
e l'autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. In ogni caso in
qualsiasi intervento di conservazione e restauro sara assolutamente vietato utilizzare prodotti di sintesi
chimica senza preventive analisi di laboratorio, prove applicative, schede tecniche e garanzie da parte
delle ditte produttrici. Sara vietato il loro utilizzo in mancanza di una comprovata compatibilita fisica,
chimica e meccanica con i materiali direttamente interessati all'intervento o al loro contorno. La loro
applicazione dovra sempre essere a cura di personale specializzato nel rispetto della normativa sulla
sicurezza degli operatori. Le proprieta e i metodi di prova su tali materiali sono stabiliti dall'UNI e dalla
sua sezione chimica (UNICHIM), oltre a tutte le indicazioni fornite dalle raccomandazioni NORMAL.
Le loro carattristiche meccaniche, le modalita d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono
regolati dalle norme UNICHIM.

Resine acriliche

Polimeri di addizione dell'estere acrilico o di suoi derivati. Termoplastiche, resistenti agli acidi, alle
basi, agli alcoli in concentrazione sino al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima
trasparenza, dovranno presentare buona durezza e stabilita dimensionale, buona idrorepellenza e
resistenza alle intemperie. A basso peso molecolare presentano bassa viscosita e possono essere lavorate
ad iniezione. Potranno essere utilizzate quali con solidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con
siliconi, con siliconato di potassio ed acquadi calce. Anche come additivi per aumentare I'adesivita
(stucchi, malte fluide).
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Resine epossidiche

Si ottengono per policondensazione tra eloridrina e bisfenolisopropano, potranno essere del tipo solido o
liquido. Per successiva reazione dei gruppi epossidici con un indurente, che ne caratterizza il
comportamento, (una diammina) si ha la formazione di strutture reticolate e termoindurenti. Data
I'elevata resistenza chimica e meccanica possono essere impiegate per svariati usi. Come rivestimenti e
vernici protettive, adesivi strutturali, laminati antifiamma. Caricate con materiali fibrosi (fibre di lana di
vetro o di roccia) raggiungono proprieta meccaniche molto vicine a quelle dell'acciaio. Si potranno
pertanto miscelare (anche con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti), ma solo dietro
esplicita richiesta ed approvazione della D.L.

Resine poliestere

Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi bi basici insaturi o loro anidridi.
Prima dell'indurimento potranno essere impastati con fibre di vetro, di cotone o sintetiche per aumentare
la resistenza dei prodotti finali. Come riempitivi possono essere usati calcari, gesso, cementi e sabbie.
Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalitd d'uso enunciati a
proposito delle resine epossidiche.

Laterizi

| laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per
I'accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e nellallegato 1 del D.M. 30 maggio 1974, e
alle norme UNI vigenti. | mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza
doppia della larghezza, di modello costante, e presentare, sia all'asciutto che dopo la prolungata
immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a 35 N/mm2 (UNI 5632-65). |
mattoni pieni o semipieni di paramento dovranno essere di forma regolare, dovranno avere la superficie
completamente integra e di colorazione uniforme per l'intera partita. Per tutti i laterizi & prescritto un
comportamento non gelivo, una resistenza cioé ad almeno 20 cieli alternati di gelo e disgelo eseguiti tra
i + 50 e 20 °C. Saranno da escludersi la presenza di noduli bianchi di carbonato di calcio come pure di
noduli di ossido di ferro.

I mattoni forati ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 1.6
N per mmq di superficie totale premuta. Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno
essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate
su due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi dei due lati corti, dovranno sopportare, sia un carico
concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a kg 120, sia I'urto di una palla di ghisa del peso di
kg 1 cadente dall'altezza di cm 20. Sotto un carico di mm 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole
dovranno risultare impermeabili (UNI 2619-20-21-22). Le tegole piane infine non dovranno presentare
alcun difetto.

Art. 33
Materiali ferrosi e metalli vari

Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie
0 da qualsiasi altro difetto prescritto (UNI 2623-29). Fusione, laminazione trafilatura, fucinatura e
simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 30.05.1974 (allegati nn. 1,
3, 4) ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti.

Ferro

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte, e senza altre soluzioni di continuita.
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Metalli vari

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui
sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la
durata.

Art. 34

Legnami
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenze essi siano dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912 e alle norme UNI vigenti; saranno provveduti
fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui
sono destinati.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra
compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso
radicale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati
essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi,
cipollature, buchi, od altri difetti. 1l tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre
non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire
dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la
congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere
scortecciati per tutta la lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi dalle
estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale. | legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse
facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né
smussi di sorta.

Art. 35
Materiali per pavimentazioni
I materiali per pavimentazioni, pianelle di argille, mattonelle e marmette di cemento, lastre e quadrelli di
marmo dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16.11.1939, n. 2234 ed alle
norme UNI vigenti. Tutti i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi ed essere accompagnati
da schede informative. | manufatti prima della posa andranno attentamente controllati avendo
I'accortezza di mischiare i materiali contenuti in pit imballi o appartenenti a lotti diversi.

Mattonelle e marmette cemento

Le mattonelle e le marmette di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione e compressione
meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare
carie, peli o tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore. La colorazione del cemento dovra
essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi. Le mattonelle, di spessore complessivo non
inferiore a mm 25, avranno uno strato superficiale di assoluto cemento colorato non inferiore a mm 7.
Le marmette avranno anch'esse uno spessore complessivo di mm 25 con strato superficiale di spessore
costante non inferiore a mm 7 costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marino

Mattonelle di terrecotte greificate

Le mattonelle saranno di prima scelta, greificati per ’intero spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e
meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi e superficie piana. Sottoposte ad un esperimento

di assorbimento mediante gocce d'inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in minima
misura. Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensione che saranno richieste dalla D.L..
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Piastrelle di ceramica

Dovranno essere di forma, dimensione e colore indicati a progetto tenendo conto che le dizioni
commerciali e/o tradizionali devono sempre basarsi sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua
secondo la norma UNI EN 87. A seconda della classe di appartenenza secondo UNI le piastrelle di
ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle seguenti norme.

Assorbimento d'acqua, E in %

Formatura Gruppo 1 E < 3% Gruppo [la 3%%<E<6% Gruppo IIb 6%<E<10% Gruppo III E= 10
Estruse (A) UNIEN 121 UNIEN 186 UNI EN 187 UNIEN 188
Pressate UNIEN 176 UNIEN 177 UNIEN 178 UNIEN 159

Per le piastrelle definite secondo il R.D. 16.11.1939, n. 334 pianelle comuni di argilla, pianelle pressate
ed arrotate di argilla e mattonelle greificate si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: resistenza
all'urto 2Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mmq (25kg/cmq) minimo; coefficiente
di usura mm 15 per km 1 di percorso.

Art. 36

Colori e vernici
Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare
fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni. Verranno approvvigionati in
cantiere in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualita, le modalita
d'uso e di conservazione del prodotto, la data di scadenza. | recipienti andranno aperti solo al momento
dell'impiego e in presenza della D.L. | prodotti dovranno essere pronti all'uso fatte salve le diluizioni
previste dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici I'aspetto
previsto e mantenerlo nel tempo. Per quanto riguarda i prodotti per la pittura di strutture murarie saranno
da utilizzarsi prodotti non pellicolanti secondo le definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla
Raccomandazione NORMAL M 04/85. Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e
UNICHIM vigenti ed in particolare. UNI 4715, UNI 8310 e 8360 (massa volumica), 8311 (PH) 8306 e
8309 (contenuto di resina, pigmenti e cariche), 8362 (tempo di essiccazione).
Metodi UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare: MU 446, 456, 458, 526, 564, 579, 585.
Le prove tecnologiche da eseguirsi prima e dopo l'applicazione faranno riferimento alle norme
UNICHIM, MU 156, 443, 444, 445, 466, 488, 525, 580, 561, 563, 566, 570, 582, 590, 592, 600, 609,
610, 611. Sono prove relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti
legante, finezza di macinazione, consumo, velocita di essiccamento, spessore; oltre che alla loro
resistenza: agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, ai cieli termici, ai raggi UV, all'umidita. In ogni
caso i prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilita, compatibilita con il supporto,
garantendogli buona traspirabilita. Tali caratteristiche risultano certamente prevalenti rispetto alla
durabilita dei cromatismi.
Nel caso in cui si proceda alla pittura e/o verniciatura di edifici e/o manufatti di chiaro interesse storico,
artistico, posti sotto tutela, o su manufatti sui quali si sono effettuati interventi di conservazione e
restauro, si dovra procedere dietro specifiche autorizzazioni della D.L. e degli organi competenti. In
questi casi sara assolutamente vietato utilizzare prodotti a base di resine sintetiche.
Olio di lino cotto
L'olio di lino cotto dovra essere ben depurato, presentare un colore assai chiaro e perfettamente limpido,
di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da alterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc. Non
dovra lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovra
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essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. L'acidita massima sara in misura del 7%, impurita non
superiore al 1% ed alla temperatura di 15 °C presentera una densita compresa fra 0,91 e 0,93.

Acquaragia (senza essenza di trementina)
Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densita a 15 °C sara di 0,87.

Biacca
La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta, e priva di
qualsiasi traccia di solfato di bario.

Bianco di zinco
Dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovra contenere piu del 4%
di sali di piombo allo stato di solfato, né piu del 1% di altre impurita; I'umidita non deve superare il 3%.

Minio

Sia di piombo (sequiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito da
polvere finissima e non dovra contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze (solfato
di bario, ecc.).

Latte di calce
Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potra
aggiungere la quantita di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

Colori all'acqua, a colla o ad olio

Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di
sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma
non per infusione. Potranno essere richieste in qualungue tonalita esistente.

Vernici

Le vernici che s’impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina € gomme pure di
qualita scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E vietato I'impiego
di gomme prodotte da distillazione.

Smalti

Potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, oli, resine sintetiche, pigmenti cariche minerali
ed ossidi vari. Dovranno possedere forte potere coprente, facilita di applicazione, luminosita e resistenza
agli urti.

Pitture ad olio ed oleosintetiche

Potranno essere composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti. Dovranno possedere
un alto potere coprente, risultare resistenti all'azione degradante dell'atmosfera, delle piogge acide, dei
raggi ultravioletti.

Pitture all'acqua (idropitture)
Sospensioni acquose di sostanza inorganiche, contenenti eventualmente delle colle o delle emulsioni di
sostanza macromolecolari sintetiche.

Tempere

Sono sospensioni acquose di pigmenti e cariche (calce, gesso, carbonato di calcio finemente
polverizzati), contenenti come leganti colle naturali o sintetiche (caseina, vinavil, colla di pesce). Si
utilizzeranno esclusivamente su pareti interne intonacate, preventivamente preparate con piu mani di
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latte di calce, contenente in sospensione anche gessi il polvere fine. Le pareti al momento
dell'applicazione dovranno essere perfettamente asciutte. Dovranno possedere buon potere coprente e
sara ritinteggiabile.

Tinte a calce

Costituite da una emulsione di calce idrata o di grassello di calce in cui vengono stemperati pigmenti
inorganici o terre naturali che non reagiscono con l'idrossido di calcio. L'aderenza alle malte viene
migliorata con colle artificiali, animali e vegetali. Si potranno applicare anche su pareti intonacate di
fresco utilizzando come pigmenti terre naturali passate al setaccio. Per interventi conservativi potranno
essere utilizzate velature di tinte a calce fortemente stemperate in acqua in modo da affievolire il potere
coprente, rendendo la tinta trasparente.

Pitture ai silicati

Sono ottenute sospendendo in una soluzione di vetro solubile (silicati di sodio e di potassio) pigmenti
inorganici o polveri di caolino, talco o gesso. Dovranno assicurare uno stabile legame con il supporto
che andra opportunamente preparato eliminando Completamente tracce di precedenti tinteggiature. Non
si potranno applicare su superfici precedentemente tinteggiate con pitture a calce.

Pitture e smalti di resine sintetiche

Ottenute per sospensioni dei pigmenti e delle cariche in soluzioni organiche di resine sintetiche, possono
anche contenere oli siccativi (acriliche, alchidiche, oleoalchidiche, cloroviniliche, epossidiche,
poliuretani, poliesteri, al ciorocaucciu, siliconiche). Essiccano con grande rapidita formando pellicole
molto dure. Dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici, alla luce, agli urti. Si utilizzeranno dietro
precise indicazioni della D.L. che ne verifichera lo stato di conservazione una volta aperti i recipienti
originali.

Art. 37

Materiali diversi
Vetri e cristalli
I vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore uniforme, di
prima qualita, perfettamente incolori molto trasparenti, prive di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni,
nodi, opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.
I vetri per I'edilizia piani e trasparenti dovranno rispondere alle norme UNI 5832, 6123, 6486, 6487 con
le seguenti denominazioni riguardo agli spessori espressi in mm:

- sottile (semplice) 2 (1.8-2.2);
- normale (semi-dopp) 3 (2.8-3,2);
- forte (doppio) 4 (3.7-4.3);
= spesso (mezzo cristallo) 5-8:;

Materiali ceramici

| prodotti ceramici piu comunemente usati per apparecchi igienico sanitari, rivestimento di pareti,
tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e
di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature e simili
difetti. Gli apparecchi sanitari in ceramica saranno accettati se conformi alle norme UNI 4542, 4543,
4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854.

Additivi

Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aeranti, acceleranti, ritardanti,
antigelo, ecc., dovranno migliorare, a seconda del tipo, le caratteristiche di lavorabilita, impermeabilita,
resistenza, durabilita, adesione. Dovranno essere forniti in recipienti sigillati con indicati il nome del
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produttore, la data di produzione, le modalita di impiego. Dovranno essere conformi alle norme UNI
7101-20, UNI 8145.

Art. 38
Tubazioni
Tubi in acciaio
Dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati, dovranno
presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di zinco sara di spessore uniforme e ben
aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte.

Tubi di cemento

I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben
stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente circolare di
spessore uniforme e scevri affatto di screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e
lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il
ghiaietto del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno
rompersi sotto lI'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

Tubi in PVC (policloruro di vinile)

Dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta
costruttrice, il diametro, I'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua
potabile dovra essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi (Circ. Min. Sanita n. 125,
18.7.67). | tubi si distinguono come previsto dalle norme UNI 7441-47. 1l Direttore Lavori potra
prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cura e spese
dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I'Appaltatore sara
costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni
diretti ed indiretti. 1 tubi drenanti in PVC saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticita, a basso
coefficiente di scabrezza, conformi alle DIN 16961, DIN 1187, e DIN 7748.

Tubi di polietilene (PE)

Saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della massa, dovranno
essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di
esercizio (PN 2.5, 4.6, 10.0). Il tipo a bassa densita rispondera alle norme UNI 6462-63, mentre il tipo
ad alta densita alle norme UNI 711, 7612-13-15.

Per i tubi di adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere
garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.

Art. 39

Prodotti per la pulizia dei materiali porosi
Generalita
La pulitura delle superfici esterne di un edificio € un'operazione complessa e delicata che necessita di
un‘attenta analisi del quadro patologico generale, di una approfondita conoscenza della specifica natura
del degrado, dello stato di consistenza fisico materica dei manufatti.
Un livello di conoscenza indispensabile per identificare la natura del supporto e dell'agente patogeno,
per determinare il processo chimico che innesca il degrado e, di conseguenza la scelta dei prodotti e
delle metodologie piu appropriata di intervento (raccomandazioni NORMAL).
Sara quindi vietato all'Appaltatore utilizzare prodotti senza la preventiva autorizzazione della D.L. e
degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. Ogni prodotto potra essere utilizzato previa
esecuzione di idonee prove applicative eseguite in presenza della D.L. e dietro sua specifica indicazione.
In ogni caso qualsiasi intervento di pulitura dovra esclusivamente preoccuparsi di eliminare tutte quelle
forme patologiche in grado di generare degrado al manufatto, senza pensare quindi all'aspetto estetico e
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cromatico postintervento. Qualsiasi operazione di pulitura infatti genera un'azione comungue abrasiva
nei confronti dei materiali, andando sempre e in ogni modo ad intaccare (seppur minimamente) la loro
pellicola naturale (pelle) che si dovra cercare di conservare integralmente. | singoli prodotti andranno
utilizzati puntualmente, mai generalizzandone I'applicazione, partendo sempre e comunque da
operazioni piu blande passando via a quelle piu forti ed aggressive.

Pulitura con acqua nebulizzata

L'utilizzo di acqua per la pulitura dei materiali porosi richiedera la massima attenzione in primo luogo
nei confronti dei materiali stessi che non devono risultare eccessivamente assorbenti. L'acqua dovra
essere pura, scevra da sostanze inquinanti e sali, deionizzata e/o distillata. Le particelle d'acqua
dovranno avere dimensioni medie comprese tra 5 e 10 micron. L'irrorazione utilizzera una pressione di
circa 3 atmosfere. L'operazione dovra essere effettuata con temperatura esterna di almeno 14 °C ed
effettuata ad intervalli regolari, in ogni caso il tempo di intervento non dovra mai eccedere le 4 ore
consecutive di apporto d'acqua per evitare I'eccessiva impregnazione delle murature. La produzione di
acqua deionizzata si potra effettuare in cantiere tramite utilizzo di specifica apparecchiatura con gruppo
a resine scambioioniche di portata sufficiente a garantire una corretta continuita di lavoro, gruppo
motopompa a rotore in PVC per la adduzione dell'acqua deionizzata di alimentazione ai nebulizzatori, la
formazione di adatti circuiti idraulici con tubi in PVC per la distribuzione ad un sufficiente numero di
ugelli nebulizzatori completi di rubinetti per la limitazione del flusso, tubi terminali flessibili per la
regolazione fine della nebbia di uscita. In ogni caso I'adatto tempo di intervento sara da determinarsi su
zone campione a tempi crescenti concordati con la D.L.

Art. 40

Prodotti impregnanti
Generalita
L'impregnazione dei materiali costituenti gli edifici € un‘operazione tesa a salvaguardare il manufatto
aggredito da agenti patogenisiano essi di natura fisica, chimica e/o meccanica. Le sostanze da impiegarsi
per I'impregnazione dei manufatti potranno essere utilizzate in varie fasi del progetto di conservazione
quali preconsolidanti, consolidanti e protettivi. Dovranno in ogni caso essere sempre utilizzate con
estrema cautela, mai generalizzandone I'applicazione, finalizzandone I'uso oltre che alla conservazione
del manufatto oggetto di intervento, anche alla prevenzione del degrado che comunque potrebbe
continuare a sussistere anche ad intervento conservativo ultimato. In caso di degrado essenzialmente
dovuto:
- ad un'azione fisica indotta dagli agenti atmosferici quali azioni meccaniche erosive dell'acqua piovana
(dilavamento, crioclastismo), azioni meccaniche di cristallizzazione dei sali solubili (umidita da risalita),
azioni eoliche (fortemente abrasive per il continuo trasporto del particellato atmosferico), fessurazioni,
rotture, cedimenti di tipo strutturale: I'impregnante dovra evitare una rapida disgregazione delle
superfici, I'adescamento delle acque ed il loro ristagno all'interno dei materiali;
- ad un‘azione chimica, che agisce mediante un contatto, saltuario o continuato, con sostanze attive quali
piogge acide ed inquinanti atmosferici (condensazione del particellato atmosferico, croste nere, ecc.):
I'impregnante dovra fornire alle superfici un'appropriata inerzia chimica.
La scelta della sostanza impregnante dipendera dalla natura e dalla consistenza delle superfici che
potranno presentarsi:
- con rivestimento in pietra a vista compatta e tenace;
- con rivestimento in pietra a vista tenera e porosa;
- con rivestimento in cotti a vista mezzanelli e forti;
- con rivestimento in cotti a vista albasi e porosi;
- con rivestimento in cls;
- con intonaci e coloriture realizzati durante i lavori;
- con intonaco e coloriture preesistenti.
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In presenza di una complessita materico patologico cosi varia ed eterogenea si dovra intervenire con
grande attenzione e puntualita effettuando preventivamente tutte quelle analisi e diagnosi in grado di
fornire indicazioni sulla natura della materia oggetto di intervento e sulle fenomenologie di degrado. Le
sostanze da utilizzarsi dovranno pertanto svolgere le seguenti funzioni:

- svolgere un'azione consolidante al fine di accrescere o fornire quelle caratteristiche meccaniche di
resistenza al degrado (fisico, chimico, materico, strutturale) che si sono indebolite col tempo o che non
hanno mai posseduto;

- svolgere un'azione protettiva, mediante I'idrofobizzazione dei supporti in modo da renderli adatti a
limitare I'assorbimento delle acque meteoriche, I'adescamento dell'umidita per risalita o da condensa, la
proliferazione da macro e microflora.

In ogni caso la scelta delle sostanze impregnanti sara effettuata in funzione dei risultati emersi a seguito
delle analisi di cui sopra, di prove e campionature condotte secondo quanto prescritto dalle
raccomandazioni NORMAL e da quanto indicato dalla D.L. Ogni prodotto dovra comunque essere
sempre preventivamente accompagnato da una scheda tecnica esplicativa fornita dalla casa produttrice,
quale utile riferimento per le analisi che si andranno ad effettuare.

In particolare, le caratteristiche richieste in base al loro impiego, saranno le seguenti:

- sicurezza ecologica, assenza di impatto ambientale, atossicita ed elevata capacita di penetrazione;

- buona inerzia chimica nei confronti dei piu diffusi agenti inquinanti e assenza di sottoprodotti di
reazione dannosi;

- resistenza ai raggi UV e comprovata inerzia cromatica (comunque da verificarsi in fase applicativa);

- traspirabilita al vapor d'acqua e solubilizzazione dei leganti.

- compatibilita fisico-chimica con il materiale da impregnare totale reversibilita della reazione di
indurimento;

- facilita di applicazione;

Impregnanti per il consolidamento

| prodotti da utilizzarsi per il consolidamento dei manufatti oggetto di intervento fatte salve le
prescrizioni relative al loro utilizzo specificate nelle generalitda ed alla campagna diagnostica da
effettuarsi preventivamente, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

elevata capacita di penetrazione nelle zone carenti di legante e spiccata capacita di ripristinare i leganti
tipici del materiale oggetto di intervento senza la formazione di sottoprodotti di reazione pericolosi
(sali); penetrazione in profondita in modo da evitare la formazione di pellicole superficiali; resistenza
chimica e fisica agli agenti inquinanti ed ambientali e capacita di fare traspirare il materiale; "pot-life"
sufficientemente lungo in modo da consentire I'indurimento solo ad impregnazione completata; perfetta
trasparenza priva di effetti traslucidi e spiccata capacita a mantenere inalterato il colore del manufatto.

Resine epossidiche

Prodotti termoindurenti, con buona resistenza chimica, ottime proprieta meccaniche, eccellente
adesivita, ma con difficolta di penetrazione e tendenza ad ingiallire e a sfarinare alla luce solare. Sono
impiegate soprattutto per la protezione di edifici industriali, di superfici in calcestruzzo e di manufatti
sottoposti ad una forte aggressione chimica, per incollaggi e per consolidamenti strutturali di materiali
lapidei, legname, murature. Sono prodotti bicomponenti (un complesso propriamente epossidico ed una
frazione amminica o acida), da preparare a pie d'opera e da applicare a pennello, a tampone, con iniettori
0 comungue sotto scrupoloso controllo dal momento che hanno un limitato tempo di applicazione. I
loro impiego dovra essere attentamente vagliato dall'Appaltatore, dietro espressa richiesta della D.L.

Resine poliuretaniche

Prodotti termoplastici o termoindurenti, a seconda dei monomeri che si impiegano in partenza, hanno
buone proprieta meccaniche, buona adesivita, ma bassa penetrabilita. Mescolati con isocianati alifatici
hanno migliore capacita di penetrazione nei materiali porosi (hanno bassa viscosita), sono resistenti ai
raggi ultravioletti e agli inquinanti atmosferici. Sono spesso usati come alternativa alle resine
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epossidiche rispetto alle quali presentano una maggiore flessibilita ed una capacita di indurimento anche
a 0 °C. Applicati per iniezione una volta polimerizzati si trasformano in schiume rigide, utili alla
stabilizzazione di terreni o all'isolamento delle strutture dai terreni. Oltre che come consolidanti possono
essere impiegati come protettivi e impermeabilizzanti.

Resine acriliche

Sono composti termoplastici ottenuti polimerizzando gli acidi acrilico, metacrilico e loro derivati. Le
caratteristiche dei singoli prodotti variano entro limiti piuttosto ampi in funzione dei tipi di monomero e
del peso molecolare del polimero. Per la maggior parte le resine acriliche sono solubili in opportuni
solventi organici e hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla luce, agli agenti chimici.

Hanno scarsa capacita di penetrazione e non possono essere impiegate come adesivi strutturali.
Possiedono in genere buona idrorepellenza che tende a decadere se il contatto con I'acqua si protrae per
tempi superiori alle 100 ore. Inoltre, sempre in presenza di acqua tendono a dilatarsi. 1l prodotto si
applica a spruzzo, a pennello o per impregnazione.

Calce

Applicata alle malte aeree e alle pietre calcaree come latte di calce precipita entro i pori e ne riduce il
volume. Non ha pero le proprieta cementanti del CaCO3 che si forma nel lento processo di
carbonatazione della calce, per cui I'analogia tra il processo naturale ed il trattamento di consolidamento
con calce o bicarbonato di calcio é limitata ad una analogia chimica, poiché tutte le condizioni di
carbonatazione (temperatura, pressione, forza ionica, potenziale elettrico) sono molto diverse. Ne
consegue che il carbonato di calcio che precipita nei pori di un intonaco o di una pietra durante un
trattamento di consolidamento non necessariamente esercitera la stessa azione cementante di quello
formatosi durante un lento processo di carbonatazione. Il trattamento con prodotti a base di calce puo
lasciare depositi biancastri di carbonato di calce sulla superficie dei manufatti trattati, che vanno rimossi,
a meno che non si preveda un successivo trattamento protettivo con prodotti a base di calce (grassello,
scialbature).

Impregnanti per la protezione e I'impermeabilizzazione

| prodotti da usare per I'impermeabilizzazione corticale e la protezione dei materiali dovranno possedere
caratteristiche specifiche eventualmente confortate da prove ed analisi da effettuarsi in laboratorio o
direttamente in cantiere. Tali prodotti andranno applicati solo in caso di effettivo bisogno, su murature e
manufatti eccessivamente porosi esposti agli agenti atmosferici, all'aggressione di umidita da condensa,
di microrganismi animali e vegetali. Le operazioni andranno svolte su superfici perfettamente asciutte
con una temperatura intorno ai 20 °C. Si potranno applicare a pennello, ad airless, per imbibizione
completa e percolamento. Gli applicatori dovranno agire con la massima cautela, dotati di adeguata
attrezzatura protettiva, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione. | prodotti da
utilizzarsi dovranno possedere un basso peso molecolare ed un elevato potere di penetrazione; buona
resistenza all'attacco fisico-chimico degli agenti atmosferici;

buona resistenza chimica in ambiente alcalino; assenza di effetti collaterali e la formazione di
sottoprodotti di reazione dannosi (produzione disali);

perfetta trasparenza ed inalterabilita dei colori; traspirazione tale da non ridurre, nel materiale trattato, la
preesistente permeabilita ai vapori oltre il valore limite del 10%;

atossicita. Sara sempre opportuno ad applicazione avvenuta provvedere ad un controllo (cadenzato nel
tempo) sulla riuscita dell'intervento onde verificarne I'effettiva efficacia.

Oli e cere naturali e sintetiche

Quali prodotti naturali sono stati usati molto spesso anche anticamente a volte in maniera impropria, ma
in determinate condizioni e su specifici materiali ancora danno ottimi risultati per la loro protezione e
conservazione con il grosso limite perche di un a scarsa resistenza all'invecchiamento. Inoltre l'iniziale
idrorepellenza acquisita dall'oggetto trattato, sparisce col tempo. L'olio di lino € un prodotto essiccativo
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formato da gliceridi di acidi grassi insaturi. Viene principalmente usato per I'impregnazione del legno,
cosi pure di pavimenti e materiali in cotto. Gli oli essiccativi si usano normalmente dopo essere stati
sottoposti a una particolare cottura, per esaltarne il potere essiccativo. L'olio di lino dopo la cottura
(250-300 °C) si presenta molto denso e vischioso, con colore giallo o tendente al bruno. Le cere naturali,
microcristalline o paraffiniche, vengono usate quali validi protettivi per legno e manufatti in cotto
(molto usate sui cotti le cere steariche bollite in ragia vegetale in soluzione al 20%; sui legni la cera d'api
in soluzione al 40% in toluene). Questi tipi di prodotti prevedono comungue sempre l'applicazione in
assenza di umidita, che andra pertanto preventivamente eliminata.

Per le strutture lignee si potra ricorrere al glicolpolietilenico (PEG) in grado di sostituirsi alle molecole
d'acqua che vengono allontanate.

Le cere sintetiche, costituite da idrocarburi polimerizzati ed esteri idrocarburi ossidati, hanno
composizione chimica, apparenza e caratteristiche fisiche ben diverse da quelle delle cere naturali. Le
cere polietilene e polietilenglicoliche sono solubili in acqua e solventi organici, ma non si mischiano
bene alle cere naturali ed alla paraffina. Sono comunque piu stabili al calore, hanno maggior resistenza
all'idrolisi ed alle reazioni chimiche.

Le cere possono essere usate in forma di soluzione o dispersione. ad esempio in trementina, toluolo,
cicloesano o etere idrocarburo, oppure sotto forma di miscele a base di cera d'api, paraffina colofonia.
Tutte le cere trovano comunque impiego ristretto nel trattamento dei materiali lapidei e porosi in
generale a causa dell'ingiallimento e dell'opacizzazione delle superfici trattate, danno inoltre luogo alla
formazione di saponi che scoloriscono l'oggetto trattato se in presenza di umidita e carbonato di calcio,
hanno scarsa capacita di penetrazione. Ancora, hon vanno usate su manufatti in esterno, esposti alle
intemperie ed all'atmosfera, possibili terreni di coltura per batteri ed altri parassiti. Oli e cere vengono
normalmente applicati a pennello.

Idrorepellenti protettivi siliconici

Costituiscono una numerosa ed importante famiglia di idrorepellenti derivati dalla chimica del silicio
generalmente conosciuti come siliconi. | protettivi siliconici sono caratterizzati da comportamenti e
performance tipici delle sostanze organiche come l'idrorepellenza, e nel contempo la resistenza chimico-
fisica delle sostanze inorganiche apportate dal gruppo siliconico presente.

I composti organici del silicio (impropriamente chiamati siliconi) agiscono annullando le polarita latenti
sulle superfici macrocristalline dei pori senza occluderli, permettendo quindi il passaggio dei vapori, ma
evitando migrazioni idriche; la loro azione consiste quindi nel variare la disponibilita delle superfici
minerali ad attrarre I'acqua in un comportamento spiccatamente idrorepellente; cio avviene depositando
sulle pareti dei pori composti organici non polari.

Idrorepellenti

La pluralita del potere idrorepellente & direttamente proporzionale alla profondita di penetrazione
all'interno dei materiali. Penetrazione e diffusione del fluido dipendono quindi dalla porosita del
materiale, dalle dimensioni e dalla struttura molecolare della sostanza impregnante in relazione al corpo
poroso (pesanti macromolecole ricche di legami incrociati non attraversano corpi molto compatti e si
depositano in superficie), dalla velocita e catalisi della reazione di condensazione (prodotti fortemente
catalizzati possono reagire in superficie senza penetrare nel supporto), dall'alcalinita del corpo poroso,
dalle modalita di applicazione. In questo grande gruppo di protettivi esistono prodotti pit 0 meno
indicati per I'impiego nel settore edile. Le cattive informazioni e I'inopportuna applicazione dei protettivi
ha causato notevoli danni al patrimonio monumentale ed e pertanto fondamentale la conoscenza delle
caratteristiche dei prodotti da utilizzare. Essi dovranno comunque sempre garantire elevato potere
penetrante, resistenza ai raggi ultravioletti ed infrarossi, resistenza agli agenti chimici alcalini, assenza di
effetti filmanti che causino una riduzione della permeabilita al vapore d'acqua superiore al 10%
determinata secondo norme DIN 52615,19 assenza di variazioni cromatiche superficiali, assenza di
effetto perlante (fenomeno prettamente superficiale ottenuto velocizzando la polimerizzazione del
prodotto, che non rappresenta indizio di qualita e funzionalita dell'impregnazione). Il loro utilizzo sara
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sempre subordinato a specifica autorizzazione della D.L., degli organi preposti alla tutela del bene in
oggetto, e comunque ad appropriata campagna diagnostica preventiva effettuata sul materiale da trattare.

Art. 41
Materiali per impianti idrico-sanitari

Tutti i materiali, le componenti, gli accessori, le apparecchiature componenti gli impianti dovranno
essere conformi alla normativa vigente e nello specifico a tutte le norme UNI. Sara sempre possibile
prelevare sui materiali approvvigionati in cantiere campioni da sottoporre a prove e controlli da
eseguirsi in laboratori di prova ufficiali, a spese dell'Appaltatore e nel numero che I'’Amministrazione e
la D.L. riterranno necessario, allo scopo di accertare se le caratteristiche dei materiali rispondano a
quelle prescritte. L'esecuzione di tali prove dovra rispettare la normativa UNI. L'Appaltatore si
impegnera ad allontanare dal cantiere tutti quei materiali riscontrati non idonei a seguito degli
accertamenti eseguiti, anche se gia posti in opera.

Tubi e raccorderia

I tubi in acciaio, saldati o senza saldatura, e la loro zincatura dovranno sottostare alle prove prescritte
oltre che alle norme UNI di riferimento (UNI 3824, 5754). | raccordi saldati e non saldati saranno di
ghisa malleabile, forniti grezzi o zincati e dovranno rispondere alle grandezze dimensionali definite
dalle norme UNI 5192 e 5212. | tubi in PVC dovranno corrispondere quanto stabilito nelle norme UNI
5443, 5444. 1 tubi di rame saranno della serie A UNI 6597, oppure B UNI 6597. Qualita del rame (Cu
DHP UNI 549), dimensioni e spessore saranno rigorosamente conformi alla citata normativa UNI. | tubi
in polietilene ad alta densita saranno realizzati mediante polimerizzazione dell'etilene e dovranno essere
conformi alla normativa vigente ed alle relative specifiche (PEad PN16) UNI 7611 tipo 312 per i tubi ad
alta densita. Dovranno inoltre avere resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mmq (100/150
kg/cmq), secondo il tipo (bassa o alta densita), resistenza alla temperatura da -50 °C a +60 °C ed essere
totalmente atossici.

Contatori

Dovranno essere costruiti con materiali idonei e possedere ottime caratteristiche riguardo alla loro
resistenza meccanica e strutturale. | contatori per acqua fredda potranno essere a turbina o a mulinello e
faranno riferimento alla seguente normativa UNI: -definizioni e prove UNI 1075, 1077; -dimensioni e
quadranti UNI 1064, 1067; raccordi sulla tubazione UNI 1073,1074, 2223, 2229.

Rubinetti e valvole

Rubinetterie, accessori, valvole, dovranno essere conformi alla normativa UNI di riferimento. In ogni
caso dovranno avere in posizione di chiusura una resistenza alla pressione statica non inferiore alle 15
atm, mentre in posizione di apertura completa, sotto carico di 0,5 atm, dovranno assicurare una portata
minima di It 5 al minuto. Per le prove di collaudo si fara riferimento alle norme UNI 6884 e 7125. Per le
prove di aderenza dei riporti galvanici e per il cromo duro alle norme UNI 6405-69P e UNI 5344-64, per
gli spessori alla norme UNI 6163-68.

Apparecchi igienico-sanitari

Tutti gli apparecchi, prodotti e finiti per uso idraulico-sanitario in materiale ceramico, metallico o
plastico, dovranno essere conformi alle norme UNI. Sono ammessi gli apparecchi in materiale ceramico
se di prima scelta in porcellana dura (vitreous china) o grés porcellanato (fire clay) secondo le
definizioni UNI 4542, Dovranno essere altresi conformi alla normativa per quanto concerne i requisiti di
collaudo e di accettazione. Norme UNI 4543 per il materiale ceramico; norme UNI 5712-18, UNI 6722-
25, UNI 7273 per gli smalti; norme UNI 6900 per gli acciai speciali.

Art. 42
Materiali per impianti elettrici
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Apparecchiature e materiali da impiegarsi per la realizzazione di impianti elettrici dovranno essere in
grado di resistere alle azioni che potranno subire una volta posti in esercizio quali azioni, corrosive,
meccaniche, termiche o dovute all'umidita. Dovranno essere conformi alle norme ed ai regolamenti
vigenti alla data della presentazione del progetto ed in particolare alle prescrizioni di sicurezza delle
norme CEI ed alle tabelle CEI-UNEL. | materiali inoltre dovranno essere certificati con la presenza del
marchio IMQ per i casi in cui sia previsto. Per i materiali la cui provenienza é prescritta dalle condizioni
del Capitolato, potranno essere richiesti campioni a spese dell'Appaltatore, sempre che siano materiali di
normale produzione.

Cavi e conduttori
I cavi utilizzati devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale non inferiore a
450/750 V. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni
nominali non inferiori a 300/500 V. I conduttori utilizzati per gli impianti dovranno avere quelle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di riferimento (CEI-UNEL 00722-74 e 00712). | conduttori di
neutro dovranno avere colorazione blu chiaro; quelli di protezione il bicolore giallo-verde; i conduttori
di fase nei colori nero, grigio (cenere) e marrone.
Le sezioni minime dei conduttori di rame ammesse dovranno essere:
- mm?0,75
- per circuiti di segnalazione telecomando;
- mm? 1,5 per illuminazione, derivazione per prese, per apparecchi con potenza unitaria inferiore
0 uguale a 2,2 kW;
- mm? 2,5 per derivazione con o senza prese per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2
kW e inferiore o uguale a 3,6 kW;
- mm? 4 per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza
nominale maggiore di 3,6kW.
Le sezioni minime dei conduttori neutri, di terra e protezione faranno riferimento alle nonne CEIl 64-8
ed alla seguente tabella:

Sezione del conduttore di fase che|Sezione minima del conduttore di terra | Sezione minima del conduttore di terra
alimenta la macchina o l'apparecchio | facente parte dello stesso cavo o infilato | non facente parte dello stesso cavo e non

(mm) 2 nello stesso tubo del conduttore di fase | infilato nello stesso tubo del conduttore
(mm) 2 di fase . (mm) 2
minore o uguale a 16 sezione del conduttore di fase 25 se protetto meccanicamente

4  se non protetto

maggiore di 6|16 16
¢ minore o uguale a 35

maggiore di 35 meta della sezione del conduttore di fase meta sezione del conduttore di fase

I cavi in aria installati individualmente, cioe distanziati tra loro di almeno mm 250, devono rispondere
alla prova di propagazione del fuoco di cui alle norme CEI 30-35. Quando i cavi sono raggruppati in
ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio devono
possedere i requisiti di cui alle norme CEI 20-22. Quando i cavi vengono installati in notevole quantita,
in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi
di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o, in alternativa, si deve ricorrere
all'impiego di cavi di bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. Qualora i cavi
vengano installati in notevole quantita in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a
coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve
essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi, bruciando, sviluppino gas tossici o corrosivi. In questi
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casi si dovra ricorrere all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici 0 corrosivi
ad alte temperature secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione con i
minimi di seguito elencati:

sezione minima (mmgq)

protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (rame) 16 (ferro, zinco)
non protetto contro la corrosione 25 (rame) 50 (ferro, zinco)
protetto meccanicamente norme CEI 64-8/5 art. 543.1

Canalizzazioni - Tutti i conduttori dovranno essere protetti e salvaguardati meccanicamente. Tali
protezioni potranno essere: tubazioni, canalette portacavi (di produzione o su disegno), passerelle,
condotti o cunicoli esistenti o ricavati nella struttura. Per tutti i sistemi di canali si applicheranno le
norme CEIl, per i sistemi di canali a battiscopa valgono le norme CEI 23-19. | canali metallici dovranno
possedere i necessari collegamenti di terra (CEI 64-8). Le caratteristiche di resistenza al calore ed al
fuoco devono soddisfare quanto previsto nelle norme CEI 64-8.

Comandi ed interruttori-Si potranno utilizzare apparecchi modulari e componibili sia ad incasso che a
sporgere secondo le precise indicazioni

di progetto e della D.L. Gli interruttori dovranno avere portata di 16 A; negli edifici residenziali €
ammesso l'uso di interruttori con portata 10 A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati
e far parte di una serie completa di apparecchi in grado di realizzare impianti di segnalazione, di
distribuzione sonora negli ambienti.

Materiali vari-Qualsiasi materiale da utilizzarsi dovra essere adatto all'ambiente in cui andra installato,
oltre che essere di ottima qualita e rispondere a leggi e norme che ne regolamentano I'utilizzo. Potranno
essere ordinati apparecchi e corpi illuminanti: da realizzarsi su disegno sempre nel pieno rispetto della
normativa vigente, utilizzando componenti dotate dello specifico marchio IMQ.

Art. 43

Infissi
1 - Gli infissi sono gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti, e sostanze liquide o gassose, nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo
edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Si dividono in elementi fissi (cioe luci fisse non apribili) e in serramenti (cioé con parti apribili); gli
infissi, inoltre, si dividono, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio, si fa
riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
I prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa
sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.
2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicati nel
disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limite) devono
comunque nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni
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meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza
al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici,
ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) piu
eventuali accessori, e delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o
dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il
telaio, esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) l'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta
all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere il punto 40.3 b); di tali prove potra anche chiedere la
ripetizione in caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti
(vedere il punto 40.3).

3 - | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre e similari) dovranno essere realizzati seguendo
le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza
di prescrizioni essi devono essere realizzati nel loro insieme, in modo da resistere alle sollecitazioni
meccaniche e agli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli
ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione ecc.; lo svolgimento delle
funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei
materiali che costituiscono l'anta, il telaio, e dei loro trattamenti preservanti e dei rivestimenti; mediante
il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori; mediante il controllo
delle loro caratteristiche costruttive, in particolare, dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione
dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle,
adesivi, ecc.) e comungue delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica,
tenuta all'acqua, all'aria, al vento e sulle altre prestazioni richieste.

b) 1l Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o, in mancanza, a quelle di
seguito riportate.

Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
lavori.

1) Finestre

- isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204), classe <classe>;

- tenuta all'acqua e all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86, 42 e 77 e UNI
7979), classi;

- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed UNI EN 107);

2) Porte interne

- tolleranze dimensionali <tolleranze>; spessore <spessore> (misurate secondo la norma UNI EN 25);

- planarita <planarita> (misurata secondo la norma UNI EN 24);

- resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200), corpo d'urto <urto> kg, altezza
di caduta <altezza> cm;

- resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723) classe <classe 1>;

- resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) classe <classe 2>;
L'attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere
realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di progetto; in mancanza
di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque nel suo insieme resistere alle
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sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il
suo funzionamento.

a) Il Direttore dei lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei
materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti, mediante il controllo dei materiali
costituenti gli accessori e/o organi di manovra e mediante la verifica delle caratteristiche costruttive
dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle
parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita agli agenti atmosferici.

b) 1l Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita della
fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica e comportamento agli agenti atmosferici
(corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.).

L'attestazione dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Art. 44

Convettori elettrici
I convettori elettrici o termoconvettori, sono dei corpi scaldanti composti da tubi alettati, all'interno dei
quali circola il fluido scaldante.
L'aria fredda attraverso delle aperture entra dal basso e fuoriesce dall'alto, per effetto del movimento
ascensionale dovuto alla differenza di temperatura dell'aria stessa.
Sistemazione a parete, realizzati in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 0 3
stadi alimentazione 220 V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza, termostato regolabile, comandi
luminosi convettore elettrico statico 600/1000 W.

Norme di riferimento:
— UNI EN 442-1,
— UNI EN 442-2,
— UNI EN 442-3.
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