

Allegato I - Calcolo dei corrispettivi ex D.M. n.143/2013 in merito alla Direzione Lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo



"Corrispettivo delle prestazioni"

SR **COD. 021NO15** intervento **Fara Novarese** importo lavori **€ 4.050.000,00** REV. **26_10_2015**

CP = Σ(VxGxQxP)

CORRISPETTIVO = CP + S

V importo singole categorie componenti l'opera

G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)

Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2)

P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)

CP compenso

S spese

P = 0,03+10/V^{0,4}

CP = Σ(VxGxQxP)

S = CPxK%

ESECUZIONE LAVORI COMPLETA									
CATEGORIE ex TAB Z-1	ID. OPERE TAB Z-1	ex	GRADO DI COMPLESSITA' ex TAB Z-1 G	COSTO SINGOLE CATEGORIE V	PARAMETRO BASE P	SOMMA ALIQUOTA PRESTAZIONI Q	COMPENSO CP	SPESE S	CORRISPETTIVO CP + S
infrastrutture	V.02	viabilità ordinaria	0,45	€ 3.600.000,00	5,3849%	0,840	€ 73.278,38	€ 14.655,68	€ 87.934,05
						0,035	€ 424,06	€ 84,81	€ 508,88
						0,070	€ 5.258,40	€ 1.051,68	€ 6.310,08
strutture	S.01	strutture puntuali	0,70	€ 450.000,00	8,4792%	0,690	€ 18.429,48	€ 3.685,90	€ 22.115,38
						0,045	€ 1.335,47	€ 267,09	€ 1.602,56
				€ 4.050.000,00			€ 98.725,80	€ 19.745,16	€ 118.470,96

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITA'	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO	TERRITORIO e URBANISTICA
			S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06	A	B					
Direzioni dell'esecuzione c.i. ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01 direzione lavori, assistenza la collaudo, prove di accettazione ①	0,320	0,380	0,320	0,450	0,420	0,420	0,350	0,110		
	Qcl.02 liquidazione - rendicontazione e liquidazione tecnico contabile	0,030	0,020	0,030		0,030	0,040	0,030	0,030		
	Qcl.03 controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qcl.04 coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori	0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qcl.05 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100		
	Qcl.05.01 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO ②	fino a € 250.000,00	0,039	0,039	0,095		0,127	0,095		0,095	
		sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,010	0,010	0,081		0,110	0,081		0,081	
		sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,013	0,013	0,071		0,077	0,071		0,071	
		sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,018	0,018	0,052		0,029	0,052		0,052	
		sull'eccedenza fino a #####	0,022	0,022	0,042		0,019	0,042		0,042	
	Qcl.06 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,060	0,060	0,060		0,060	0,060	0,060	0,060		
	Qcl.07 variante delle quantità del progetto in corso d'opera ③	0,140	0,090	0,150		0,120	0,120	0,110	0,120		
	Qcl.08 variante del progetto in corso d'opera ④	0,410	0,430	0,320		0,420	0,340	0,400	0,420		
Qcl.09 contabilità dei lavori a misura	fino a € 500.000,00	0,060	0,060	0,045		0,045	0,045	0,045	0,045		
	sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,120	0,120	0,090		0,090	0,090	0,090	0,090		
Qcl.10 contabilità dei lavori a corpo	0,045	0,045	0,035		0,035	0,035	0,035	0,035			
Qcl.11 certificato di regolare esecuzione	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040			
Qcl.12 coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	0,250	0,250		0,250	0,250	0,250	0,250			
Qcl.13 supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della DL e della CSE	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040			

- ① resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito
- ② per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
- ③ da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto
- ④ da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente