
 

Ai soggetti interessati 
 
 

 
 
 

Oggetto: affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al 
collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione 
dell’opera, inerenti l’intervento “Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria di by-pass 
della zona in frana in località Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli e per i 
Lavori Complementari ad essa connessi.” (Cod. 301AN00). CHIARIMENTI. 

 

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di 
chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue. 

 
In merito al quesito: 

Si chiede se l’importo della cauzione provvisoria, necessaria per la partecipazione alla procedura 
in oggetto, possa essere ridotta del 50% in applicazione di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
Si precisa quanto segue: 

Si richiama la risposta fornita nei chiarimenti del 14 novembre 2012, Prot. n. 12589 -  pubblicati sul 
sito www.scr.piemonte.it . 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Arch. Sergio MANTO 

(firmato in originale) 
 

Torino, lì 27 novembre 2012 
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