i SOCIETA DI COMMITTENZA

Torino, li 27 novembre 2012 Ai soggetti interessati

Prot. n. 12838

Oggetto: affidamento del servizio di direzione lavori, mmazione e contabilita, assistenza al
collaudo nonché coordinamento in materia di siamee di salute durante la realizzazione
dell'opera, inerenti I'intervento “Lavori urgentiep la realizzazione di una galleria di by-pass
della zona in frana in localita Ceppo Morelli, gh abitati di Prequartera e Campioli e per i
Lavori Complementari ad essa connessi.” (Cod. 3CAANCHIARIMENTI.

Con riferimento alla procedura di gara indicataoggetto ed a riscontro delle richieste di
chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito al quesito:

Si chiede se I'importo della cauzione provvisonacessaria per la partecipazione alla procedura
in oggetto, possa essere ridotta del 50% in appboa di quanto disposto dall’art. 75, comma 7,
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa quanto segue

Si richiama la risposta fornita nei chiarimenti ddlnovembre 2012, Prot. n. 12589 - pubblicati sul
sito www.scr.piemonte. it

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sergio MANTO
(firmato in originale)




