i SOCIETA DI COMMITTENZA

Torino, | 27/09/2013 Ai soggetti interessati

Prot. n. 9311

Oggetto: Fornitura di energia elettrica per i soggettcdi all’art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione
Valle D’Aosta (gara 14-2013CHIARIMENTI.

Con riferimento alla procedura di gara indicata dggetto ed a riscontro delle richieste di
chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito al quesiton. 1:

Ai fini di dimostrare il possesso dei requisiti aomico-finanziari, € possibile inserire i bilanci
anno 2010-2011 e 2012 e relative note di depositansente nel CD contenente la documentazione
relativa alla busta A — Documentazione Amministua®i

Si precisa quanto segue

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti @dipacitd economico-finanziaria, la Stazione
Appaltante procedera, ai sensi dell’art. 48, comimalel D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e cosi come
indicato al punto 2) del paragrafo 14) del Disciphe di gara, al sorteggio e all’attivazione delle
conseguenti verifiche.

Pertanto la documentazione idonea a dimostrarattlirbito specifico realizzato non deve essere
inserita nella busta A — Documentazione Amministeatna dovra essere eventualmente presentata
entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Atgpde.

In merito al quesiton. 2:

Con riferimento alla gara in oggetto, si formulalgseguenti richieste di chiarimenti:

1) L’art. 8, comma n. 3 dello Schema di Convenziorevgule che per ogni intervallo di 7 gg
solari di ritardo oltre il termine previsto per hivio, a seguito di contestazione, della fattura
nella forma richiesta, ciascuna Amministrazionergadpplicare una penale dell’l (uno)
per mille del’ammontare stimato annuo di ciascudDPfatturato (...).

Tale clausola sembrerebbe non essere in linea domartt. 5 e 14 della Delibera
ARG/com164/08 (cosi detto TIQV) in quanto non $igacche il termine di rettifica e di
eventuale accredito, relativo ad una fattura giagpts, deve essere non superiore a 90
giorni a decorrere dalla data di ricevimento, darfgadel venditore, della relativa richiesta
scritta inviata dal cliente.

Si chiede quindi di voler precisare che: a) i temgativi alla procedura di contestazione
della fattura, e di conseguente modifica ed inviocleente della stessa, saranno quelli
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2)

3)

prevista dal TIQV b) il fornitore non sara tenutbpmgamento della penale qualora agisca
nel rispetto dei termini di cui alla citata normea.

Lo stesso articolo, comma n. 6, prevede che (..re@lte specifiche penali sopraindicate,
in caso si accertino altri tipi di inadempienz#opo le opportune segnalazioni al Fornitore,
ogni Ente contraente si riserva la facolta di riedere un adeguato indennizzo rapportato
alla gravita dell'inadempienza, di importo compresa lo 0,2 e I'L per mille del valore
stimato dell’Ordinativo di fornitura.

Si chiede vi voler modificare tale clausola in gt@non € in linea con la vigente normativa
e con la ratio concernente l'istituto delle panalueste ultime sono infatti dovute solo ed
esclusivamente in presenza di inadempimenti, addatanelladempimento, di espresse
obbligazioni previste analiticamente nel bando edoeumenti di gara.

Per tali ragioni, l'art. 8 appare troppo generica iquanto subordina il pagamento delle
panali al verificarsi di presunte inadempienze skkcuzione delle prestazioni,
indeterminate nel loro specifico contenuto, accowia cosi a ciascun ente contraente un
ampio potere discrezionale relativamente alla imagne delle sanzioni.

L'art. 9, commi n. 1 e 2 dello Schema di Convereigmevede che Gli eventual
inadempimenti contrattuali che daranno luogo alfdipazione delle penali di cui al
precedente art. 8 commi 1 - 7 dovranno essere statteal Fornitore per iscritto dalla
singola Amministrazione Contraente e dovranno @ssemunicati da quest'ultima, per
conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A.. In tal, daBornitore potra controdedurre per
iscritto allAmministrazione Contraente entro ilrteine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione stesQualora le predette deduzioni non
pervengano all’Amministrazione Contraente nel temnindicato, ovvero, pur essendo
pervenute tempestivamente, non siano idonee, azgiudella medesima Amministrazione,
a giustificare I'inadempienza, potranno essere &ate al Fornitore le penali stabilite
all’art. 8 commi 1 - 7 a decorrere dall'inizio déadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranoogo all'applicazione delle penali di
cui all'art. 8 commi 8 e 9 dovranno essere contiesthFornitore per iscritto da S.C.R. -
Piemonte S.p.A. In tal caso, il Fornitore potra trodedurre per iscritto a S.C.R. —
Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (@&)ogiorni lavorativi dalla ricezione
della contestazione stessa. Qualora le predetteuzledi non pervengano a S.C.R. -
Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, mseado pervenute tempestivamente, non
siano idonee, a giudizio della medesima Amminigireg, a giustificare I'inadempienza,
potranno essere applicate al Fornitore le penadilsiite all’art. 8 commi 8 e 9 a decorrere
dall'inizio dellinadempimento.

Sulla base della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TYQMWempi di risposta ad un reclamo
sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla dath ricezione della richiesta. Tenuto coto
che ai sensi della citata Delibera, per reclamargende, tra l'altro, ogni comunicazione
scritta fatta pervenire dal cliente al venditore ialazione ad ogni aspetto dei rapporti
contrattuali tra le parti, si chiede di voler estiare il termine, entro il quale il fornitore
potra formulare le proprie deduzioni, in coerenza ¢ tempi previsti ex lege.



4) Lo stesso articolo, comma n. 3 prevede che Le Aistmanioni Contraenti potranno
compensare i crediti derivanti dall’'applicazionelléepenali con quanto dovuto al Fornitore
a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettwmaturati, ovvero, in difetto, avvalersi
della cauzione rilasciata a S.C.R. — Piemonte S.piAcui al successivo articolo senza
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o progednto giudiziario.
Si chiede di modificare tale clausola onde consentina gestione separata delle penali
rispetto al pagamento del corrispettivo dovuto@ahitore. Qualora ricorrano i presupposti
previsti dallo Schema di Convenzione ai fini debgplicazione delle penali, le
Amministrazioni contraenti provvederanno ad emettaote di debito nei confronti del
fornitore.

5) Inoltre, I'art. 9, commi n. 4 e 5, prevede che Ciasa Amministrazione Contraente potra
applicare al Fornitore penali di cui all’art. 8 comi 1 - 7, sino a concorrenza della misura
massima pari al 10% (dieci per cento) del valorémeprio contratto di fornitura; in ogni
caso I'applicazione delle penali previste nella ggrte Convenzione non preclude il diritto
delle singole Amministrazioni Contraenti a richiegleil risarcimento degli eventuali
maggiori danni.

S.C.R. - Piemonte S.p.A. potra applicare al Fomaitpenali di cui all'art. 8 commi 8 e 9
sino a concorrenza della misura massima pari al 1@¥%ci per cento) dell'importo/valore
massimo complessivo della Convenzione fermo ilraisento degli eventuali maggiori
danni. Nella determinazione della misura massimal@&, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terra
conto anche delle penali applicate dalle singolenfimistrazioni Contraenti, regolarmente
comunicate e documentate.

Sulla base dei sopra riportati commi, si potreblemerare qualche dubbio in merito alla
misura massima delle penali, in astratto applicabdia da ciascuna Amministrazione
contraente sia da S.C.R. In tal senso, si chiedelir confermare che la sommatoria delle
penali complessivamente irrogate al fornitore nairg superare il limite di cui agli artt.
298, comma n. 1, e. 145, commi nn. 3 e 9 del DP&712010.

6) L'art. 10, comma 4 dello Schema di Convenzione qutevche (...) In particolare, la
garanzia € progressivamente svincolata in ragioneae misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 peraeéetl'iniziale importo garantito secondo
guanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. r6312006 s.m.i., subordinatamente alla
preventiva consegna, da parte del Fornitore alifigb garante, di un documento attestante
lo stato di esecuzione delle prestazioni contrdita.)

Si chiede di voler modificare tale clausola nellarge in cui prevede di svincolare
progressivamente la cauzione definitiva nel linded 75% e non dell’80% come previsto
dalla vigente normativa.

7) Facendo riferimento a quanto indicato all’art. 1@ldDisciplinare di gara, chiediamo
cortese conferma che la forma contrattuale rickaesdra quella della scrittura privata.



8) L’art. 10, comma 4 del capitolato tecnico prevedee cll processo di fatturazione,
comprensivo di eventuali conguagli, dovra essermpmetato entro il 31 marzo 2015.
Rispetto a quanto appena riportato € doveroso emidee che avendo il Distributore per
legge un quinquennio come termine massimo per gdeveead eventuali rettifiche circa i
dati dei consumi reali comunicati al Fornitore, deriva necessariamente che quest'ultimo
non puo assicurare che il processo di fatturazisiaecompletato entro il 31.03.2015.

9) L’art. 13 del Capitolato tecnico prevede che i dathiesti, da inviare con cadenza mensile,
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26l chese successivo a quello di pertinenza
dei dati.

Tale previsione sembra essere non in linea con uparevisto all’art. 10, comma 10 del
medesimo documento circa la tempistica di fattunagi

Si precisa quanto segue:

1) La previsione della penale citata deve essere iettalazione alla specifica obbligazione del
fornitore contenuta nell’art. 10 comma 11 del Galpib Tecnico, in base al quale “ll Fornitore &
obbligato ad emettere fattura nella forma indickte singole Amministrazioni nell’Ordinativo
di Fornitura, e cioé:

a) una fattura unica per raggruppamento di Punti éli@&ro definito dalle Amministrazioni
b) fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Preliev

In caso di emissione di fatture che non corrispapdanella forma, a quanto richiesto dalle
Amministrazioni, queste ultime avranno facolta,rert5 giorni dal ricevimento, di contestarle
per _iscritto via fax/e-mail (all'indirizzo del respsabile della fornitura), non procedere alla
liguidazione delle stesse e richiederne la riemissinella forma indicata

Nel caso di specie, si € in presenza di una fattineanon puo essere pagata dall’amministrazione
in quanto emessa dal fornitore in violazione di wpeecifica clausola contrattuale. Tale
previsione “speciale” non pud essere ricondotta ptevisione generale contenuta nella citata
Delibera dell’Autorita.

2) Per “altri tipi di inadempienze” si intendono inrgcaso inadempimenti legati alle specifiche
obbligazioni del fornitore indicate nella documembae di gara e devono essere opportunamente
documentate e contestate dalle Amministrazionoah®ore nel corso della durata del contratto.

3) La Delibera dellAEEG non puo trovare applicaziared’ambito privatistico in cui ricadono le
Parti a seguito della sottoscrizione del Contratella fattispecie non si tratta di un generico
reclamo ma della violazione da parte del Fornitbrgpecifici obblighi contrattuali ai quali la lex
specialis di gara ha correlato I'applicazione dnade Il termine di 5 giorni previsto appare
pertanto congruo e utile ad una tempestiva debGnizi della controversia generata
dall'inadempimento contrattuale.



Si osserva in ogni caso, al riguardo, che, come&atad all’Articolo 14, Tabella 1 — Standard
specifici di qualita commerciale della vendita dieggia elettrica o di gas naturale, i termini
indicati nel TIQV definiscono unicamente le temigise massime entro cui il fornitore e
obbligato a fornire il proprio riscontro.

4) Si ritiene di mantenere tale previsione, lasciataldacolta alle singole Amministrazioni di
procedere o meno con la compensazione creditiidebit

5) Si rinvia a quanto chiaramente esposto all'arto®ma 5 ella Schema di Convenzione secondo
il quale “Nella determinazione della misura massibed 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terra
conto anche delle penali applicate dalle singolenAmstrazioni Contraenti, regolarmente
comunicate e documentate.”

6) Trattandosi di uno “Schema” di Convenzione, I'df), comma 4 verra modificato, in fase di
sottoscrizione, applicando la normativa vigente.

7) Si conferma che la forma contrattuale previstasctdtura privata.

8) Si rinvia al chiarimento 3c pubblicato in data Bambre u.s. sul sityww.scr.piemonte.it

9) In considerazione della possibilita che I'emissialedie fatture possa essere ritardato al 20 del
mese successivo a quello di pertinenza, il termilieno per l'invio della reportistica deve
intendersi spostato al 30 del mese.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Adriano LELI
(firmato in originale)



