

**"Corrispettivo delle prestazioni"**

SR COD. 001TO301 intervento nuova struttura sanitaria nella città di Venetia Reale importo lavori € 14.816.870,00 REV. 12\_05\_2015

CP = Σ(VxGxQxP) CORRISPETTIVO = CP + S

V importo singole categorie componenti l'opera

G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)

Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2)

P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)

CP compenso

S spese

P = 0,03+10V<sup>0,4</sup>

CP = Σ(VxGxQxP)

S = CPxK%

ESECUZIONE LAVORI COMPLETA									
CATEGORIE ex TAB Z-1	ID. OPERE ex TAB Z-1	GRADO DI COMPLESSITA' ex TAB Z-1	G	COSTO SINGOLE CATEGORIE V	PARAMETRO BASE P	SOMMA ALIQUOTA PRESTAZIONI Q	COMPENSO CP	SPESE S	CORRISPETTIVO CP+S
edilizia	E.10 Sanità	1,20		€ 5.694.841,00	4,9852%	0,700	€ 249.766,77	€ 37.465,01	€ 287.231,78
						0,045	€ 1.346,01	€ 201,90	€ 1.547,91
						0,090	€ 27.969,19	€ 4.195,38	€ 32.164,56
strutture	S.03 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95		€ 2.290.710,00	5,8577%	0,790	€ 116.384,56	€ 17.457,68	€ 133.842,23
						0,045	€ 1.252,08	€ 187,81	€ 1.439,89
						0,090	€ 8.968,43	€ 1.345,26	€ 10.313,69
impianti	IA.01 impianti meccanici a fluido	0,75		€ 809.072,00	7,3332%	0,640	€ 44.159,48	€ 6.823,92	€ 50.983,40
						0,035	€ 962,48	€ 144,37	€ 1.106,85
						0,070	€ 1.189,90	€ 178,48	€ 1.368,38
impianti	IA.02 impianti meccanici a fluido	0,85		€ 3.658.110,00	5,3697%	0,740	€ 126.034,87	€ 18.905,23	€ 144.940,10
						0,035	€ 5.843,80	€ 876,57	€ 6.720,37
						0,070	€ 10.090,11	€ 1.513,52	€ 11.603,63
impianti	IA.03 impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15		€ 2.364.137,00	5,8218%	0,640	€ 103.780,33	€ 15.567,05	€ 119.347,38
						0,035	€ 5.539,85	€ 830,98	€ 6.370,83
						0,070	€ 8.736,42	€ 1.310,46	€ 10.046,88
				€ 14.816.870,00			€ 712.024,25	€ 106.303,64	€ 818.327,89

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE														
		EDILIZIA		STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITA'		IDRAULICA		TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE		PAESAGGIO	TERRITORIO e URBANISTICA	
		S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06	A	B	A	B	A	B	A	B					
c) ESECUZIONE DEI LAVORI	Ccl.01 direzione lavori, assistenza nella collauda, prove di accettazione	0,320	0,380	0,320	0,450			0,420	0,110			0,350	0,110			
	Ccl.02 liquidazione - rendicontazione e liquidazione tecnico contabile	0,030	0,020	0,030	0,030			0,030	0,030			0,020	0,030			
	Ccl.03 certificato aggiornamenti elaborati di progetti, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	0,020	0,020	0,020			0,020	0,020			0,020	0,020			
	Ccl.04 coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori	0,020	0,020	0,020	0,020			0,020	0,020			0,020	0,020			
	Ccl.05 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,100	0,100	0,100	0,100			0,100	0,100			0,100	0,100			
		fino a € 250.000,00	0,039	0,039	0,039	0,039			0,127	0,085				0,095		
		sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010			0,110	0,081				0,081		
		sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,013	0,013	0,013	0,013			0,077	0,071				0,071		
		sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,018	0,018	0,018	0,018			0,052	0,052				0,052		
		sull'eccedenza fino a #####/####	0,022	0,022	0,022	0,022			0,019	0,042				0,042		
		sull'eccedenza	0,021	0,021	0,021	0,021			0,018	0,030				0,030		
	Ccl.06 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,060	0,060	0,060	0,060			0,060	0,060			0,060	0,060			
	Ccl.07 variante delle quantità del progetto in corso d'opera	0,140	0,090	0,140	0,150			0,120	0,120			0,110	0,120			
Ccl.08 variante del progetto in corso d'opera	0,410	0,430	0,410	0,320			0,420	0,340			0,400	0,420				
Ccl.09 contabilità dei lavori a misura	0,060	0,060	0,060	0,045			0,045	0,045			0,045	0,045				
	fino a € 500.000,00	0,120	0,120	0,120	0,090			0,090	0,090			0,090	0,090			
	sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,045	0,045	0,045	0,035			0,035	0,035			0,035	0,035			
Ccl.10 certificato di regolare esecuzione	0,090	0,090	0,090	0,070			0,070	0,070			0,070	0,070				
Ccl.11 coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,040	0,040	0,040	0,040			0,040	0,040			0,040	0,040				
Ccl.12 supporto al RUP, per la supervisione e coordinamento della D.L. e della CSE	0,250	0,250	0,250	0,250			0,250	0,250			0,250	0,250				
Ccl.13	0,040	0,040	0,040	0,040			0,040	0,040			0,040	0,040				

1 resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito

2 per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

3 da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto

4 da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente