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INQUADRAMENTO GENERALE 

CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 

CANALE DE FERRARI 

REGIONE PIEMONTE 
DIREZIONE TERRITORIO RURALE 

SETTORE INFRASTRUTTURE RURALI E TERRITORIO 

Legge 24/12/2003 n. 350 art. 4 commi 31 e successivi 

RIVESTIMENTO ED AMMODERNAMENTO 
DEL['AS I A PRINGIPA[E UE[ GANA[E UE FERRARI 

Importo progetto generale 
a1212rovato con LJel16era CIPE n. 72J ael 27 / 05 / 2005 

euro 27 .200.662,00 

STRALCIO ESECUTIVO 4
° 

INTERVENTO 
LAVORI DI RIVESTIMENTO CANALE PRINCIPALE 

CON REALIZZAZIONE SIFONE PER NUOVO 
ATTRAVERSAMENTO RIO CIVARIO 

Tratto da Qrogressiva 6.687 {Attraversamento Rio Civario) a 
progressiva 7.725 (Ex stazione di sollevamento) 

e 

Tratto da Qrogressiva 10.250 {Località Cascina Genovesi) a 
Qrogressiva 12.805 {Località Cascina Nuova) 

Data . 06.09.2021

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CANALE DE FERRARI 

IL Prasidenta: 

CORSO CRIMEA N. 89 - 15121 ALESSl'IJ\IDRIA 

Telefono: 01 31 232773 - Fax: 013151 0216 

e-mail : canale deferrari@tin tt 

I o 

� 
lng. Gian Carlo Cermelli 

lng. Gian Carlo Cermelli
Studio tecnico di ingegneria 
Via Frugarolo 14 -15072 - Casal Cermelli (AL) 
Email: cermelli.giancarlo@gmail.com

00 06.09.2021 Emissione 

REVISIONE DATA AGGIORNAMENTI 

PROFILO LONGITUDINALE 

E.1 1.2 STATO DI FATTO E PROGETTO 

DA LOC. C.NA GENOVESI A LOC. C.NA NUOVA 
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