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CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CANALE DE FERRARI

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE TERRITORIO RURALE
SETTORE INFRASTRUTTURE RURALI E TERRITORIO

Legge 24/12/2003 n. 350 art. 4 commi 31 e successivi

RIVESTIMENTO ED AMMODERNAMENTO
DELL'ASTA PRINCIPALE DEL CANALE DE FERRARI

approvato con Delibera

rogetto generale

Im?orto p % g

n. el 27 /05 /2005

euro 2/.200.662 00

STRALCIO ESECUTIVO 4° INTERVENTO

LAVORI DI RIVESTIMENTO CANALE PRINCIPALE

CON REALIZZAZIONE SIFONE PER NUOVO
ATTRAVERSAMENTO RIO CIVARIO

Tratto da progressiva 6.687 (Attraversamento Rio Civario) a

progressiva 7.725 (Ex stazione di sollevamento)

e

Tratto da progressiva 10.250 (Localita Cascina Genovesi ) a

progressiva 12.805 (Localita Cascina Nuova)

Data : 06.09.2021

PROGETTO ESECUTIVO

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CANALE DE FERRARI
CORSO CRIMEA N. 89 - 15121 ALESSANDRIA

Telefono: 0131232773 - Fax: 0131510216
e-mail : canale.deferrari@tin.it

IL Presidente:
Ing. Gian Carlo Cermelli
@ Studio tecnico di ingegneria
b=
et Via Frugarolo 14 - 15072 Casal Cermelli (AL)
E INGEGNERE

Ing. Gian Carlo Cermelli

Email: cermelli.giancarlo@gmail,com

00 06.09.2021 Emissione
REVISIONE DATA AGGIORNAMENTI
SEZIONI TRASVERSALI

E.

15.1

STATO DI PROGETTO
DA LOC. C.NA GENOVESI A LOC. C.NA NUOVA

Codifica elaborato:

repertori anno

s68zione

allegato

revisione

evola Scala:

84 |18

01

01

15.1] 00

1100 (x.)
1:100 (y.)






