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INQUADRAMENTO GENERALE

SOVRAPPOSIZIONE
QUADRANTE 1

CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CANALE DE FERRARI

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE TERRITORIO RURALE
SETTORE INFRASTRUTTURE RURALI E TERRITORIO

Legge 24/12/2003 n. 350 art. 4 commi 31 e successivi

RIVESTIMENTO ED AMMODERNAMENTO
DELLASTA PRINCIPALE DEL CANALE DE FERRARI

Importo progetto generale
approvato con Delibera CIPE n. 74 del 27 / 05 / 2005

euro 2/.200.662 .00

STRALCIO ESECUTIVO 4° INTERVENTO
LAVORI DI RIVESTIMENTO CANALE PRINCIPALE
CON REALIZZAZIONE SIFONE PER NUOVO
ATTRAVERSAMENTO RIO CIVARIO

Tratto da progressiva 6.687 (Attraversamento Rio Civario) a
progressiva 7.725 (Ex stazione di sollevamento)
e

Tratto da progressiva 10.250 (Localita Cascina Genovesi ) a
progressiva 12.805 (Localita Cascina Nuova)

Data : 06.09,2021 Progetto esecutivo

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CANALE DE FERRARI
CORSO CRIMEA N. 89 - 156121 ALESSANDRIA
Telefono: 0131232773 - Fax: 0131510216

e-mail : canale.deferrari@tin.it

IL Presidente:
Ing. Gian Carfo Cermelli
g Studio tecnico di ingegneria
B Via Frugarolo 14 - 15072 Casal Cermelii (AL)
g Email: cermelli.giancarlo@gmail.com
= Ing. Gian Carlo Cermelli

00 06.09.2021 Emissione
REVISIONE DATA AGGIORNAMENTI
PLANIMETRIA GENERALE

E.6.2

STATO DI FATTO
DA RIO CIVARIO A EX STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

repertorio] anno

sezione |allegaio| tavola |revisione Scala:

Codifica elaborato: 84 |18
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