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IV INTERVENTO

TRATTO DA PROGRESSIVA 6.687 (Sifone Rio Civario) A PROGRESSIVA 7.725 (EX
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3] R.7.2 QUADRO ECONOMICO




A) LAVORI E FORNITURE

A.1 - lavori e forniture a base d'aste 4.428.778,01
A.2 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 25.871,64
A.2.1 - Oneri per la sicurezza COVID (non soggetto a ribasso) 19.908,72

Totale A 4.474.558,37 | 4.474.558,37

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Lavori in economia esclusi dall’appalto
b.2 Oneri di allaccio a servizi pubblici

b.3 Oneri di discarica comprensivi di trasporti a qualsiasi distanza 60.000,00
b.4 Espropriazioni/Acquisizione di aree, immobili. espropri 40.000,00

b.5 Spese per pubblicita
b.6 Imprevisti (3,25% su A)

90.000,00
15.000,00

10.972,54
184.000,00
TOTALEB 399.972,54| 399.972,54

C) SPESE GENERALI (12% su A)

c.1- Indagini geologiche, geotecniche e rilievi topografici

Spese per prove in laboratorio e indagini in situ 14.000,00
Spese per rilievi topografici 8.000,00
IVA 22% 4.840,00
c.2 - Spese Tecniche

Spese per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 180.000,00
Spese per Direzione dei Lavori 140.000,00
Contributo previdenziale (4%) 12.800,00
IVA su spese techiche (22%) 73216,00
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Spese per prestazioni tecniche 25.000,00
Contributo previdenziale (4%) 1.000,00
IVA su spese techiche (22%) 5.720,00
c.3 -Verifica e validazione dei progetti

Spese per prestazioni tecnhiche e assistenza responsabile del 15.500,00
Contributo previdenziale (4%) 620,00
IVA su spese tecniche (22%) 3.546,40
c.4 - Spese per commissioni giudicatrici 8.000,00
c.5 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Spese per prestazioni techiche 25.000,00
Contributo previdenziale (4%) 1.000,00
IVA su spese tecniche (22%) 5.720,00
c.6 - Spese per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico

Spese per accertamenti tecnici  previsti dal capitolato e 10.000,00
Contributo previdenziale (4%) 400,00
IVA 22% 2.288,00

TOTALEC 536.650,40| 536.650,40

D) IVA SU LAVORI E FORNITURE

d.1 - IVA su lavori e forniture (22%)

984.402,84
TOTALED 984.402,84 984.402,84

TOTALE GENERALE

6.395.584,15 | 6.395.584,15 |
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