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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Opere di scavo, riporto e movimenti terra in genere (Cap 1)
1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta,
01.A01.A10.0 |in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con
10 mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma ... ezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere Anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m3| 12°806,00 3,89 49'815,34 13'619,51| 27,34
2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta,
01.A01.A17.0|in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
10 sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere
Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione
meccanica
SOMMANO m? 278,25 29,09 8°094,29 3°222,34| 39,81
3 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e
01.A01.A20.0 |torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire
05 cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di ... iali estratti per
imbottimento di sponda o per colmatura depressioni Con trasporto
sino ad una distanza massima di m 300
SOMMANO m? 5°139,82 11,74 60°341,50 34°424,82| 57,05
4 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di
01.A01.A30.0 (fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura
05 purche' rimovibili senza I'uso di mazze e scalpel ... nto di sponda e
colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m® 1
SOMMANO m* 2°489,00 13,88 34'547,32 19°108,12| 55,31
5 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
01.A01.A70.0 |sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
05 sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presen ... tuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
SOMMANO m? 544,69 30,60 16°667,51 12°097,28| 72,58
6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.0 |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
20 compreso  carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 544,69 8,03 4°373,86 1°927,12| 44,06
7 Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento
18.A05.A20.0 |generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un
05 profilo regolare, in situazioni dove siano presenti ... letamento a
mano, limpiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica
necessaria e I'eventuale pulizia di sedi stradali
SOMMANO m? 7°750,00 3,63 28°132,50 0,00
8 Formazione di rilevato come al precedente articolo ma con
18.A05.C15.0|materiali provenienti dagli scavi e giudicati idonei dalla Direzione
05 dei Lavori
SOMMANO m? 2'913,15 9,92 28'898,45 16'665,74| 57,67
9 Ricostruzione di pendii mediante manufatto (altezza variabile,
18.A10.B10.0|profondita minima m 2) di sezione a parallelogramma in terra
15 rinforzata con geogriglie , con paramento esterno rivege ... iche
geotecniche, previste nel progetto, da addizionare al materiale
proveniente dagli scavi. per altezze fino a metri 4
SOMMANO m? 115,50 161,48 18°650,94 0,00
10 Formazione di rilevato,misurato in opera, costituito da materiali
20.A27.B00.0 |ghiaio-terrosi,forniti dalla citta',idonei alla formazione di sottofondo
05 collinette per giardino,compreso lo spand ... a direzione lavori ed i
ricarichi degli avvallamenti risultanti nel periodo di assestamento
Eseguito con mezzi meccanici
SOMMANO m3 17°113,86 2,77 47°405,39 29'268,09| 61,74
A RIPORTARE 296°927,10 130°333,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 296'927,10 130°333,02
Opere in ferro, cemento armato e strutturali in genere (Cap 2)
11 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17.0 |industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati
20 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C12/15
SOMMANO m? 61,90 83,91 5194,03 0,00
12 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,
01.A04.B41.0 |per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per
05 il contenimento di liquidi, sponde di contenim ... NI 9606, aria
inglobata 5+1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25. Fornitura
a pié d'opera, escluso ogni altro onere.
SOMMANO m? 417,95 106,10 44°344,50 0,00
13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.0|con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
05 SOMMANO m? 61,90 20,95 17296,81 410,31 31,64
14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.0|con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
15 SOMMANO m? 417,95 25,73 10°753,86 4°768,26| 44,34
15 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00.0|compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato,
05 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m? 417,95 8,98 37753,19 2°677,90| 71,35
16 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.0 |tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
05 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ... e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg| 28°825,10 1,45 41°796,39 20°350,66| 48,69
17 Lastre prefabbricate in calcestruzzo a resistenza caratteristica
01.A04.G50.0|minima di kg/cm? 250, armate con ferro B450C da compensarsi a
05 parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con g ... esa la
sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano di
calpestio di banchinemarciapiedi, cunicoli etc.
SOMMANO m? 308,00 50,80 15°646,40 11°553,30| 73,84
18 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H10.0 |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso
05 il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo
sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque
forma
SOMMANO m? 758,54 33,69 25°555,21 23°099,36| 90,39
19 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in
01.A05.E10.0 |cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti,
05 consistente nell'esecuzione di perforazione a rotoper ... del
bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni
altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
SOMMANO cad 60,00 32,22 1°933,20 1°405,63| 72,71
20 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro
01.A18.C00.0di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
05 SOMMANO kg 18,80 1,79 33,65 32,38 96,22
21 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido
01.A21.G60.0|microfessurato
05 SOMMANO m 90,00 6,49 584,10 584,10| 100,00
22 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene
01.P28.A15.0 |coesionato a caldo senza I'impiego di collanti o resine da g/m? 68 a
30 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la
stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi,
giardini pensili g/m? 280
SOMMANO m? 910,00 1,61 1°465,10 0,00
23 Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete,
A RIPORTARE 449°283,54 1957214,92
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 449°283,54 195214,92
18.P05.A40.0 |microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza
30 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in
rotoli diametro interno 140 mm (esterno 160 mm)
SOMMANO m 90,00 5,31 477,90 0,00
24 Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in
18.P05.A58.0 |regime di qualita secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni
15 di separazione e rinforzo nelle costruzioni di t ... secondo EN
13249, 13250, 13251 resistenza a ftrazione longitudinale/
trasversale non inferiore a kN/m 40/40 (EN ISO 10319)
SOMMANO m? 1°800,00 1,71 3°078,00 0,00
Opere in legname e legname e pietrame (Cap 3)
25 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo
01.A17.A30.0|vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta
30 occorrenti, nessuna opera esclusa In castagno (Castanea sativa)
SOMMANO m? 6,25 1'891,06 11°819,13 5'404,89| 45,73
26 Consolidamento spondale di canali naturali e/o irrigui mediante
18.A75.A70.0 |palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e
05 traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di lari ... mora del
materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m.q.),
il riempimento; compreso ogni altro onere.
SOMMANO m 65,00 146,83 9°543,95 4°479,93| 46,94
27 Consolidamento spondale di canali naturali e/o irrigui mediante
18.A75.A70.0 |palificata di sostegno ad una parete composta da correnti, traversi
05 e pali verticali scortecciati di legno idoneo e ... dimora del
materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq),
il riempimento; compreso ogni altro onere.
SOMMANO m 415,00 146,83 60'934,45 28'602,63| 46,94
28 Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente
18.A80.A05.0 |nella costruzione di un'opera controterra costituita da pali
05 scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, ¢ ... boree e/o
arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i
materiali e incluso il materiale vegetale vivo
SOMMANO m 1°040,00 45,26 47°070,40 17°434,89| 37,04
29 Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) costituita da
18.A80.A10.0 |pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera
05 (larice, castagno o quercia, di diametro ... boree e/o arbustive;
compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e
incluso il materiale vegetale vivo
SOMMANO m 2°220,00 45,41 100°810,20 44°820,21| 44,46
30 Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da
18.A80.A98.0 |tondame scortecciato di legno idoneo e durabile di larice, castagno
05 0 quercia, di diametro minimo 30 cm, posto in o ... dal fusto in
prossimita delle ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio
per eseguire il lavoro a regola d'arte
SOMMANO m? 290,00 244,19 70°815,10 33°276,02| 46,99
31 Esbosco con gru a cavo. Esbosco del legname di risulta degli
23.A00.A67.0 |interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al
05 successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a
fune a stazione motrice mobile medio/pesanti:
SOMMANO m? 745,38 25,67 19°133,91 0,00
32 Consolidamento del lato di valle di sentieri e camminamenti
AN 1 mediante staccionata con altezza massima fuori terra di 1,50 m,
composta da pali di lunghezza pari o maggiore di 3 m e ... adicate
al metro di opera), il riempimento; compreso ogni altro onere a
rendere 'opera conforme ai disegni di progetto.
SOMMANO m 505,00 172,34 87°031,70 26'744,84| 30,73
Opere stradali (Cap 4)
33 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40.0 |conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto
A RIPORTARE 859'998,28 355'978,33
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 859°998,28 355'978,33
05 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso pari a cm20
SOMMANO m? 1°037,50 6,61 6°857,88 1°716,53| 25,03
34 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40.0 |conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto
10 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso pari a cm30
SOMMANO m? 5°680,00 9,92 56°345,60 12°469,28| 22,13
35 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50.0 (fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
10 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino
al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla
direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO m? 5'680,00 1,39 7°895,20 3'875,75| 49,09
36 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali
01.A21.G55.0|scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a
05 regola d'arte In fibra di poliestere o simile
SOMMANO m? 87752,50 2,36 20°655,90 20°655,90| 100,00
37 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene
01.P28.A15.0 |coesionato a caldo senza I'impiego di collanti o resine da g/m? 68 a
20 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la
stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi,
giardini pensili g/m? 190
SOMMANO m? 5°357,50 1,14 6°107,55 0,00
38 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
04.P80.A01.0|C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare
15 con spigoli smussati conforme alla tab. Il ... inio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2). 600
mm, sp. 25/10, Al, E.G.
SOMMANO cad 25,00 15,66 391,50 0,00
39 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina
04.P80.D01.0|semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore
05 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti
saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam.
48 h finoa 2.80 m
SOMMANO cad 25,00 16,23 405,75 0,00
40 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o
04.P84.A01.0 |segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di
10 ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rond ... coppiglie, perni e
quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq
SOMMANO cad 25,00 16,75 418,75 389,02| 92,90
41 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di
04.P84.A03.0 |sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo
05 di pavimentazione, compresi masselli o lastre in ... 50, ripristino
della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del
materiale di risulta. Diam. <= 60 mm
SOMMANO cad 25,00 30,12 753,00 699,54, 92,90
42 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo
08.A30.G03.0|vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
05 di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, ... per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno
di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5
SOMMANO m 40,00 45,85 1°834,00 773,95| 42,20
43 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo
08.A30.G03.0|vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
10 di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, ... per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno
di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2
SOMMANO m 10,00 53,73 537,30 203,69 37,91
A RIPORTARE 962°200,71 396°761,99
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 962°200,71 396°761,99
44 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo
08.A40.115.0 |spiralato, secondo la normaEN 13476, rigidezza circonferenziale
15 SN = 8 kN/m?, realizzati con parete interna lisci ... discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte: DN 800
SOMMANO m 4,00 420,75 1'683,00 182,61/ 10,85
45 Fornitura e posa in opera di canaletta a sezione trapezia in
18.A75.A05.0 |geocomposito, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in
05 polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nont ... nde
inclinate di ca 30° rispetto all'orizzontale, avente larghezza di base
pari a ca. 30 cm e in sponda pari a ca. 25 cm
SOMMANO m? 1°460,50 22,33 32'612,96 7°889,08| 24,19
46 Fornitura e posa di canalette trasversali tagliacqua in profilo
18.A75.A07.0 |metallico ondulato tipo "guard rail" per la raccolta delle acque nei
05 tratti di strada o pista di notevole pendenzall ... orto nelle localita di
impiego del materiale necessario e ogni altro onere per fornire
I'opera compiuta sviluppo lineare
SOMMANO m 238,50 33,49 7°987,37 3°066,34| 38,39
47 Apertura di tracciato per sentieri, strade mulattiere o piste per la
18.A90.A15.0 |successiva realizzazione e manutenzione di opere di sistemazione
05 idrogeologica e Ingegneria Naturalistica, fino .. a mano e
I'eventuale ausilio di piccoli mezzi meccanici (motocarriole,
minidumper, miniescavatore), ogni onere compreso.
SOMMANO m 1°090,00 13,90 15151,00 12°072,32| 79,68
48 Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di
18.P05.A52.0 |polipropilene alta tenacita, prodotto in regime di qualita secondo
25 ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione
resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m
22
SOMMANO m? 37395,00 2,15 7°299,25 0,00
49 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : -
1U.06.200.01 |fornitura e posa sistema di ancoraggio sotterraneo delle alberature
10.f con circonferenza del tronco da 22,5 cm a 45 cm, realizzato con
tre ancore metalliche collegate a cavi.
SOMMANO cad 100,00 79,81 7°981,00 1°104,00, 13,83
50 Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale ad alto indice
22.P21.A30.0 |dei vuoti, finalizzata al drenaggio e alla protezione meccanica dei
10 teli impermeabili Al metro quadrato, con un geotessile di
separazione
SOMMANO m? 1°100,00 11,17 12°287,00 0,00
51 SPURGO DI FOSSI DI GUARDIA O CANALI. Ripresa di fossi di
25.A16.B65.0 |guardia o canali esistenti sia in terra che in muratura con
05 allontanamento dei materiali di risulta e regolarizzazione delle
scarpate.
SOMMANO m 550,00 10,15 5°582,50 4°388,40| 78,61
52 Ripristino di pista preesistente di accesso al cantiere dell'ampiezza
AN 6 minima di 2,50 m, posta a collegamento tra la viabilita esistente e il
settore di imposta delle opere, tramite ... fondo, posa di geotessuto
ripartitore, messa in opera di misto naturale rullato e compattato
per uno spessore di 0,20 m.
SOMMANO m 465,00 34,23 157916,95 7°361,59| 46,25
Opere in pietra (Cap 5)
53 Bloccaggio di pietrame annegato in conglomerato magro formato
01.A05.C40.0|con kg 200 di cemento per m® di impasto, per riempimento del
05 vano fra i fianchi ed il cielo dello scavo e la muratura del canale ed
accurato riempimento di eventuali fornelli Pietrame formato da
ciottoli spaccati e pietre pulite
SOMMANO m? 7,50 155,39 1°165,43 899,94| 77,22
54 Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa I'eventuale provvista e
08.A55.N24.0 |applicazione di graffe per ancoraggio alla gettata cementizia
05 retrostante, lo spianamento a regola d'arte, il ta ... ia, escluso il
A RIPORTARE 1°069°867,17 433°726,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1°069°867,17 433°726,27
sottofondo per rivestimento di fondi di corsi d'acqua, canali,
camere di salto, formazione di marciapiedi
SOMMANO m? 62,00 126,52 7°844,24 7°560,28| 96,38
55 Riempimento di gabbioni, compresa la fornitura e la posa dei
08.A55.N30.0|ciottoli, la posa e la cucitura dei gabbioni con ciottoli di dimensioni
05 adeguate alla grossezza della maglia ciottoli serpentinosi o silicei,
non amiantiferi
SOMMANO m? 500,00 76,83 387415,00 31°995,86| 83,29
56 Pietra di Luserna a spacco. Cava, in lastre rettangolari a coste
08.P45.J10.0 |rifilate spessore cm 8-10 - dimensioni fino a 80x40
30 SOMMANO m? 62,00 80,01 4°960,62 0,00
57 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo,
18.A25.A05.0 (forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal
05 piano di fondazione compreso I'onere di ponteggi ... Ita cementizia
dosata al gl 4,00 di cemento tipo 325 per m? di sabbia, realizzata a
corsi regolari ed a mosaico regolare
SOMMANO m? 75,44 260,41 19°645,33 0,00
58 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a
18.A30.A15.0 |doppia torsione a maglia esagonale, in filo di ferro in lega di Zinco-
25 Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224 ... er le legature tra i
vari elementi. gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 8x10 cm con
filo avente diametro pari a 3 mm
SOMMANO m? 500,00 41,05 20°525,00 5254,40| 25,60
59 Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da
18.A30.A25.0 |cave, di volume comunque non inferiore a m*® 0,30 e di peso
05 superiore a kg 800, per gettate subacquee ed alla rin ... gio, la
preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare |'opera finita a regola d'arte
SOMMANO m® 773,31 60,25 46°591,93 10°790,69| 23,16
60 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per
18.A30.A45.0|conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume
05 comunque non inferiore a m* 0,30 e di peso superiore a ... la d'arte
compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm? in quantita
non inferiore a m® 0,30 per metro cubo di opera
SOMMANO m? 76,50 85,61 6°549,17 982,37| 15,00
61 Formazione di mantellata con scapoli di granito di dimensioni 0,20
18.A35.A05.0 |- 0,5 m? spessore medio di cm 20-25, di forma parallelepipeda con
05 le facce a vista a pacco di cava, posati su let ... ntizia compreso la
stilatura dei giunti e la sigillatura con malta grossa di cemento: con
materiale fornito dall'lmpresa
SOMMANO m? 117,20 78,91 9°248,25 0,00
62 Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi
18.A80.A93.0 |provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m*® 0,50 e
05 di peso superiore a 1250 kg sistemati in modo tale ... a regola
d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto
all'orizzontale non dovra essere superiore a 45°
SOMMANO m? 1°146,06 62,96 72°155,94 16°134,07| 22,36
63 Muratura in pietra. Fornitura e posa di muratura faccia a vista in
26.A02.A16.1 |pietra naturale mediante la fornitura e la posa di conci di cava in
15 pietra naturale del peso compreso tra i kg 20 ... nere di ponteggi ed
impalcature, nonché i noli dei macchinari occorrenti. in Pietra di
Luserna a spaccodacm 10acm 12
SOMMANO m? 66,50 170,25 11°321,63 8°285,17| 73,18
Opere a verde (Cap 6)
64 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o
18.A55.A25.0 |inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch,
15 consistente nell'aspersione di una miscela formata ... 'ausilio di
coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di
semina per superfici superiori a 3000 m2
SOMMANO m?|  18°000,00 2,65 47°700,00 16'637,76| 34,88
A RIPORTARE 1°354°824,28 531°366,87
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1°354°824,28 531°366,87
65 Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le
18.A65.A10.0 |fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di
10 riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le ope ... to ad
impianto di smaltimento autorizzato, trasporto del legname utile al
piazzale di carico trai 1.000 m? e i 3.000 m?
SOMMANO m? 6°798,70 0,73 4°963,05 0,00
66 Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi
18.A70.A05.0 |peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al
05 terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte
SOMMANO m? 9°310,00 3,02 28°116,20 0,00
67 Rete in fibra naturale di agave per il consolidamento di scarpate e
18.P05.A30.0 |sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre non trattate,
05 totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non
inferiore a 10 kN/m con larghezza minima della maglia paria 4 - 5
mm del peso di 200 g/m?
SOMMANO m? 750,00 4,25 3°187,50 0,00
68 Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e
18.P05.A35.0 |sponde fluviali costituita da intreccio di fibore non trattate,
05 totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non
inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5
mm del peso di 150 g/m?
SOMMANO m? 5°850,00 1,62 9°477,00 0,00
69 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
20.A27.A10.0 |semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,
05 provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con
preparazione manuale del terreno
SOMMANO m?|  13°245,00 2,16 28°609,20 22'893,09|, 80,02
70 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
20.A27.A10.0 |semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,
30 provvista delle sementi e semina, carico e traspor ... di risulta Su
cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento sottofondo
compresa la fornitura e stesa di terra agraria
SOMMANO m? 1°080,00 8,46 9°136,80 2°382,88| 26,08
71 Ripulitura e selezione polloni di bosco ceduo degradato
20.A27.A80.0 |comprendente tutte le opere di decespugliamento ed eliminazione
10 dei materiali di risulta; successivo taglio delle piante mor ... 0 a
seconda delle disposizioni impartite insindacabilmente dalla D.L.
Per superfici boscate comprese tra m21000 e m25000
SOMMANO m? 2°340,00 2,47 5°779,80 5°221,47| 90,34
72 Interventi su vegetazione ripariale - taglio manutentivo della
23.A00.A23.0 |vegetazione ripariale dei corsi d'acqua principali e secondari
15 all'interno dell'alveo attivo, sulle sponde e delle pi ... rande
(indicativamente, diametro medio superiore a 15 cm) o alberi
instabili o atterrati. Condizioni operative difficili
SOMMANO m? 2°200,00 1,22 2°684,00 2°447.81| 91,20
73 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
25.A02.A40.0 rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
05 proprieta’ dell'amministrazione che direttamente ... ra non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva. Fornito dall'impresa
SOMMANO m? 2°496,00 16,62 41°483,52 6°380,16| 15,38
74 Realizzazione di nuclei di impianto a schema fisso tramite la
AN 3 fornitura e posa di pali in legno di castagno o di specie forestale di
pari caratteristiche, scortecciati diam min 20 ... e e posate le
piante previste per il modulo di impianto compreso lo shelter di
protezione dagli ungulati per le piante.
SOMMANO cadauno 445,00 420,05 186°922,25 77°703,58| 41,57
75 Realizzazione di nuclei di impianto, tipo macchia seriale a schema
AN 4 fisso mediante fornitura e posa di piante come da schema
d'impianto allegato al progetto. L'impianto prevede l'ap ... tura
dell'area di intervento sul versante per evitare la creazione di
A RIPORTARE 1'675°183,60 648°395,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'675°183,60 648°395,86
polvere e |'aerodispersione di fibre asbestiformi.
SOMMANO cadauno 155,00 450,34 69°802,70 27°278,90, 39,08
76 Realizzazione di un inerbimento tecnico completato con la fornitura
AN 5 e posa di strutture di rinforzo formate da astoni di legno diam
variabile da 5 a 15 cm sostenuti da talee di sal ... e dell'operazione
ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con
I'ausilio di coloranti nella miscela).
SOMMANO mq| 39°070,00 6,58 257°080,60 131°779,52| 51,26
Opere diverse di completamento (Cap 7)
77 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con
01.A11.A10.0|I'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a m?
05 0.10 Eseguito a macchina, compresa |'assistenza di un operaio
SOMMANO m? 27,00 38,68 1°044,36 547,77\ 52,45
78 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
01.A18.B90.0 |operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,
15 foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed
accessori di assicurazione e chiusura In ferro zincato
SOMMANO kg 18,80 9,99 187,81 138,72 73,86
79 Fornitura e posa in opera di pannelli con maglia in fune di acciaio
18.A10.A50.0 |costituiti da elementi rettangolari di dimensioni non superiori a m
05 6,00 x 4,00, in funi di filo d'acciaio zinca ... hezza stabiliti dal
progetto in ragione della natura dellammasso roccioso ovvero
della coltre detritica da consolidare.
SOMMANO m? 72,00 50,60 3'643,20 0,00
80 Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con
18.A70.B10.0|geocomposito tridimensionale rinforzato da rete metallica zincata a
05 doppia torsione di maglia 8 x 10 cm, filo di diametro ... io del
sistema di rivestimento (quali chiodature, barre e funi) e la
successiva idrosemina, tutte da calcolarsi a parte.
SOMMANO m? 288,00 20,58 5'927,04 743,84| 12,55
81 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di
18.A85.A85.0 |tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le
15 legature ecc. a maglie di mm 50 x 50
SOMMANO m? 230,40 37,17 8°563,97 0,00
82 Fornitura e posa di geocomposito bentonitico costituito da
22.P21.A05.0 |bentonite sodica naturale di spessore non inferiore a 6 mm (tenore
05 minimo in montmorillonite e coefficiente di permeabilita minimo
pari rispettivamente a 95% e 10 - 9 cm/s) interposta ad un
sottostrato e ad un soprastrato di geotessile
SOMMANO m? 308,00 13,03 4°013,24 0,00
83 Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con
22.P21.A15.0 |resistenza a trazione e a lacerazione non inferiori rispettivamente a
05 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che trasversale,
stabilizzata ai raggi solari
SOMMANO m? 1°500,00 4,66 6°990,00 0,00
84 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO Di parete
E.003.035.a |rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi
altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e ... cuzione
del lavoro a perfetta regola d'arte. (UNI EN 12385-4). - CON FUNE
DI ACCIAIO ZINCATO @ MIN = 12 MM ANIMA TESSILE
SOMMANO ml 260,00 11,25 2°925,00 887,45 30,34
85 REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL
E.003.040 CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI
ACCIAIO CLASSE B450C Ad aderenza migliorata del diametro
minimo di mm 24 e dell ... acca di cemento nella quantita
necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. Per ogni ml di
barre in opera.
SOMMANO ml 84,00 55,22 4°638,48 17492,66| 32,18
Parziale LAVORI A CORPO euro 2°040°000,00 811°264,72| 39,77
A RIPORTARE 2°040°000,00 811°264,72
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera o
RIPORTO 2°040°000,00 811°264,72
TOTALE euro 2°040°000,00 811°264,72| 39,77

A

RIPORTARE
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Data,

Il Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 Opere di scavo, riporto e movimenti terra in genere 296°927,10 130°333,02| 43,89
002 Opere in ferro, cemento armato e strutturali in genere 155'912,34 64°881,90| 41,61
003 Opere in legname e legname e pietrame 407°158,84 160°763,41| 39,48
004 Opere stradali 208°703,46 76°848,00| 36,82
005 Opere in pietra 238742254 81°902,78| 34,35
006 Opere a verde 694°942,62 29272517 42,12
007 Opere diverse di completamento 37°933,10 3'810,44| 10,05
008 Oneri per la sicurezza 0,00 0,00 0,00
Totale CAPITOLI euro 2°040°000,00 811264,72| 39,77

A RIPORTARE
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