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QUADRO ECONOMICO

IMPORTO IVA

2 235 500,00€              

a) 2 040 000,00€              

ambito 1 41 780,36€                   

ambito 2, 3 e 4 581 046,06€                 

ambito 5 e 6 75 582,50€                   

ambito 7 266 970,56€                 

ambito 8 94 262,67€                   

ambito 9 86 437,20€                   

ambito 10 Monte 209 283,45€                 

ambito 10 Valle 219 213,52€                 

ambito 11 132 567,21€                 

ambito 12 86 466,49€                   

ambito 13 Versante Nord 150 312,46€                 

ambito 13 Versante Sud 96 077,52€                   

b) 195 500,00€                 

c) 14 000,00€                   

d) 22 355,00€                   

e) 10 000,00€                   

f) 31 763,20€                   

g) 117 974,16€                 

g.1)
progettazione definitiva, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto

ambientale o altre rilevazioni
26 640,00€                  

g.2)

progettazione esecutiva e  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

31 334,16€                  

g.3) direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del

certificato di regolare esecuzione 60 000,00€                  

h)

19 232,23€                   

i) -€                              

l) -

m) 253 735,41€            

m.1) IVA 10% su (a+b) 223 550,00€           

m.2) IVA 22% su (g+h) 30 185,41€             

Monitoraggio specifico dell'intervento

2 704 560,00€                                                  TOTALE QUADRO ECONOMICO

ARROTONDAMENTO

TOTALE GENERALE IVA COMPRESA - (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)

469 060,00€                                                     

2 704 560,00€                                                  

Lavori MiSP

0,00€                                                                

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - (c+d+e+f+g+h+i+l+m)

Messa in sicurezza permanente della discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche nel torrente Fandaglia

SOMME A DISPOSIZIONE

LAVORI A CORPO - (a+b)

VOCE

Spese per indennizzi, servitù occupazioni temporanee

Lavori in economia 

Imprevisti 

Oneri per la sicurezza

Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi (controlli e prove sui materiali)

Spese tecniche, compresi oneri contr. 4% - (g.1+g.2+g.3)

IVA (m.1+m.2)

Spese strumentali e per attività tecnico-amministrative (commissioni giudicatrici, pubblicità, 

verifica e validazione)

Spese per manutenzioni

Messa in sicurezza permanente della discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche nel T. Fandaglia                                                          - PROGETTO ESECUTIVO
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