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COMPUTO METRICO

INTERVENTO DI BONIFICA E SOSTITUZIONE TETTO IN LASTRE DI
CEMENTO AMIANTO OSPEDALE INFANTILE C. ARRIGO E
PREDISPOSIZIONE DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Oneri della Sicurezza

Azienda Ospedaliera

Alessandria, 30/01/2019

IL TECNICO
Ing. Piero Marchisio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.D10.
015

2
28.A05.D10.
020

LAVORI A MISURA
CANTIERE (SpCat 1)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

SpCat 1 - CANTIERE

SOMMANO cadauno

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi:
I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie.

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

324,90

324,90

A RIPORTARE

324,90

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 324,90
SpCat 1 - CANTIERE
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 171,47 857,35
3 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di
01.A02.E10. |decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale
005 spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale
equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto
richiesto dalla legislazione vigente in materia
Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei
lavorillcadl 11 645,35
SpCat 1 - CANTIERE
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'645,35 1'645,35
4 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-
28.A15.A10. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm? e n. 2 picchetti di acciaio zincato da
2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm?.
temporaneo per la durata del cantiere
SpCat 1 - CANTIERE
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 257,21 257,21
5 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05. |segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
005 policarbonato, alimentazione a batteria
con batteria a 6V
SpCat 1 - CANTIERE
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 8,58 102,96
6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
SpCat 1 - CANTIERE
250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 3,60 900,00
7 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo
SpCat 1 - CANTIERE
4,001 250,00 17000,00
SOMMANO m 1°000,00 0,50 500,00
PONTEGGI (SpCat 2)
8 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75. |trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
A RIPORTARE 4'587,71

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'587,77
005 per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).
Per i primi 30 giorni
SpCat 2 - PONTEGGI
Fabbricato A 6,90 4,700 32,43
3,30 4,700 15,51
12,10 14,000 169,40
5,25 14,000 73,50
32,10 14,000 449,40
4,00 14,000 56,00
12,10 14,000 169,40
30,05 14,000 420,70
13,45 14,000 188,30
2,20 15,000 33,00
5,25 15,000 78,75
30,55 15,000 458,25
2,85 15,000 42,75
4,05 14,000 56,70
34,10 4,700 160,27
Fabbricato B 2,00 3,95 12,000 94,80
13,20 12,000 158,40
9,35 11,250 105,19
28,75 10,500 301,88
4,10 10,500 43,05
1,85 10,500 19,43
3,00 10,500 31,50
1,75 10,500 18,38
4,40 10,500 46,20
4,30 10,500 45,15
4,55 11,500 52,33
Fabbricato C 11,25 8,800 99,00
16,30 8,800 143,44
8,50 5,700 48,45
10,25 5,700 58,43
3,20 5,700 18,24
5,70 6,850 39,05
8,30 8,150 67,65
17,90 8,500 152,15
7,25 8,500 61,63
3,85 8,800 33,88
7,65 8,800 67,32
SOMMANO m2 4'109,91 6,22 25'563,64
9 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75. |trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
010 per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).
Per ogni mese oltre il primo
SpCat 2 - PONTEGGI
5,00 4109,910| 20549,55
SOMMANO m2 20°549,55 1,01 20°755,05
10 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A91. |01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
005 metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
A RIPORTARE 50906,46

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50906,46
per ogni piano).
Per ogni mese
SpCat 2 - PONTEGGI
Fabbricato A 2,00 6,90 1,000 13,80
2,00 3,30 1,000 6,60
2,00 12,10 1,000 24,20
2,00 5,25 1,000 10,50
2,00 32,10 1,000 64,20
2,00 4,00 1,000 8,00
2,00 12,10 1,000 24,20
2,00 30,05 1,000 60,10
2,00 13,45 1,000 26,90
2,00 2,20 1,000 4,40
2,00 5,25 1,000 10,50
2,00 30,55 1,000 61,10
2,00 2,85 1,000 5,70
2,00 4,05 1,000 8,10
2,00 34,10 1,000 68,20
Fabbricato B 4,00 3,95 1,000 15,80
2,00 13,20 1,000 26,40
2,00 9,35 1,000 18,70
2,00 28,75 1,000 57,50
2,00 4,10 1,000 8,20
2,00 1,85 1,000 3,70
2,00 3,00 1,000 6,00
2,00 1,75 1,000 3,50
2,00 4,40 1,000 8,80
2,00 4,30 1,000 8,60
2,00 4,55 1,000 9,10
Fabbricato C 2,00 11,25 1,000 22,50
2,00 16,30 1,000 32,60
2,00 8,50 1,000 17,00
2,00 10,25 1,000 20,50
2,00 3,20 1,000 6,40
2,00 5,70 1,000 11,40
2,00 8,30 1,000 16,60
2,00 17,90 1,000 35,80
2,00 7,25 1,000 14,50
2,00 3,85 1,000 7,70
2,00 7,65 1,000 15,30
SOMMANO m2 763,10 2,45 1'869,60
PARAPETTI (SpCat 3)
11 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00
28.A05.B10. |m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per
005 la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore,
vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc),
fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un
operatore. | correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cio che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera
SpCat 3 - PARAPETTI
Fabbricato A 13,15 13,15
4,55 4,55
36,70 36,70
4,05 4,05
6,95 6,95
13,80 13,80
13,85 13,85
Fabbricato B 13,15 13,15
A RIPORTARE 106,20 52'776,06

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

106,20

52'776,06

12
01.P24.C65.0
10

13
01.P16.A07.
PM

14
01.P16.A08.
PM

15
E.0S.WW.06
0

SOMMANO m

NOLI (SpCat 4)

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un
cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due
posti, atto alle potature dei viali alberati della citta’, compreso
l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego,
escluso il secondo operatore.

Con braccio fino all'altezza di m 25

SpCat 4 - NOLI

SOMMANO h

BONIFICA AMIANTO (SpCat 5)

Tuta a tre strati di fibre non tessute di polipropilene (SMS), di colore
bianco, conforme alla direttiva 89/686/EEC ¢ alla norma EN 340, con
elastico in vita, ai polsi ¢ alle caviglie, per la protezione del corpo nei
lavori di bonifica da amianto e nei lavori di idropulizia e verniciatura
a spruzzo.

Monouso. (Nota: nei lavori di bonifica dell'amianto servono 4 tute
giorno per operaio).

SpCat 5 - BONIFICA AMIANTO

N. 4 tute/giorno x 2 persone x 30gg

SOMMANO cadauno

Maschera a pieno facciale elettroventilata con filtro di protezione
classe P3, comprensiva di prefiltro.

Costo giornaliero

SpCat 5 - BONIFICA AMIANTO

N. 4 maschere/giorno x 2 persone x 30gg

SOMMANO cadauno

Redazione di Piano di Lavoro, D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i., per la
bonifica dell'amianto da predisporre seguendole specifiche tecniche
elaborate congiuntamente da S.PRE.S.A.L., -ASL 21 e¢ C.R.A,,
ARPA e approvate con D.M. 29/11/2004 per il territorio di bonifica
di interesse nazionale di Casale M.to (Legge426/98 e Decreti
attuativi)

N.B. Il Piano di Lavoro non ¢ sostitutivo del P.O.S.

SpCat 5 - BONIFICA AMIANTO

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00

2,00

24,000

30,000

30,000

106,20

24,00

24,00

240,00

240,00

240,00

240,00

1,00

1,00

15,35

67,05

7,75

350,00

1'630,17

1'609,20

1'860,00

1'764,00

350,00

59989,43

59989,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera
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N Ond IMPORTI
T:Rm; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 CANTIERE 4'587,77
002 PONTEGGI 48'188,29
003 PARAPETTI 1'630,17
004 NOLI 1'609,20
005 BONIFICA AMIANTO 3'974,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 59'989,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

NOTE

Sono stati utilizzati i seguenti prezziari:
- Prezziario della Regione Piemonte 2018

-Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici 2017 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Alessandria, 30/01/2019

11 Tecnico
Ing. Piero Marchisio

MARCHISIO
MGEGNERE
M*A-1410

- Prezziario 2018 Comune Casale Monferrato - Settore Tutela Ambiente - Analisi prezzi bonifica polverino
- Prezziario 2018 Comune <Milano - Direzione Facility Management - Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera ['"AQ08c002' (H:\OSPEDALE INFANTILE\AQO8\Oneri sicurezza\) v.1/15]




