CITTA DI NOVI LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
C.F. 00160310066
REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n.

Contratto di concessione per la gestione del Servizio Integrato Energia, conduzione e
manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed implementazione degli interventi di
riqualificazione e di efficientamento energetico e per la progettazione, costruzione, gestione e

sfruttamento di n. 2 impianti di teleriscaldamento

L'anno 20.... (duemila........ ) € questo IOMNO ................ , del mese di........... , nella Casa
Comunale, sita in Via Paolo Giacometti, 22, innanzi a me, Dott. Angelo Lo Destro, Direttore
Generale della Citta di Novi Ligure, autorizzato a rogare, nell’interesse della Citta,, gli atti in forma
pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, lettera c¢), del “Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. 267/2000, sono comparsi:
a) DA UNA PARTE: il ............... ,hatoa........... N | e domiciliato per la funzione
presso la Casa Comunale della Citta di Novi Ligure, nella sua qualita di ............. , il quale
interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse della Citta che rappresenta ai sensi
dell’art. 107, comma 3, lettera c) del gia citato D.Lgs. 267/2000 e del ............... ed in esecuzione
della determinazione n..... del ...... , espressamente autorizzato dalle vigenti norme legislative,
statutarie e regolamentari, di seguito nel presente atto denominato
di seguito "CONCEDENTE

b) DALL’ALTRA PARTE il sig.......... , hato a........... , il e residente in .............. , il quale
interviene nel presente atto non in proprio ma in qualita di rappresentante legale della societa
e ”, con sede legale in .............. , Via ... N...... , capitale sociale di Euro.......... :
codice fiscaleen............. d’iscrizione al Registro delle Imprese di ............... , come risulta dal
certificato cameralen............. , rilasciato in data allegato sotto la lettera “A”,

di seguito "CONCESSIONARIO”.
I comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Direttore Generale sono
personalmente certo, dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni, previo mio
CoNsenso.

PREMESSO CHE

a) In data 30.09.2015 verra/é venuto a scadere il contratto di Servizio Energia relativo a tutte le
attivita di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa 1’assunzione
del ruolo di Terzo Responsabile, relativamente a tutti gli impianti serventi gli edifici di proprieta
della Citta di Novi Ligure;

b) In data ... la societa Acosi s.r.l., con sede in Novi Ligure (AL), ex art. 153, commi 19 e s.s.,
D.Lgs. 163/06, ha depositato un progetto finalizzato all’affidamento, del Servizio Integrato
Energia, nonché di tutte le attivita di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti
termici, compresa I’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, e di tutti gli impianti ad essi
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d)

9)

h)

)

k)
1)

connessi nonché di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione
estiva a servizio dei luoghi di fornitura nonché della fornitura del vettore energetico termico con
implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema
edificio/impianto;

Il progetto citato al precedente punto b), prevedeva, oltre ai servizi sopra elencati, la
progettazione, realizzazione e gestione di n. 2 impianti di teleriscaldamento da realizzarsi sul
territorio della Citta di Novi Ligure, serventi sia edifici pubblici sia edifici privati, ricorrendo
all’utilizzo del suolo pubblico per I’attraversamento delle opportune condutture nonché della
superficie di terreni, di proprieta della Citta, per la collocazione delle centrali termiche;

Il progetto citato al precedente punto b), prevedeva, infine, interventi di riqualificazione
illuminotecnica con tecnologia LED a favore di edifici di proprieta del Concedente;

La realizzazione di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema
edificio/impianto nonché di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema
edificio/impianto é contemplata alla pagina del PAES, predisposto dalla Citta di Novi
Ligure, al fine di assolvere agli 0bb|lgh| di riduzione delle emissioni di anidride carbonica in
atmosfera ai sensi ;

La realizzazione di impianti di teleriscaldamento & contemplata alla pagina __ del PAES,
predisposto dalla Citta di Novi Ligure, al fine di assolvere agli obbllghl di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica in atmosfera ai sensi ;

In ragione del deposito del progetto di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Concedente dava
corso alle procedure di cui all’art. 153, commi 19 e s.s., D.Lgs. 163/06 e, con atto ...... del
....... , dichiarava la pubblica utilita delle opere proposte che, ai sensi del citato comma 19,
venivano inserite nella programmazione triennale di cui all’art. 128, D. Lgs. 163/06;
Indata....... , 11 citato progetto veniva approvato dalla Concedente con atto ..... e messo in gara
optando per una procedura aperta e, tra i criteri di aggiudicazione offerti, per quello del
massimo ribasso / dell’offerta economicamente piu vantaggiosa;

Conformemente alla norma contenuta nell’art. 153, comma 19, D.Lgs. 163/06 il Soggetto
Proponente veniva invitato alla gara ...................... ;

Indata........ , la Concedente procedeva alla pubblicazione del Bando di Gara, in via telematica,
nella G.U.C.E. e nella G.U.R.1., e dava corso agli ulteriori incombenti di Legge;

A fronte del Bando pubblicato, alla Concedente pervenivanon. .... (........ ) offerte;

In data ...... , come previsto all’art. ..... del Bando, si riuniva la Commissione Aggiudicatrice
che dava corso alle opportune operazioni di gara, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 163/06;

m) In data ...... , all’esito delle operazioni di gara, la Commissione Aggiudicatrice dichiarava

n)

I’aggiudicazione provvisoria a favore di ...... ,consedein ...... , Partita IVA ...... ;

Espletate le opportune procedure di verifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, D.Lgs. 163/06,
la Concedente, in data ...... , con atto ....... , procedeva all’aggiudicazione definitiva a favore
della predetta ....... alla quale, in data ...., veniva inviata opportuna comunicazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 79, comma 5 e s.s. D.Lgs. 163/06;

Essendo decorsi i termini minimi fissati dall’art. 11, comma 9, D.Lgs. 163/06, le parti intendono
addivenire alla stipula del presente contratto di concessione.



Tutto cio premesso, le parti, rappresentate come in epigrafe,
convengono e stipulano quanto segue:
1. OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE

1.1) Servizio Energia verso impianti comunali; assunzione qualifica di terzo responsabile;
riqualifica edifici comunali

Il presente contratto ha ad oggetto I’affidamento ad un soggetto, di seguito Concessionario, del
Servizio Energia, vale a dire di tutte le attivitda di gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti termici, compresa 1’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, e di tutti gli impianti ad
essi connessi degli edifici di proprieta della Citta di Novi Ligure meglio identificati nel Capitolato
Tecnico.

Al Servizio Energia é aggiunta ’erogazione dell’acqua calda sanitaria nella stagione estiva (da
intendersi come il periodo in cui gli impianti di riscaldamento non sono in funzione) e la gestione,
conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva a servizio dei luoghi di
fornitura.

Il Servizio prevede, inoltre, la fornitura del combustibile e/o del vettore energetico termico
necessari al funzionamento delle centrali termiche oltre all’implementazione degli interventi di
riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio/impianto meglio identificati nel
Progetto Preliminare e nel Capitolato Tecnico.

1.2) Progettazione, realizzazione e gestione impianti di teleriscaldamento

1.2.1) Oggetto della concessione inerente il servizio di teleriscaldamento

Il presente contratto ha, altresi, ad oggetto, in generale, la concessione, a favore del Concessionario,
sul territorio della Citta di Novi Ligure, finalizzata alla progettazione, costruzione, gestione e
sfruttamento di impianti di teleriscaldamento a partire dai n. 2 impianti di teleriscaldamento di cui al
progetto preliminare posto a base di gara e ai suoi sviluppi ai sensi di Legge, nonché di tutte le
prestazioni in meglio individuate nei documenti da ultimo citati.

Prima dell’inizio dei lavori di realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, qualora, in ragione
dell’approvazione del progetto esecutivo, si confermasse la necessita di realizzare uno o piu
impianti su terreni di proprieta del Concedente, il Comune, con uno o piu atti separati, concedera al
Concessionario il diritto di superficie su di essi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 952 e s.s. c.C..

Il predetto diritto di superficie verra a scadere nel medesimo termine individuato al successivo art. 3
e sara concesso in via onerosa dietro la corresponsione, dal Concessionario al Concedente,
dell’importo di € ........ /mq al mese come da offerta formulata in sede di gara. Detto corrispettivo,
sara versato in un’unica rata annuale da corrispondere entro il giorno ........................ di ciascun
anno e sara assoggettato, annualmente, a rivalutazione ISTAT al 75%.

Le spese di trascrizione nei pubblici registri immobiliari di tale atto saranno a carico esclusivo del
Concessionario.

Parimenti, saranno a carico del Concessionario le spese necessarie a convertire in sottostazioni di
teleriscaldamento le centrali termiche, serventi uno o piu impianti tra quelli rientranti nell’art. 1 A),
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per il quale il Concedente abbia fatto e/o fara pervenire richiesta di allacciamento a una rete di
teleriscaldamento gestita dall’odierno concessionario.

1.2.2) Proprieta degli impianti e devoluzione della rete alla scadenza della concessione

Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario manterra la proprieta di ogni impianto di
teleriscaldamento che sara realizzato nel periodo di vigenza della presente concessione.

Fatta salva la norma di cui all’art. 952 c.c., per “impiant0” si intende un insieme di beni (mobili e/o
immobili, di ogni genere e specie, anche se realizzati e/o collocati su aree del Concedente concesse
in diritto di superfice) utilizzati e/o destinati dal Concessionario al fine di produrre, trasportare e
fornire calore ricorrendo ai metodi e alle procedure meglio individuate nel Progetto Preliminare e
nei suoi successivi sviluppi. Rientrano nel novero dei beni anzidetti tutte le strutture, i mezzi, gli
strumenti e le condutture che, da ciascuna centrale termica (inclusa e da intendersi in ogni sua parte,
componente e pertinenza) corrono fino alla flangia (esclusa), allocata a valle dello scambiatore a
valle del contabilizzatore a servizio di ciascun utente.

Strutture, mezzi, strumenti e condutture situati oltre la predetta flangia (inclusa) saranno di proprieta
del singolo utente, da essi servito, e sottoposti all’esclusiva responsabilita di quest’ultimo.

La definizione da ultimo specificata dovra essere inserita anche nei contratti di fornitura di calore
mediante impianti di teleriscaldamento che il Concessionario potra stipulare con soggetti terzi.

Al termine della concessione, la proprieta degli impianti, da intendersi nell’accezione sopra definita,
sara trasferita dall’odierno Concessionario al Concedente e/o ad altro soggetto da questi selezionato
ai sensi di Legge. In ragione di cio, il Concedente (e/o il soggetto terzo da ultimo menzionato)
corrispondera al Concessionario (e/o al suo eventuale avente causa), un prezzo pari al costo che
dovrebbe essere sostenuto per la ricostruzione a nuovo di ciascun impianto (come sopra meglio
definito), decurtato del valore del degrado fisico, includendo anche le immobilizzazioni in corso
risultanti dai libri contabili.

Diversamente, al termine della concessione le aree che il Concedente, nel periodo di vigenza della
concessione e/o in ragione di quest’ultima, avra ceduto al Concessionario in diritto di superficie
saranno retrocesse al Concedente affinché assuma su di essa ogni opportuna determinazione.

1.3) Interventi di illuminotecnica
Interventi di illuminotecnica mediante tecnologia a LED cosi come meglio descritto nel Progetto
Preliminare.

1.4) Parco dell’Energia ed eventi formativi
La realizzazione di un Parco dell’Energia e 1’organizzazione degli eventi formativi in ambito
energetico meglio individuati e descritti nel Progetto Preliminare al quale si rimanda.

2. DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE. RINVIO AD ALTRI ATTI

L'esecuzione dei lavori & subordinata alla piena, incondizionata e assoluta osservanza delle
disposizioni stabilite dai seguenti atti:



a) dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento che disciplinano gli affidamenti dei lavori
pubblici, con segnato riferimento al D.Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, dal Codice Civile e dalle
ulteriori disposizioni di legge e regolamento in materia;

b) dalle clausole del presente contratto;

c) dal progetto preliminare approvato ........... n....del............ ;

d) dal progetto definitivo e dal progetto esecutivo;

e) dal capitolato tecnico

f) dal piano economico-finanziario

Alla presente Concessione vengono allegati, il Capitolato Tecnico (sotto la lettera B) e il Progetto
Preliminare (sotto la lettera C) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Trova applicazione I’art. 137 D.P.R. 207/2010.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

Dalla presa in consegna degli impianti di cui all’art. 1, lett. A) il Concessionario € tenuto a dare
esecuzione alla presente Concessione in ossequio a quanto meglio individuato nel Capitolato
Tecnico.

La concessione verra a scadere al 30 giugno del ...... anno successivo a quello della data del primo
allacciamento della prima utenza, sia essa pubblica e/o privata, ad uno degli impianti di
teleriscaldamento di cui all’art. 1, lett. B).

Delle predette prese in consegna e dell’inizio dell’esecuzione sara redatto verbale in contraddittorio
tra il Responsabile della Concessione e il Concessionario.

4. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Relativamente agli aspetti economico-finanziari della presente Concessione, vale quanto meglio
indicato nel piano economico-finanziario, di cui all’offerta di gara, al quale si rimanda per intero.

5. TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

5.1 Servizio Energia

Gli impianti e gli interventi tutti (nessuno escluso) di cui all’art. 1, lett. A, saranno presi in gestione
dal Concessionario dalla data di presa in consegna di cui al precedente art. 3 e dovranno essere
condotti, manutenuti e/o implementati in ossequio al contenuto del Capitolato Tecnico.

Per gli stessi impianti ed interventi, al termine della gestione nulla sara dovuto al Concessionario a
qualsivoglia titolo e forma da parte dell’Amministrazione che tornera nel pieno possesso degli
impianti mantenuti in stato di buon funzionamento salvo il normale deterioramento d’uso.

5.2 Teleriscaldamento

Relativamente agli impianti di cui all’art. 1, lett. B, 1’allaccio della prima utenza, Sia essa pubblica
e/o privata, dovra avvenire entro 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna delle aree oggetto di
diritto di superficie ai sensi dell’art. 1, lett. B).



Per il caso in cui il Concessionario non rispetti il termine suindicato, sara tenuto a corrispondere al
Concedente, la penale meglio individuata al successivo art. 27.2.

Saranno tollerati esclusivamente eventuali ritardi dovuti a problematiche non imputabili al
Concessionario.

5.3 Riqualificazione illuminotecnica con tecnologia a LED

Le forniture e le pose in opera di cui all’art. 1.3, saranno eseguite dal Concessionario entro i limiti e
nei termini indicati nel Progetto Preliminare.

Al termine della riqualifica nulla sara dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da
parte dell’ Amministrazione che restera proprietaria esclusiva di tali beni.

5.4 Parco dell’Energia ed eventi formativi

La realizzazione del Parco dell’energia e I’organizzazione degli eventi formativi di cui all’art. 1.4
saranno a carico dal Concessionario entro i limiti e nei termini indicati nel Progetto Preliminare.

Al termine della concessione nulla sara dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e il
Concedente avra la facolta di richiedere la rimozione delle relative attrezzatture che dovessero
essere installate sul suolo pubblico.

6. CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO

Il finanziamento dell’investimento e di ogni altro onere relativo alla progettazione, realizzazione,
alla gestione e allo sfruttamento degli impianti e delle opere di cui alla presente concessione &
totalmente a carico del Concessionario.

Relativamente alla gestione del servizio energia attraverso gli impianti di cui all’art. 1.1, nonché
alla realizzazione degli investimenti necessari ai fini dell’esecuzione delle opere di riqualificazione
e/o adeguamento degli impianti e/o degli edifici di cui allo stesso articolo 1.1, la controprestazione,
a titolo di compenso, a favore del Concessionario consistera nel diritto alla corresponsione della
tariffa secondo quanto meglio indicato nel successivo art. 8.1. La medesima tariffa sara applicata al
Concedente per le utenze intestate a quest’ultimo che si avvarranno del servizio di
teleriscaldamento erogato attraverso uno degli impianti realizzandi e/o di uno degli eventuali nuovi
impianti, che saranno realizzati, in attuazione dell’art. 15 della presente Convenzione.
Relativamente alla progettazione, realizzazione, gestione e sfruttamento degli impianti di cui all’art.
1.2; alla fornitura e alla messa in posa dei beni di cui all’art. 1.3; alla realizzazione del Parco
dell’energia e all’organizzazione degli eventi formativi di cui all’art. 1.4) e a tutto cio che non sia
riconducibile a quanto normato nel secondo comma del presente articolo, la controprestazione, a
titolo di compenso, a favore del Concessionario consistera nel diritto allo sfruttamento degli
impianti di teleriscaldamento di cui all’art. 1.2.

7. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Relativamente ai soli pagamenti effettuati dal Concedente a favore del Concessionario ai sensi
dell’art. 8.1, I’'impresa concessionaria € formalmente obbligata a garantire la piena tracciabilita di



tutti i flussi finanziari ad essi relativi, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e
comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata.

A tal fine si specifica che: a) il Codice Unico di Progetto (CUP) e il seguente: ............... , b) il
Codice Identificativo Gara (CIG) ¢ il seguente: ................ ; €) il numero di conto corrente
dedicato alla bisogna é il seguente: ------------------- e risulta acceso presso la ---------------- , Agenzia
di --------------- ;

d) i soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono ------- nato a ----- il ---eeee- o
- @ ---m--- , hato a ---------- il --m-emee- o A .

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Concedente ogni modifica relativa
ai dati indicati nel comma 2 che precede, con specifico riferimento alle lettere c) e d).

Sempre relativamente ai soli pagamenti effettuati dal Concedente a favore del Concessionario ai
sensi dell’art. 8.1, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni relative al presente appalto determina la
risoluzione di diritto del presente contratto.

Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti del
servizio di cui all’art. 1.1, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

Il mancato inserimento della clausola di cui al comma che precede, comporta la nullita assoluta dei
relativi contratti.

La citta di Novi Ligure, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, in occasione di ogni
pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori verifica 1’assolvimento da parte
dello stesso appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Relativamente ai pagamenti ai sensi dell’art. 8.2, effettuati a favore del Concessionari oda soggetti
diversi dal Concedente e/o per 1 quali la Legge non richieda 1’obbligatorieta di ricorrere a mezzi di
pagamento tracciabili, troveranno applicazione le norme, tempo per tempo vigenti
nell’Ordinamento Italiano.

8. TARIFFE

8.1 Servizio Energia e Teleriscaldamento a favore del Concedente

Relativamente alle prestazioni derivanti dalla gestione del servizio energia di cui all’art. 1.1 nonché
al servizio di teleriscaldamento prestato dal Concessionario a favore del concedente il corrispettivo
del servizio comprensivo di combustibile, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, del
ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e conduzione degli impianti e di quant'altro oggetto della
presente convenzione, nulla escluso, & pari al corrispettivo indicato in sede di offerta tecnica-
economica.

La fatturazione di tali corrispettivi avverra nei tempi e nei modi previsti nel Capitolato Tecnico.

Pur con applicazione dell’aliquota IVA agevolata, tempo per tempo vigente, la tariffa di cui al
precedente comma 1, trovera applicazione anche nei confronti delle utenze intestate al Concedente
che si allacceranno ad uno dei realizzandi impianti di teleriscaldamento e/o ad uno degli eventuali
impianti che saranno realizzati ai sensi dell’art. 15.



8.2 Teleriscaldamento a favore di terzi

Relativamente alle prestazioni derivanti dalla gestione e dallo sfruttamento degli impianti di cui
all’art. 1.2, prestati dal Concessionario a favore di terzi, i corrispettivi del servizio saranno
determinati dal Concessionario il quale sottoscrivera gli opportuni accordi con le diverse controparti
contrattuali.

9. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE

Le tariffe di cui al precedente art. 8.1 saranno oggetto di adeguamento con le modalita e nei tempi
previsti nel Capitolato Tecnico.

10. CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE E LO SFRUTTAMENTO DEL
SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO

Il Concessionario versera all’Amministrazione un canone annuale di concessione, per un
importo pari alla somma delle seguenti voci:

al) € ( /00), a titolo di quota fissa, per ciascun anno di concessione;

a2) € ( /00), a titolo di quota variabile, per ciascun anno di concessione, per
ciascun MWh vettoriato dagli impianti di teleriscaldamento oggetto della presente convenzione ivi
compresi quelli realizzati ai sensi del successivo art. 15.

Il canone sara versato entro il giorno ........................ di ogni anno.

In ogni caso, le tubazioni posate su suolo pubblico e non incidenti sulle aree concesse in diritto di
superficie, oltre al canone di concessione, di cui alle precedenti lettera al) e a2), saranno
assoggettate a COSAP ai sensi di Legge.

11. OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

La sottoscrizione della presente convenzione pone in carico a ciascuna parte I’adempimento delle
obbligazioni derivanti dal progetto esecutivo e/o dal Capitolato Tecnico, nel rispetto delle vigenti
Leggi, ciascuno per quanto di propria competenza.

12. DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Sono a carico del concessionario la Direzione dei Lavori e di cantiere, nonché il coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo tecnico-amministrativo, nonché le
dichiarazioni di conformita degli impianti.

13 SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla possibilita, per il Concessionario, di ricorrere a subappalto, si rimanda all’art.
3.4.3 del Capitolato Tecnico.



14. COLLAUDO

Le opere oggetto della presente Concessione, comprese quelle affidate a terzi, sono soggette a
collaudo sia in corso d’opera che finale. I collaudi saranno effettuati da parte di uno o piu
Collaudatori indicati dal Comune successivamente all’approvazione del progetto esecutivo.

Il collaudo avverra conformemente alle previsioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
agli articoli 215 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Il Concessionario dovra eseguire tutti i lavori ed opere che, nell’ambito dei progetti approvati, il
Collaudatore riterra necessari al fine di rilasciare il certificato di collaudo. Si applica I’art. 227 del
D.P.R. 207/2010.

Il Concessionario, a propria cura e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i
mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Il collaudo dovra essere terminato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla emissione del certificato
di ultimazione dei lavori da parte del responsabile del procedimento.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione al Concessionario, il quale dovra
firmarlo nel termine di venti giorni.

15. AMPLIAMENTO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO

Il Concessionario potra, a propria cure e spese, estendere le n. 2 reti di teleriscaldamento di cui
all’art. 1.2.1, nel rispetto di quanto meglio specificato nel successivo terzo alinea.

Come anticipato, in generale, nell’art. 1.2.1, il Concessionario potra, nel rispetto di quanto meglio
specificato nel successivo terzo alinea realizzare ulteriori impianti e/o reti di teleriscaldamento oltre
a quelli individuati nello stesso art. 1.2.1.

Per il caso in cui intenda procedere alla realizzazione delle estensioni e/o delle nuove realizzazioni
di cui agli alinea precedenti, il Concessionario dovra richiedere il nulla osta preventivo del
Concedente trasmettendo a quest’ultimo copia del progetto preliminare e del piano economico
finanziario che ne attestino la fattibilita tecnica e la sostenibilita economica. In caso di risposta
positiva e/o di mancata risposta, da parte del Concedente, da comunicarsi entro e non oltre trenta
giorni dalla trasmissione della documentazione appena menzionata, il Concessionario, nel rispetto
della normativa tempo per tempo vigente, potra procedere alle necessarie operazioni di
progettazione e realizzazione dei lavori.

Qualora il Concedente ritenesse opportuno e/o intendesse procedere alla realizzazione di nuovi
impianti di teleriscaldamento, diversi da quelli meglio individuati nel precedente art. 1.2.1, dovra
richiederne la progettazione e la realizzazione all’odierno Concessionario al quale sara, altresi,
demandata la gestione fino alla data di scadenza della presente convenzione come meglio
determinata all’art. 3. Per il caso in cui il Concessionario rifiutasse e/o non fosse nelle condizioni di
accogliere detta richiesta, il Concedente sara libero di richiedere la progettazione, realizzazione e
gestione di detti nuovi impianti a soggetti terzi diversi dall’odierno Concessionario.

Allorché soggetti terzi richiedano, all’odierno Concedente, il rilascio di concessioni e/o
autorizzazioni, di ogni genere e specie, finalizzate (a) e/o aventi ad oggetto la progettazione
realizzazione, gestione e sfruttamento di reti di teleriscaldamento sul territorio di Novi Ligure, il
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Concedente medesimo, prima di rilasciare le predette concessioni e/o autorizzazioni, dovra
richiedere 1I’impegno dell’odierno Concessionario a provvedere in tal senso. Qualora 1’odierno
Concessionario, entro il termine — comunque non inferiore a 45 giorni lavorativi — assegnato dal
Concedente rifiutasse e/o non fosse nelle condizioni di accogliere detta richiesta, il Concedente sara
libero di accordare ai terzi le concessioni e/o autorizzazioni richieste. Diversamente, tali richieste
dovranno essere rigettate e la progettazione, realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento
proposte da terzi dovranno essere di pertinenza dell’odierno Concessionario.

Qualora ricorresse la necessita di realizzare dette opere su superfici di proprieta del Concedente,
con il favore di quest’ultimo, le parti procederanno con la stipula di un apposito diritto di superficie,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 952 e s.s. c.c.. In tal caso, al Concedente spettera la
corresponsione di un corrispettivo da calcolarsi secondo gli importi meglio indicati all’art. 1.2.1,
debitamente rivalutati e aggiornati. In ogni caso, il canone non potra essere inferiore al valore
minimo per €/mq per mese rilevato, al tempo dell’atto di istituzione del diritto di superficie, dalla
Banca dati delle Quotazioni Immobiliari tenuta dall’Agenzia delle Entrate, relativamente alla
locazione di immobili con destinazione “produttiva” nella zona in cui sara ubicato I’immobile che
sara concesso in superficie.

Anche relativamente alle estensioni delle reti di cui all’art. 1.2.1 e/o degli eventuali nuovi impianti
realizzati ai sensi del presente articolo, il Concedente godra del diritto a vedersi corrispondere il
canone ai sensi dell’art. 10 della presente Convenzione.

Al termine della concessione tutti gli impianti e/o le estensioni realizzati ai sensi del presente
articolo diverranno di proprieta del Concedente e/o saranno trasferiti al soggetto da quest’ultimo
selezionato ai sensi di Legge, con diritto in capo all’odierno Concessionario a percepire
I’indennizzo di cui al precedente art. 1.2.2.

16. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO

Il Concessionario & obbligato ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e le
condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi
dello stesso.

Il Concessionario € obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori. In particolare, in adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, ha
’obbligo di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute
dei lavoratori, contenente 1’indicazione delle misure di prevenzione necessarie ad eliminare o
ridurre al minimo tali rischi. Provvede a dare attuazione al documento con le modalita indicate nel
medesimo D.Lgs. 81/2008.

Ogni violazione alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di
lavoro, nonché ogni violazione alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
verra segnalata all’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici per I’annotazione nel casellario
informatico (delibera dell’ Autorita n. 1 del 10/1/2008).
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17. RESPONSABILITA’ DI GESTIONE

Il Concessionario € responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Concedente, arrecati, per fatto
proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a
personale proprio o di altre imprese od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre
imprese 0 comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, salva restando
da ogni responsabilita il Concedente ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla
gestione.

La responsabilita del Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che potrebbero verificarsi
per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in
casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione della convenzione, il
Concessionario e tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione.

18. CLAUSOLA RISOLUTIVA

La convenzione si intendera risolta senza necessita di diffida o costituzione in mora da parte del
Concedente e salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

a) in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia;

b) in caso di gravi o reiterate violazioni agli obblighi previsti dalla presente convenzione;

c) in caso di cessione o di subconcessione senza autorizzazione, fatto salvo il successivo art. 22;

d) in caso di violazione degli obblighi di tutela della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81
del 2008;

e) in caso di violazione degli obblighi contributivi e previdenziali nonché di osservanza del CCNL
di riferimento per il personale dipendente del Concessionario.

19. RICONSEGNA DELLE OPERE

Le opere e gli impianti oggetto di concessione ai sensi dell’art. 1 (siano essi di proprieta del
Concedente ab origine e/o lo diventino alla scadenza della presente concessione) alla scadenza del
termine di cui all’art. 3, dovranno essere consegnati all’Amministrazione in buono stato di

manutenzione, salvo la normale usura del tempo fatta salva la previsione di cui all’art. 1.2.2 in
materia di corrispettivo per il trasferimento della proprieta degli impianti.

20. PENALI

Le norme che regolano 1’applicazioni di penali tra Concedente e Concessionario sono riportate
all’art 6.4 del Capitolato Tecnico.
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21. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti della presente Concessione, il concessionario elegge domicilio presso la
propria sede legale in ................... , Via/Piazza .................... No.ooo.e.

22. CESSIONE DELLA CONCESSIONE - SUBCONCESSIONE

E' vietata la cessione totale o parziale della presente concessione e/o la subconcessione senza
autorizzazione dell’Amministrazione salvo che ci0 avvenga in ragione di operazioni societarie
effettuate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 609 e s.s., Legge 190/2014.

In applicazione dell’art. 116, comma 1, D.Lgs. 163/2006, sono altresi fatte salve, le cessioni
derivanti da cessioni di azienda e/o atti di trasformazione, fusione e scissione purché 1’odierno
concessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
proceda nei confronti del Concedente alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e alla documentazione del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti per il rilascio della presente concessione.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa al presente contratto &€ competente esclusivo il Foro di Alessandria.
24. SPESE CONTRATTUALLI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto
concerne I’IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne I’imposta di registro e al DPR 642/1972 per
I’imposta di bollo.

L’imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del
Concessionario.

25. DIRITTI DI SEGRETERIA

Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del presente contratto & stabilito in €

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Concedente, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa il
Concessionario che trattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia.

Richiesto 10 Direttore Generale ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane alle parti
comparenti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta, dispensandomi dal
dare lettura degli allegati, dei quali prendono separata visione e dichiarano espressamente di
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conoscere 1’integrale contenuto, dopo di che il contratto e gli allegati di cui sopra (........... ) sono
firmati dalle parti

contraenti e da me Segretario rogante.

Questo atto scritto con trattamento testi in video scrittura da persona di mia fiducia sotto la mia
direzione e vigilanza, e in minima parte a mano da me medesimo, € la precisa, completa e fedele
espressione delle parti, e si compone di n. () facciate e n. (....... ) righe fino a questo punto, ¢ di
seguito dalle parti e da me Segretario Comunale rogante sottoscritto.

Novi Ligure, Ii ...............

Per la Citta di Novi Ligure Per il Concessionario

Il Direttore Generale della Citta di Novi Ligure
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