

		A		B	C	D	E	A+B+C+D+E	
		a1	a2	a3	iva 10_22% su A	spese tecniche	4% di C	iva 22 di C+D	totale
		base d'asta	importo a ribasso	sicurezza					
REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE									
IE01	INTERNA A LED	220.000,00	200.000,00	20.000,00	22.000,00	5.000,00	200,00	1.144,00	248.344,00
F005	REALIZZAZIONE PARCO ENERGIA	93.760,00	90.060,00	3.700,00	20.627,20	6.000,00	240,00	1.372,80	122.000,00
PR01	RETE TLR E CT ZONA MUSEO	500.000,00	475.000,00	25.000,00	110.000,00	120.000,00	4.800,00	27.456,00	762.256,00
PR02	RETE TLR E CT ZONA STADIO	1.702.000,00	1.650.000,00	52.000,00	374.440,00	200.000,00	8.000,00	45.760,00	2.330.200,00
PU01	MUSEO - IMP CLIM ESTIVA	60.000,00	55.000,00	5.000,00	13.200,00	3.000,00	120,00	686,40	77.006,40
PU02	PALLAVICINI	280.000,00	250.000,00	30.000,00	28.000,00	15.000,00	600,00	3.432,00	327.032,00
PU03	DELLEPIANE	50.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	1.144,00	61.344,00
PU04	ZUCCA COIB SOTTOTETTO	80.000,00	75.000,00	5.000,00	8.000,00	6.000,00	240,00	1.372,80	95.612,80
PU05	BOCCARDO COIB SOTTOTETTO	155.000,00	150.000,00	5.000,00	15.500,00	8.000,00	320,00	1.830,40	180.650,40
PU06	ASILO ROBOTTI - RIQUAL CT	40.000,00	38.500,00	1.500,00	4.000,00	3.546,66	141,87	811,48	48.500,00
PU07	ASILO BUOZZI RIQUAL CT	50.000,00	48.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	120,00	686,40	58.806,40
PU08	SOLFERINO RIQUAL CT	40.000,00	38.500,00	1.500,00	4.000,00	3.546,66	141,87	811,48	48.500,00
PU09	PIEVE RIQUAL CT	30.000,00	28.500,00	1.500,00	3.000,00	4.000,00	160,00	915,20	38.075,20
PU10	EX ECA RIQUAL CT	20.000,00	19.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	120,00	686,40	25.806,40
totale		3.320.760,00	3.162.560,00	158.200,00					4.424.133,60

		OG1		OG11		OS28			
		%	importo	%	importo	%	importo		
REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE									
IE01	INTERNA A LED			100,00	220.000,00				
F005	REALIZZAZIONE PARCO ENERGIA	100,00	93.760,00						
PR01	RETE TLR E CT ZONA MUSEO	28,29	141.467,88			71,71	358.532,12		
PR02	RETE TLR E CT ZONA STADIO	26,99	459.310,87	17,34	295.096,42	55,68	947.592,71		
PU01	MUSEO - IMP CLIM ESTIVA					100,00	60.000,00		
PU02	PALLAVICINI	94,02	263.245,60			5,98	16.754,40		
PU03	DELLEPIANE	66,09	33.043,15			33,91	16.956,85		
PU04	ZUCCA COIB SOTTOTETTO	100,00	80.000,00						
PU05	BOCCARDO COIB SOTTOTETTO	100,00	155.000,00						
PU06	ASILO ROBOTTI - RIQUAL CT					100,00	40.000,00		
PU07	ASILO BUOZZI RIQUAL CT					100,00	50.000,00		
PU08	SOLFERINO RIQUAL CT					100,00	40.000,00		
PU09	PIEVE RIQUAL CT					100,00	30.000,00		
PU10	EX ECA RIQUAL CT					100,00	20.000,00		
			1.225.827,50		515.096,42		1.579.836,08		
<b>TOTALE</b>									
3.320.760,00		36,9141	1.225.827,50	15,5114	515.096,42	47,5745	1.579.836,08		