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1  PREMESSA 

Il presente progetto deriva da un’iniziale proposta d’intervento presentata presso 

gli uffici regionali dalla Società Sestriere S.p.A., nella persona del suo Direttore Tecnico, 

avente per oggetto la “Riqualificazione dell’area vecchia sciovia Nube d’Argento localiz-

zata nel comune di Sestriere”.  

Il progetto iniziale, depositato in data 15/05/2013, rientra nella categoria progettua-

le n. 24 (Piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza su-

periore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari) dell’Allegato B1 della 

L.R. 40/1998 per la quale è prevista la fase di verifica di competenza regionale. Il proget-

to, dunque, è stato sottoposto ad una fase istruttoria in occasione di una prima Confe-

renza dei servizi in data 08/07/2013 ed ad una seconda Conferenza dei servizi in data 

04/01/2014 che si è conclusa favorevolmente in merito al rilascio del giudizio di compati-

bilità ambientale. 

In tale sede d’istruttoria sono state contestualmente rilasciate le seguenti autoriz-

zazioni: 

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico); 

- autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989 (vincolo per 

scopi idrogeologici); 

- autorizzazione forestale ai sensi della L.R. 04/09.  

 

Considerato, inoltre, che i terreni sui quali insiste il progetto ricadevano su particelle gra-

vate dal vincolo di uso civico a pascolo e considerato che la Regione Piemonte, con leg-

ge n. 29 del 02/12/2009 ha trasferito le competenze in materia di autorizzazione al trasfe-

rimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro (a parità di superficie e valo-

re) ai Comuni, il Comune di Sestriere, visto l’interesse dell’intervento in oggetto, ha tra-

sferito il gravame di uso civico sul F. 13 particella n. 22 (D.G.C. n. 22 del 07/03/2014).  

 

La Regione Piemonte, dunque, con D.G.R. n. 39-7304 del 24/03/2014 esprimeva giudizio 

positivo di compatibilità ambientale comprensivo delle autorizzazioni sopra richiamate, 

specificando che le criticità evidenziate in corso d’istruttoria risultavano superabili adot-

tando le prescrizioni riportate nell’Allegato A, quale parte integrante della delibera n. 39-

7304.  
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Il progetto approvato in sede di V.I.A., non è stato successivamente realizzato ma 

l’Amministrazione comunale ha comunque voluto procedere alla sistemazione 

dell’intersezione tra la pista Orsiera e l’omonima sciovia, al fine di permettere la transita-

bilità degli sciatori, sia in risalita sia in discesa, in completa sicurezza. Il Responsabile del 

servizio tecnico Arch. G. Fasano, con D.D. n. 66 del 15/04/2015 ha dunque affidato 

l’incarico di integrazione del progetto definitivo delle opere in oggetto all’ufficio tecnico del 

Consorzio Forestale A.V.S. Il progetto, una volta approvato, verrà trasmesso alla Fonda-

zione XX marzo 2006 per l’ammissione al finanziamento e successiva realizzazione se-

condo le modalità di cui alla L. 65 del 08/05/2012.  

 

Rispetto al più globale intervento di riqualificazione dell’area sciabile di Sestriere 

approvato in sede di Valutazione d’Impatto Ambientale, quello in questa sede proposto 

ne rappresenta uno stralcio, comprensivo unicamente dell’attraversamento della sciovia 

Orsiera, che a  seguito alla rilocalizzazione della seggiovia Anfiteatro andrà ad assumere 

una funzionalità più significativa rispetto al passato.  

Le scelte progettuali sviluppate nel progetto esecutivo rispecchiano fedelmente 

quanto previsto nel progetto che ha ottenuto la compatibilità ambientale.   

L’intervento in progetto prevede di creare un sottopasso che permetta di superare 

l’intersezione con la pista 63 e la sciovia Orsiera, di lunghezza complessiva 18 m.  

Al fine di permettere il passaggio ai mezzi battipista in dotazione alla società Sestrieres 

(tipo gatti Prinoth Beast) le dimensioni interne del sottopasso saranno di 8 m in larghezza 

netta e 5 m in altezza: data l’esigua lunghezza non sono previsti impianti di illuminazione. 

Nel periodo estivo il sottopasso potrà essere utilizzato come magazzino per il materiale 

di allestimento in sicurezza delle piste (segnaletica, paline, materassi ecc.). 

La struttura portante è prevista in cemento armato ordinario gettato in opera, composta 

da una soletta piena a sostegno del piano di scorrimento della sovrastante sciovia Orsie-

ra, vincolata agli estremi sui muri di spalla; le fondazioni si prevedono del tipo superficiale 

nastriforme e collegate tra loro da cordoli. Ai fini di garantire la sicurezza del fronte di 

scavo durante la costruzione, in conformità alla relazione geologico-geotecnica, si preve-

de l'installazione di un doppio ordine di berlinesi.  

Le tratte di imbocco e uscita dal sottopasso saranno consolidati, verso monte e verso 

valle, mediante la realizzazione di scogliere rinverdite di altezza variabile da 6.20 m a 

1.00  m, sormontate da palificate vive di sostegno di altezza massima 3 m, intasate con 
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arbusti radicati scelti fra le specie autoctone (Alnus viridis, Laburnum alpinum, Sorbus 

aucuparia) in ragione di 8/mq. 

Nel complesso gli scavi necessari per la realizzazione del manufatto ammonteranno a 

circa 3200 m3 ai quali si sommeranno circa 600 m3 di scotico, mentre i riporti previsti sa-

ranno inferiori (circa 1200 m3). I materiali di scavo in esubero saranno utilizzati presso 

l’arrivo della Nuova seggiovia Sestriere Borgata – Anfiteatro nella realizzazione dei colle-

gamenti dello sbarco verso le piste. 

Tutti gli interventi di scavo saranno preceduti da un regolare scotico che preveda 

l’accantonamento del materiale con maggiore presenza di sostanza organica e la sua 

finale ricollocazione in superficie al fine di favorire il corretto reinsediamento della vege-

tazione erbacea, che avverrà attraverso l’inerbimento operato con semine potenziate. 
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Fig 1. Posizione indicativa del sottopasso di attraversamento 

 

 

Fig 2. Le piste 64 e 63 separate da un tratto di lariceto e dalla linea della 

sciovia Orsiera nella zona di realizzazione del sottopasso 
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Zona anfiteatro – situazione ante operam 

 

 

              

Zona anfiteatro – situazione post operam 
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2  RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  

2 a ) Stato attuale del tratto oggetto di intervent o  

L’area oggetto d’intervento fa parte del comprensorio sciistico Via Lattea ed è collocato 

nel territorio del Comune di Sestriere, alla quota 2100 circa, in corrispondenza della zona 

Anfiteatro. 

        

 

L’accesso all’area di intervento avverrà attraverso la viabilità carrabile ordinaria, che col-

lega l’abitato di Borgata all’area sciabile in oggetto.  

 

2 b ) Descrizione degli interventi  

L’intervento consiste nella realizzazione di un sottopasso in cemento armato della lun-

ghezza di 18 m, larghezza netta 8 m ed altezza 5.90 m, volto a consentire il collegamen-

to tra le piste n. 63 e 64, attualmente divise dalla sciovia Orsiera.  

In corrispondenza del sottopasso, sia a monte sia a valle, verranno realizzate opere di 

sostegno mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.  
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In corrispondenza dell’imbocco e dello sbocco del sottopasso, sia sul lato di monte sia 

sul lato di valle,  verranno realizzate delle scogliere in massi rinverdite sormontate da pa-

lificate di sostegno.  

Le scogliere avranno uno sviluppo longitudinale di 33 m lato monte e di 9 m lato valle, in 

corrispondenza dell’imbocco del sottopasso, mentre avranno uno sviluppo di 30 m lato 

monte e 9 m lato valle in corrispondenza dello sbocco. Le palificate avranno uno sviluppo 

di 18 m lato monte, sia in corrispondenza dell’imbocco sia dello sbocco, mentre avranno 

uno sviluppo di 15 m lato valle, rispettivamente 7.5 m all’imbocco e 7.5 m allo sbocco.  

La viabilità estiva attualmente esistente, verrà utilizzata quale imbocco/sbocco della nuo-

va pista invernale di collegamento tra le piste 63 e 64, denominata pista Boulevard. Non 

è prevista alcuna pavimentazione ma solo un compattamento del fondo costituito da ma-

teriale terroso di riporto.  

 

In particolare verranno realizzati i seguenti interventi: 

• Movimenti terra quali scavi a sezione obbligata e rinterri; 

• Taglio alberi; 

• Berlinese tirantata a sostegno degli scavi; 

• Opere in calcestruzzo armato; 

• Palificate in legname a doppia parete vincolate; 

• Scogliere in massi rinverdite; 

• Recinzione parapetto in legname; 

• Semina su superfici modificate 

 

Il parapetto in legname verrà realizzato con montanti in castagno o larice, aventi diame-

tro Ø 18 e traversi, sempre in castagno o larice aventi diametro Ø 12. Il parapetto, così 

come rappresentato in tav. 5, è stato approvato in VIA: non è un parapetto stradale e la 

sua funzione è unicamente quella di proteggere i varchi rispetto alla caduta di passanti. 

Durante il periodo invernale il parapetto dovrà essere integrato cura del gestore degli im-

pianti sciistici mediante materassi e reti al fine di eliminare il rischio di caduta dall’alto de-

gli sciatori durante l’attraversamento del sovrappasso. 

Il sottopasso verrà utilizzato per il ricovero dei mezzi battipista e durante la stagione in-

vernale creerà un collegamento per sciatori dalla pista 63 alla pista 64; dal momento che 

il manufatto non è progettato per sopportare carichi superiori a 120 kN - 6.86 kN/mq, in 
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corrispondenza dell’attraversamento verrà posta una segnaletica di limitazione dei cari-

chi, avente un’altezza tale da essere visibile anche in condizioni di innevamento.  

Al fine di garantire la sicurezza degli sciatori, sarà cura del gestore posizionare adeguate 

misure di segnalazione della presenza del sottopasso, apponendo apposite reti/recinzioni 

di sicurezza a monte del parapetto.  

 

2 c ) Sottoservizi esistenti  

Nell’area oggetto, secondo quanto riferito dalla Soc. Via Lattea, lungo la risalita della 

sciovia Orsiera, sono presenti una linea elettrica di bassa tensione ed un cavo bipola-

re delle sicurezze di linea.   

L’impresa, prima di iniziare le operazioni di scavo dovrà verificare con i gestori dei 

servizi, l’esatta collocazione delle tubazioni / cavidotti e accertare l’eventuale presen-

za di sottoservizi non segnalati dagli enti proprietari attraverso accurate indagini in lo-

co. L’eventuale onere per lo spostamento dei cavi sarà a carico della Committenza, 

come da voce presente all’interno del quadro economico.  

L’indagine georadar prevista tra i costi della sicurezza è finalizzata, oltre che 

all’indagine bellica, anche all’esatta individuazione dei sottoservizi già evidenziati 

nell’elaborato El. O – “Censimento ed individuazione interferenze”.  

 

2 d ) Gestione inerti provenienti dagli scavi  

Per la realizzazione dell’intervento verranno effettuati scavi di sbancamento ed i 

materiali provenienti dagli scavi saranno riutilizzati in loco quale materiale di riporto.  

Ai sensi della normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo, per i cantieri 

inferiori a 6000 mc, compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA, è possibile 

gestire i materiali di scavo come sottoprodotti e non come rifiuti.  

Nel caso in esame il Comune di Sestriere, in qualità di proponente dell’intervento, 

presenterà all’ARPA territorialmente competente un’”autocertificazione” (dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) attestante che i materiali di 

scavo sono sottoposti al regime di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 poiché rispettano 

le disposizioni di cui all’art. 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con 

modifiche nella legge n. 98 del 9 agosto 2013.   
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2 e ) Gestione amianto  

L’assenza di affioramenti di rocce serpentinitiche potenzialmente asbestifere nelle 

aree di intervento conferma l’idoneità al riutilizzo in loco del materiale di risulta degli sca-

vi, che potrà essere riutilizzato per gli interventi di riporto. In caso di rinvenimento di mi-

nerali asbestiferi in quantità tali da determinare una situazione di rischio si provvederà ad 

avviare le necessarie attività di monitoraggio e tutela della sicurezza delle maestranze e 

della popolazione residente prevedendo, ove il caso, il conferimento a discarica autoriz-

zata di eventuali materiali pericolosi, in ottemperanza alla normativa vigente.  

 

2 f ) Valutazione archeologica  

 In conformità alle prescrizioni di cui all’All. A della D.G.R. n. 39-7304 del 

24/03/2014, per tutti i lavori di sbancamento, di scotico e di movimento terra sarà neces-

sario prevedere un’assistenza archeologica da parte di operatori specializzati allo scopo 

di garantire l’immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natu-

ra archeologica, non altrimenti individuabili, tutelate ai sensi della normativa vigente.  

Le modalità operative di tale assistenza dovranno essere concordate preventivamente 

con la Sopraintendenza in relazione allo stato dei suoli, alle caratteristiche esecutive dei 

lavori e del cronoprogramma lavori.  

 

2 g ) Indagine bellica  

Dal momento che nel cantiere sono previste attività di scavo, è necessario valuta-

re il rischio derivante da ordigni bellici inesplosi. Per tale approfondimento si rimanda al 

PSC allegato al progetto.  

 

 

2 h ) Disponibilità delle aree  

L’intervento interessa la particella Foglio 14 mappale 88, di proprietà del Comune di 

Sestriere, pertanto non sussiste la necessità di attivare alcuna procedura espropriativa.  

Considerato che i terreni sui quali insiste il progetto ricadevano su particelle gravate 

dal vincolo di uso civico a pascolo e considerato che la Regione Piemonte, con legge n. 

29 del 02/12/2009 ha trasferito le competenze in materia di autorizzazione al trasferimen-

to del gravame di uso civico da un terreno ad un altro (a parità di superficie e valore) ai 

Comuni, il Comune di Sestriere, visto l’interesse dell’intervento in oggetto, ha trasferito il 

gravame di uso civico sul F. 13 particella n. 22 (D.G.C. n. 22 del 07/03/2014).  
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Tale particella presenta una superficie leggermente superiore, ovvero 4100 mq, ri-

spetto a quella inizialmente gravata dal vincolo.  

 

 

2 i ) Cronoprogramma delle fasi attuative  

L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui 

al DPR 207/10 sarà svolta nei seguenti termini: 

-  approvazione progetto esecutivo circa 30 giorni; 

- procedure per l’affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori 

alla ditta appaltatrice; affidamento dei lavori mediante accettazione del contratto 

d’appalto debitamente registrato, circa 30 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 120 giorni; 

Totale conclusione progetto 180 giorni. 

 

2 l ) Gestione acque superficiali  

 Dal momento che il piano finito del sottopasso risulta essere in pendenza e le quo-

te del terreno sono decrescenti dalla sez. 1 alla sez. 5, si è ipotizzato di raccogliere le 

acque meteoriche e di ruscellamento attraverso canalette in legname, come da particola-

ri indicati all’interno della tavola 5. La canaletta stradale (tratto A-B) è differente rispetto a 

quella prevista lungo il versante (tratto B-C). Come si evince dalle foto aeree del sito 

d’intervento, a valle rispetto alla pista di collegamento è presente un inciso naturale, nel 

quale potranno essere convogliate le acque meteoriche e di ruscellamento precedente-

mente intercettate dalle canalette in legname.  

 

 

3 VINCOLI 

In data 08/07/2013 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi nella 

quale sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso 

necessari alla realizzazione dell’opera come di seguito elencati:  

• autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – vincolo paesaggistico; 

• autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989 – vincolo per 

scopi idrogeologici; 

• autorizzazione forestale ai sensi della L.R. 04/09. 
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4 PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE  

 - Autorizzazione Comune di Sestriere; 

- Comunicazione interventi a gestori sottoservizi. 

 
 


