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i SOCIETA DI COMMITTENZA

N. . Altezza . Pr_ezz_o
Articolo Oggetto Num. Lungh. | Largh. u.m. Quantita unitario Importo Euro
ord. peso
Euro
PALI E TIRANTI
Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la
1 NP.5 iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico,
esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte (diametro di
mm 300)
primo ordine palificata 40,00 12,00 m 480,00
secondo ordine palificata 40,00 12,00 m 480,00
m 960,00 117,79 113.078,40
Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi
2 opportunamente finestrati e valvolati per permettere I'esecuzione di iniezioni
cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc.
01.A03.B80.005 |In acciaio
diam. 168,3 x sp. 6 mm - primo ordine palificata 40,00 12,00 24,00| kg 11.520,00
diam. 168,3 x sp. 6 mm — secondo ordine palificata 40,00 12,00 24,00| kg 11.520,00
kg 23.040,00 1,56 35.942,40
Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso mediante
perforazione a rotopercussione con batteria perforante del diametro di mm
90-100 attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza
3 compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte il volume
teorico risultante dalla perforazione, compresa la fornitura e posa
dell'armatura per c.a.p. e piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi di
bloccaggio nonche' la messa in tensione finale, esclusa la formazione di
eventuali ponteqai
01.A03.B00.020 | Della portata di 75 tonnellate
primo ordine palificata 30,00 10,00 m 300,00
secondo ordine palificata 30,00 10,00 m 300,00
m 600,00 104,58 62.748,00
4 NP 4 Fornitura e posa in opera di profilati normali con lavorazione saldata,
' chiodata o bullonata, escluse le sole opere murarie
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N Altezza Prezzo
: Articolo Oggetto Num. Lungh. | Largh. u.m. Quantita unitario Importo Euro
ord. peso
Euro
cordolo contrasto tiranti
UPN 260 primo ordine palificata 6,00 19,50 37,90 kg 4.434,30
UPN 260 secondo ordine palificata 6,00 19,50 37,90 kg 4.434,30
kg 8.868,60 3,45 30.596,67
SCAVI E RINTERRI
Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati
5 mezzi meccanici, per profondita fino a 30 ¢cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere
NP1 Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10
' cm 81,000 25,00 0,30 md 607,50
m? 607,50 5,80 3.523,50
Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per opere di fondazione, in
terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
6 NP.2 acqua fino ad un battente massimo di 20 c¢cm, eseguito con idonei mezzi
' meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere.
3.297,30 3.297,30
m? 3.297,30 7,65 25.224,35
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
7 estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione
NP.3 Eseguito con mezzo meccanico
volume scavato| 1.670,49 m? 1.670,49
a dedurre volume sottopasso| -981,54 m3 -981,54
assimilazione prezzo per sistemazione materiale di scavo in esubero m? 360,00
m? 1.048,95 7,00 7.342,65
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FOTMazIone Ol TIEVAID COMT TaterTall avent CaraterTsucie TSponuent ane
prescrizioni, provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a totale cura
e spese delllmpresa e riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori,
compreso e compensato ogni fornitura di materiale, la rimozione dei trovanti
ed il relativo riempimento dei vuoti cosi creatisi ed il successivo
costipamento, I'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa per una
profondita di cm 20, I'eventuale gradonatura di detto piano e la sua
compattazione nonché il riempimento del vano scavato con materiale
idoneo. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ed il
suo costipamento a strati di altezza non superiore a 40 cm, in modo da
ottenere in ogni punto del rilevato un valore del modulo di deformazione non
inferiore a 800 kg/cmz, la sagomatura e profilatura di banchine, cigli e
scarpate rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm ed ogni
altra fornitura, lavorazione

ad nnara nar dara il rilaviatn comninitn a narfatta rannla d'arta

Formazione di rilevato come al precedente articolo ma con materiali
provenienti dagli scavi e giudicati idonei dalla Direzione dei Lavori

18.A05.C15.005

20,25

23,00

m3

465,75

40,43

18,00

m3

721,74

m3

1.193,49

9,50

11.338,16

Perforazioni verticali o comunque inclinate, eseguite con impiego di
attrezzatura idonea, attraverso murature od in terreni di qualsiasi natura,
compreso ogni eventuale maggiore onere per il rivestimento dei fori in
presenza di terreni spingenti

01.A03.C00.005

Con foro del diametro di mm 80 circa

foro per formazione drenaggi

9,00

15,00

135,00

9,00

15,00

135,00

270,00

67,83

18.314,10

10

Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi

01.P08.F10.010

Diametro mm 80 - tripla finestratura
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Prezzo

N. Articolo Oggetto Num. Lungh. | Largh. Altezza u.m. Quantita unitario Importo Euro
ord. peso Euro
foro per formazione drenaggi 9,00 15,00 m 135,00
9,00 15,00 m 135,00
m 270,00 3,97 1.071,90
11 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio
01.A21.G60.005 |In PVC rigido microfessurato
vedi articoli precedenti 270,00 m 270,00
m 270,00 6,28 1.695,60
FORNITURA E POSA DI GEORETI
12 10.A03.A10.010 |a tre ordini di fili paralleli ed incrociati, massa 1.300 g/m?2
protezione secondo ordine palificata 20,00 515/ m?2 103,00
m? 103,00 5,15 530,45
Formazione di canaletta per lo sgrondo delle acque meteoriche poste
trasversalmente a 45° rispetto all'asse della sede stradale per ottenere una
buona pendenza e per favorire I'autopulitura del canale di scorrimento,
costruite con due tondoni di legno idoneo e durabile di larice o castagno del
diametro di almeno cm 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in
acciaio del diametro di 16 mm alla distanza di cm 15 circa, poggianti su un
terzo tondone in legno di analoghe caratteristiche o piattaforma in
calcestruzzo armato. Compreso i materiali, gli oneri per lo scavo ed i
raccordi stradali
13 18.A75.A30.005
parte di canaletta su strada 7,00 m 7,00
m 7,00 36,59 256,13
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N. Articolo Oggetto Num. Lungh. | Largh. Altezza um. [ Quantita unitario Importo Euro
ord. peso Euro
Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile dilarice o
castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque
meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione dicm 40 x 25 e
saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a
3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le
curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti
prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette
lonaitudinali: comnreso oani altro onere
14 18.A75.A40.005
canaletta per smaltimento acque 35,00 m 35,00
m 35,00 41,84 1.464,40
OPERE IN CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con
Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non
gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), CI 0.4, per strutture di
15 elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi
scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere;
all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia in clima
rigido, in Classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104)..
01.A04.B33.005 | Classe di resistenza a compressione minima C32/40
cordolo testa palo primo ordine palificata 20,00 0,50 0,70/ m3 7,00
cordolo testa palo secondo ordine palificata 20,00 0,50 0,70 md 7,00
fondazione 18,00 3,00 0,50 m? 27,00
18,00 4,00 0,50 m? 36,00
4,00 4,50 0,30 0,50 m? 2,70
muri 2,00 18,00 5,30 0,50 m? 95,40
Soletta 18,00 9,00 0,60] m? 97,20
2,00 8,00 0,50 0,50, md 4,00
m? 276,30 130,88 36.162,14
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O’;I&. Articolo Oggetto Num. Lungh. | Largh. A;::sz:a u.m. Quantita urllzitario Importo Euro
uro
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
16 tipol 325 R in centrale d_i betonaggio, diametrq massimq no_minalt_e
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
01.A04.B15.020 |Eseguito con 200 kg/m?
magrone fondazione 18,00 3,00 0,10 m3 5,40
18,00 4,00 0,10 md 7,20
4,00 4,50 0,30 0,10f m? 0,54
m? 13,14 68,81 904,16
17 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa
01.A04.C30.005 |In strutture di fondazione
cordolo testa palo primo ordine palificata 19,50 0,50 0,70 m3 6,83
cordolo testa palo secondo ordine palificata 19,50 0,50 0,70| m? 6,83
magrone fondazione 18,00 3,00 0,10 m3 5,40
18,00 4,00 0,10] md 7,20
4,00 4,50 0,30 0,10] md 0,54
fondazione 18,00 3,00 0,50 m3 27,00
18,00 4,00 050 md 36,00
4,00 4,50 0,30 0,50] m? 2,70
m? 92,50 20,48 1.894,40
18 Getto in opera di_ calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa
01.A04.C30.015 |In strutture armate
muri 2,00 18,00 5,30 050 md 95,40
solaio 18,00 9,00 0,60] m? 97,20
2,00 8,00 0,50 0,50, md 4,00
m? 196,60 25,11 4.936,63
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O’;I('j Articolo Oggetto Num. Lungh. | Largh. A;gesz:a u.m. Quantita unitario Importo Euro
) Euro
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
19 maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica 0 combustibile
01.A04.E00.005 |Di calcestruzzo cementizio armato
dosato a 200 kg di cemento per metro cubo di impasto
vedi articoli precedenti
276,30 m3 276,30
m? 276,30 8,35 2.307,11
Formazione di casseforme per getii in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
20 controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conalomerato cementizio
01.A04.M00.020 |Realizzate con pannelli in legno multistrato
cordolo testa palo primo ordine palificata 2,00 19,50 0,70, md 27,30
cordolo testa palo secondo ordine palificata 2,00 19,50 0,70 md 27,30
fondazioni 2,00 18,00 0,50 m? 18,00
2,00 18,00 0,50| m2 18,00
8,00 4,50 0,50| m2 18,00
muri 4,00 18,00 530 m? 381,60
4,00 0,50 530 m? 10,60
soletta 18,00 8,00 m? 144,00
2,00 9,00 0,60| m2 10,80
4,00 8,00 0,50| m3 16,00
m? 671,60 24,69 16.581,80

Pagina 7 di 12




N Altezza Prezzo
: Articolo Oggetto Num. Lungh. | Largh. u.m. Quantita unitario Importo Euro
ord. peso Euro
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
21 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 |In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
stima cordolo testa palo primo ordine palificata 7,00 124,30 kg 870,10
stima cordolo testa palo secondo ordine palificata 7,00 124,30 kg 870,10
stima struttura sottopasso| 262,30 129,70| kg 34.020,31
kg 35.760,51 1,38 49.349,50
SCOGLIERA E PALIFICATA
Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra
naturale con massi provenienti da cava, di volume comunque non inferiore
am3 0,50 e di peso superiore a kg 1250, sistemati in modo tale da ottenere
la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, I'eventuale allontanamento
22 NP.6 delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed
' linserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5
cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacita
vegetativa (densita n. 3/m2) sporgenti dal terreno una volta infisse per non
piu di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a
regola d'arte.
scogliera lato monte 12,36 23,00 m? 284,28
2,73 7,00 m? 19,11
10,53 30,00 m? 315,90
chiusure laterali 20,15 4,00 m3 80,60
20,15 4,00 m? 80,60
scogliera lato valle 4,25 9,00 m? 38,25
4,25 9,00 m3 38,25
chiusure laterali 20,15 4,00 m3 80,60
20,15 4,00 m3 80,60
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ord. Articolo Oggetto Num. Lungh. | Largh. peso u.m. Quantita urllzltarlo Importo Euro
uro
m? 1.018,19 58,69 59.757,57
Realizzazione a1 una paliicata dr SOSegno a due paretl composta da
correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno
0 quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e
caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza
migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la
realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata
23 capacita vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate
contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio
- terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione:
compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a pié
d'opera, il taglio, 'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la
messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine
radicate al m2) il riemnimantn* raomnrecn nani altrn nnare
18.A80.A40.005
lato monte 5,50 2,50 2,50 m? 34,38
13,50 2,50 150 m? 50,63
5,00 2,50 3000 me 37,50
9,50 2,50 150 me 35,63
3,00 2,50 0,75| me 5,63
lato valle 2,00 9,00 1,50 150 me 40,50
bordi attraversamento 2,00 13,00 2,50 225 m? 146,25
m? 350,52 151,68 53.166,37
PARAPETTI
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24

TOSTIUZIONE 01 una Staccionara rustca M legname qurevore, SCoreccrato,
semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da
piantoni verticali (sezione minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale
(sezione minima 10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa orizzontale
(sezione minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata lateralmente ai
piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque
sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo
paleria da carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50, interramento
minimo c¢m 60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad
altezza interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate
con viti e bulloni. Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di
lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa

tnecirita

18.A85.A35.005

assimilazione prezzo per parapetti

parapetti lati sciovia / attraversamento

2,00

15,50

31,00

parapetti sopra scogliere lato monte

33,00

33,00

30,00

30,00

parapetti sopra scogliere lato valle

2,00

9,00

3|3 |3 |3

18,00

3

112,00

43,78

4.903,36

IDROSEM

INA

25

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
mediante la tecnica dellidrosemina, consistente nell'aspersione di una
miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da
verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
prenarazione del niano di semina

18.A55.A15.010

per superfici comprese tra m? 1.000 e m? 3.000

23,00

20,50

m2

471,50

18,00

18,00

m2

324,00

23,00

22,90

526,70
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N. Articolo Oggetto Num. Lungh. | Largh. Altezza u.m. Quantita unitario Importo Euro
ord. peso
Euro
m? 1.322,20 2,12 2.803,06
PONTEGGI
Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto,
montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la
2% conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
01.P25.A75.005 | Per i primi 30 giorni
soletta manufatto attraversamento 45,20 590, m? 266,68
ancoraggio tiranti palificata
primo ordine palificata 15,00 6,00 m2 90,00
secondo ordine palificata 15,00 6,00 m2 90,00
m? 446,68 6,22 2.778,35
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
27 botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per oani niano)
01.P25.A91.005 | Per ogni mese
soletta manufatto attraversamento 2,00 45,20 1,00 m? 90,40
ancoraggio tiranti palificata
primo ordine palificata 2,00 15,00 1,00 m? 30,00
secondo ordine palificata 2,00 15,00 1,00 m? 30,00
m? 150,40 2,45 377,48
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Prezzo

N. Articolo Oggetto Num. Lungh. | Largh. Altezza u.m. Quantita unitario Importo Euro
ord. peso Euro
Oneri per la sicurezza 15.211,55
TOTALE 564.260,69

PREZZI DESUNTI DAL PREZZARIO OPERE PUBBLICHE REGIONE PIEMONTE - Edizione 2016
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

28.A05.G05.010

28.A05.G05.010 bis

28.A05.D25.005

28.A05.D025.010

BARACCA IN LAMIERA
ZINCATA per deposito
materiali e attrezzi di
dimensioni 2,40x4,50x2,40
m, compreso il trasporto, il
montaggio, |0 smontaggio.
Costo per Nolo primo mese.

Baracca di cantiere - primo
mese

Sommano 28.A05.G05.010

BARACCA IN LAMIERA
ZINCATA per deposito
materiali e attrezzi di
dimensioni 2,40x4,50x2,40
m, compreso il trasporto, il
montaggio, |0 smontaggio.
Costo mesi successivi a
primo.

Baraccadi cantiere - mes
SUCCESSI Vi

Sommano 28.A05.G05.010
bis

BAGNO CHIMICO
PORTATILE

Bagno chimico portatile per
cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un
WC dlaturcaed un lavabo,
completo di serbatoio di
accu...e permetta una
correttailluminazione
interna, senza dover
predisporre un impianto
elettrico. Compreso
trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e
spostamento durante le
lavorazioni:

- nolo primo mese o frazione
di mese.

Bagno chimico - primo mese
Sommano 28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO
PORTATILE

Bagno chimico portatile per
cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento

A Riportare:

cad

cad

cad

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

€

€

€

72,21

93,87

148,01

€

€

€

72,21

281,61

148,01

501,83




COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

28.A05.D35.005

28.A05.E05.005

28.A20.A10.005

Riporto:

non elettrico, dotato di un
WC dlaturcaed un lavabo,
completo di serbatoio di
accu... illuminazione interna,
senza dover predisporre un
impianto elettrico.
Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio,
preparazione della base,
manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni:

- nolo per ogni mese o
frazione di mese successivo
al primo.

Bagno chimico - mesi
successivi

Sommano 28.A05.D025.010

SERBATOIO DI
ACCUMULO

Serbatoio d'accumulo
dell'acquain polietilene, per
uso igienico sanitario, non
interrato, completo di
accessori, della capacita di
1000 1.

Serbatoio d'acqua
Sommano 28.A05.D35.005

RECINZIONE

Recinzione perimetrale di
protezione di rete estrusain
polietilene ad dta densita
HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, modificata
secondo le esigenze del
cantiere, non facilmente
scavalcabile e di altezzanon
inferiore a 1,50 m, forn... nel
tempo, la stabilitaela
funzione; la manutenzione
per tutto il periodo di durata
del lavori, sostituendo o
riparando le parti non piu
idonee; o smantellamento,
|'accatastamento e
I'allontanamento afine
opera:

- per sviluppo ametro
quadrato.

Delimitazione area di
cantiere

Sommano 28.A05.E05.005

CARTELLONISTICA di
A Riportare:

cad

cad

m2

3,00
3,00

1,00

1,00

30,00

30,00

€

€

€

98,38

153,42

17,14

€

€

€

€

€

501,83

295,14

153,42

514,20

1.464,59




COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

28.A20.A10.010

28.A20.H05.005

28.A35.A05.005

Riporto:
segnalazione, conforme ala
normativa vigente, per
cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla
libera circolazione:

- posaenolofinoal mese

Cartellonisticadi cantiere
- primo mese

Sommano 28.A20.A10.005

CARTELLONISTICA di
segnalazione, conforme ala
normativa vigente, per
cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla
libera circolazione:

- solo nolo per ogni mese
successivo

Cartellonisticadi cantiere- 3
mesi successivi

10x 3
Sommano 28.A20.A10.010

ESTINTORE PORTATILE
a polvere chimica omologato
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI
3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel
prezzo s intendono
compres e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo
scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di
fissaggio, lamanutenzione
periodica, il ritiro afine
lavori e quanto atro
necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per
tuttala durata del cantiere:

- estintore a polvere
34A233BC da6 kg.

Estintori a polvere
Sommano 28.A20.H05.005

MISURE DI
COORDINAMENTO

- misure di coordinamento
per I'uso comune di
apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione
collettiva (D.Lgs. 81/08

- All. XV - punto 4.1.1 lett.

9).
A Riportare;

cad

cad

cad

10,00

10,00

30,00

30,00

3,00

3,00

€

7,94

1,36

13,72

€

€

€

€

1.464,59

79,40

40,80

41,16

1.625,95




COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

11

12

13

14

22.P21.A15.005

28.A05.F05.010

17.P06.A05.005

22.PO1.A75.005

Riporto:

Riunioni di coordinamento
sicurezza

Sommano 28.A35.A05.005

FORNITURA E POSA DI
GEOMEMBRANA in
HDPE rinforzato, con
resistenzaatrazionee a
lacerazione non inferiori
rispettivamentea 17 kN/m e
al30Ninsensosia
longitudinale che
trasversale, stabilizzata ai
reggi solari.

Fornitura e posa di
geomembrana per
impermeabilizzazione
terreno

20x 15
Sommano 22.P21.A15.005

INNAFFIAMENTO
ANTIPOLVERE eseguito
con autobotte. Nolo
autobotte con operatore
comprensivo di consumi ed
ogni altro onere di
funzionamento.

Misure di sicurezza per
abbattimento polveri durante
le operazioni di scavo

Sommano 28.A05.F05.010

GEOLOGO IN CANTIERE
Prestazione di un geologo o
ingegnere presentein
cantiere con continuita

- per giorno o frazione di
giorno

Presenzadi geologo in
cantiere durante le fasi di
movimentazione di terre o
rocce

Sommano 17.P06.A05.005

RILIEVO GEORADAR
Rilievo georadar,
comprensivo di trasporto
strumentazione, rilievo
topografico, esecuzione,
elaborazione, analisi ed
interpretazione dei dati,
indipendentemente dalla
frequenza delle antenne
utilizzate e dalla

A Riportare:

cad

mq

5,00

5,00

300,00

300,00

20,00

20,00

5,00

5,00

€

€

€

200,00

4,57

74,00

564,92

€ 1.625,95

€ 1.000,00

€ 1.371,00

€ 1.480,00

€ 2.824,60

€ 8.301,55




COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

15

16

N.P.1

N.P.2

ImpC

Riporto:
percorribilita della superficie
indagata:

- per ogni metro lineare di
profilo

Rilievo georadar per
bonifica bellica

120 x 15
Sommano 22.P01.A75.005

TRASPORTO di materie
inquinanti derivanti da
sversamento idrocarburi

- aquasias distanza.
Trasporto materiale
inguinante a discarica

Sommano N.P.1

MONITORAGGIO qualita
dell'aria

Monitoraggio qualita
dell'aria

Sommano N.P.2

Totale importo costi della
sicurezza

Importo presunto dei lavori

Importo lavori a base
d'appalto

Incidenza percentuale dei
costi della sicurezza

cad

acorpo

1.800,00

1.800,00

1,00
1,00

1,00
1,00

€

€

2,45

500,00

2.000,00

0,00%

€

8.301,55

4.410,00

500,00

2.000,00

15.211,55

-15.211,55




QE PER GLI ATTI UFFICIALI

SHC

i SOCIETA‘DI COMMIVT;;EVN-ZA
RIRPRISTINO PISTA ORSIERA E REALIZZAZIONE
1 3 L6 5 PO 5A SOTTOPASSO PATTEMOUCHE FROGETTO ESECUTIVO

A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI
Al Lavori a corpo} | € 549.049,14
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso || € 15.211,55
A3 Spese tecniche progettazione esecutiva || € -
A Totale lavori || € 564.260,69
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto €0,00
B2 Rilievi - accertamenti ed indagini| | € 3.000,00
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi|| € -
B4 Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali|] € 4.500,00
B5 Imprevistil| € 13.435,91
B6 Acquisizione aree e/o immobili| | € -
B7 Accantonamenti|] € -
B8 Spese tecniche (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria) || € 56.927,82
B9 Accantonamento art.113 del D. Lgs 50/2016} | € 4.000,00
B10 spese per attivita di supporto al responsablle.del Procedlmento, e di verifica e € 5.000,00
validazione (CNPAIA 4% compresa)
B11 Commissioni giudicatrici €0,00
B12 Spese per pubblicita, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi ANAC| ] € 1.000,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B13 capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 20.000.00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA 4% compresa, ove T
necessaria)
B Totale Somme a disposizione || € 107.863,73
C ONERI DI LEGGE
Cc1 IVA 10 % sulavori (A)}] € 56.426,07
IVA 22 % + 4% CNPAIA su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori
Cc2 € -
(A3)
C3 IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10,B11,B12, B13)}| € 19.894,12
C Totale Oneri di legge || € 76.320,19
D COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)|| € 748.444,61
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