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Articolo Oggetto Num. Lungh. Largh. u.m. Quantità Importo Euro

PALI E TIRANTI

1 NP.5

primo ordine palificata 40,00 12,00 m 480,00

secondo ordine palificata 40,00 12,00 m 480,00

m 960,00 117,79 113.078,40

2

01.A03.B80.005 In acciaio

diam. 168,3 x sp. 6 mm - primo ordine palificata 40,00 12,00 24,00 kg 11.520,00

diam. 168,3 x sp. 6 mm – secondo ordine palificata 40,00 12,00 24,00 kg 11.520,00

kg 23.040,00 1,56 35.942,40

3

01.A03.B00.020 Della portata di 75 tonnellate

primo ordine palificata 30,00 10,00 m 300,00

secondo ordine palificata 30,00 10,00 m 300,00

m 600,00 104,58 62.748,00

4 NP.4

N. 
ord.

Altezza 
peso 

Prezzo 
unitario 

Euro

Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali 
attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la 
iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico, 
esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte (diametro  di 
mm 300)

Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi 
opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni 
cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc.

Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso mediante 
perforazione a rotopercussione con batteria perforante del diametro  di mm 
90-100 attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza 
compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte il volume 
teorico risultante dalla perforazione, compresa la fornitura e posa 
dell'armatura per c.a.p. e piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi di 
bloccaggio nonche' la messa in tensione finale, esclusa la formazione di 
eventuali ponteggi

Fornitura e posa in opera di profilati normali con lavorazione saldata, 
chiodata o bullonata, escluse le sole opere murarie

c.siazzu
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Articolo Oggetto Num. Lungh. Largh. u.m. Quantità Importo Euro
N. 

ord.
Altezza 
peso 

Prezzo 
unitario 

Euro
cordolo contrasto tiranti

UPN 260 primo ordine palificata 6,00 19,50 37,90 kg 4.434,30

UPN 260 secondo ordine palificata 6,00 19,50 37,90 kg 4.434,30

kg 8.868,60 3,45 30.596,67

SCAVI E RINTERRI

5

NP.1 81,00 25,00 0,30 m³ 607,50

m³ 607,50 5,80 3.523,50

6 NP.2

3.297,30 3.297,30

m³ 3.297,30 7,65 25.224,35

7

NP.3 Eseguito con mezzo meccanico

volume scavato 1.670,49 m³ 1.670,49

a dedurre volume sottopasso -981,54 m³ -981,54

assimilazione prezzo per sistemazione materiale di scavo in esubero m³ 360,00

m³ 1.048,95 7,00 7.342,65

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati 
mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di 
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere
Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro  massimo di 10 
cm

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in 
terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di 
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi 
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del 
cantiere.

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente 
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, 
scarico, costipazione e regolarizzazione
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N. 

ord.
Altezza 
peso 

Prezzo 
unitario 

Euro

8

18.A05.C15.005 ...

20,25 23,00 m³ 465,75

40,43 18,00 m³ 727,74

m³ 1.193,49 9,50 11.338,16

9

01.A03.C00.005 Con foro del diametro  di mm 80 circa

foro per formazione drenaggi 9,00 15,00 m 135,00

9,00 15,00 m 135,00

m 270,00 67,83 18.314,10

10 Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi

01.P08.F10.010 Diametro mm 80 - tripla finestratura

Formazione di rilevato con materiali aventi caratteristiche rispondenti alle 
prescrizioni, provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a totale cura 
e spese dell'Impresa e riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, 
compreso e compensato ogni fornitura di materiale, la rimozione dei trovanti 
ed il relativo riempimento dei vuoti così creatisi ed il successivo 
costipamento, l'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa per una 
profondità di cm 20, l'eventuale gradonatura di detto piano e la sua 
compattazione nonché il riempimento del vano scavato con materiale 
idoneo. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ed il 
suo costipamento a strati di altezza non superiore a 40 cm, in modo da 
ottenere in ogni punto del rilevato un valore del modulo di deformazione non 
inferiore a 800 kg/cm², la sagomatura e profilatura di banchine, cigli e 
scarpate rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm ed ogni 
altra fornitura, lavorazione  
ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte
Formazione di rilevato come al precedente articolo ma con materiali 
provenienti dagli scavi e giudicati idonei dalla Direzione dei Lavori

Perforazioni verticali o comunque inclinate, eseguite con impiego di 
attrezzatura idonea, attraverso murature od in terreni di qualsiasi natura, 
compreso ogni eventuale maggiore onere per il rivestimento dei fori in 
presenza di terreni spingenti
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N. 

ord.
Altezza 
peso 

Prezzo 
unitario 

Euro
foro per formazione drenaggi 9,00 15,00 m 135,00

9,00 15,00 m 135,00

m 270,00 3,97 1.071,90

11 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio

01.A21.G60.005 In PVC rigido microfessurato

vedi articoli precedenti 270,00 m 270,00

m 270,00 6,28 1.695,60

FORNITURA E POSA DI GEORETI

12 10.A03.A10.010 a tre ordini di fili paralleli ed incrociati, massa 1.300 g/m²

protezione secondo ordine palificata 20,00 5,15 m² 103,00

m² 103,00 5,15 530,45

13 18.A75.A30.005 ...

parte di canaletta su strada 7,00 m 7,00

m 7,00 36,59 256,13

Formazione di canaletta per lo sgrondo delle acque meteoriche poste 
trasversalmente a 45° rispetto all'asse della sede stradale per ottenere una 
buona pendenza e per favorire l'autopulitura del canale di scorrimento, 
costruite con due tondoni di legno idoneo e durabile di larice o castagno del 
diametro di almeno cm 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in 
acciaio del diametro di 16 mm alla distanza di cm 15 circa, poggianti su un 
terzo tondone in legno di analoghe caratteristiche o piattaforma in 
calcestruzzo armato. Compreso i materiali, gli oneri per lo scavo ed i 
raccordi stradali.



Pagina 5 di 12

Articolo Oggetto Num. Lungh. Largh. u.m. Quantità Importo Euro
N. 
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14 18.A75.A40.005 ...

canaletta per smaltimento acque 35,00 m 35,00

m 35,00 41,84 1.464,40

OPERE IN CEMENTO ARMATO

15

01.A04.B33.005 Classe di resistenza a compressione minima C32/40

cordolo testa palo primo ordine palificata 20,00 0,50 0,70 m³ 7,00

cordolo testa palo secondo ordine palificata 20,00 0,50 0,70 m³ 7,00

fondazione 18,00 3,00 0,50 m³ 27,00

18,00 4,00 0,50 m³ 36,00

4,00 4,50 0,30 0,50 m³ 2,70

muri 2,00 18,00 5,30 0,50 m³ 95,40

soletta 18,00 9,00 0,60 m³ 97,20

2,00 8,00 0,50 0,50 m³ 4,00

m³ 276,30 130,88 36.162,14

Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o 
castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque 
meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e 
saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a 
3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le 
curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti 
prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette 
longitudinali; compreso ogni altro onere

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con 
Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non 
gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), Cl 0.4, per strutture di 
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi 
scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: 
all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia in clima 
rigido, in Classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104)..
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16

01.A04.B15.020 Eseguito con 200 kg/m³

magrone fondazione 18,00 3,00 0,10 m³ 5,40

18,00 4,00 0,10 m³ 7,20

4,00 4,50 0,30 0,10 m³ 0,54

m³ 13,14 68,81 904,16

17

01.A04.C30.005 In strutture di fondazione

cordolo testa palo primo ordine palificata 19,50 0,50 0,70 m³ 6,83

cordolo testa palo secondo ordine palificata 19,50 0,50 0,70 m³ 6,83

magrone fondazione 18,00 3,00 0,10 m³ 5,40

18,00 4,00 0,10 m³ 7,20

4,00 4,50 0,30 0,10 m³ 0,54

fondazione 18,00 3,00 0,50 m³ 27,00

18,00 4,00 0,50 m³ 36,00

4,00 4,50 0,30 0,50 m³ 2,70

m³ 92,50 20,48 1.894,40

18

01.A04.C30.015 In strutture armate

muri 2,00 18,00 5,30 0,50 m³ 95,40

solaio 18,00 9,00 0,60 m³ 97,20

2,00 8,00 0,50 0,50 m³ 4,00

m³ 196,60 25,11 4.936,63

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento 
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale 
dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il 
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con 
pompa compreso il nolo della stessa

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con 
pompa compreso il nolo della stessa
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19

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

dosato a 200 kg di cemento per metro cubo di impasto

vedi articoli precedenti

276,30 m³ 276,30

m³ 276,30 8,35 2.307,11

20

01.A04.M00.020 Realizzate con pannelli in legno multistrato

cordolo testa palo primo ordine palificata 2,00 19,50 0,70 m³ 27,30

cordolo testa palo secondo ordine palificata 2,00 19,50 0,70 m³ 27,30

fondazioni 2,00 18,00 0,50 m² 18,00

2,00 18,00 0,50 m² 18,00

8,00 4,50 0,50 m² 18,00

muri 4,00 18,00 5,30 m² 381,60

4,00 0,50 5,30 m² 10,60

soletta 18,00 8,00 m² 144,00

2,00 9,00 0,60 m² 10,80

4,00 8,00 0,50 m³ 16,00

m² 671,60 24,69 16.581,80

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la 
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo 
energia elettrica o combustibile

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per 
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. 
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al 
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e 
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo 
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, 
l'abbassamento, lo sgombero  e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla superficie 
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.
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21

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

stima cordolo testa palo primo ordine palificata 7,00 124,30 kg 870,10

stima cordolo testa palo secondo ordine palificata 7,00 124,30 kg 870,10

stima struttura sottopasso 262,30 129,70 kg 34.020,31

kg 35.760,51 1,38 49.349,50

SCOGLIERA E PALIFICATA

22 NP.6

scogliera lato monte 12,36 23,00 m³ 284,28

2,73 7,00 m³ 19,11

10,53 30,00 m³ 315,90

chiusure laterali 20,15 4,00 m³ 80,60

20,15 4,00 m³ 80,60

scogliera lato valle 4,25 9,00 m³ 38,25

4,25 9,00 m³ 38,25

chiusure laterali 20,15 4,00 m³ 80,60

20,15 4,00 m³ 80,60

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica 
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme 
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e 
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;

Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra 
naturale con massi provenienti da cava, di volume comunque non inferiore 
a m³ 0,50 e di peso superiore a kg 1250, sistemati in modo tale da ottenere 
la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento 
delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed 
l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 
cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità 
vegetativa (densità n. 3/m²) sporgenti dal terreno una volta infisse per non 
più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a 
regola d'arte.
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Euro
m³ 1.018,19 58,69 59.757,57

23

18.A80.A40.005 ...

lato monte 5,50 2,50 2,50 m³ 34,38

13,50 2,50 1,50 m³ 50,63

5,00 2,50 3,00 m³ 37,50

9,50 2,50 1,50 m³ 35,63

3,00 2,50 0,75 m³ 5,63

lato valle 2,00 9,00 1,50 1,50 m³ 40,50

bordi attraversamento 2,00 13,00 2,50 2,25 m³ 146,25

m³ 350,52 151,68 53.166,87

PARAPETTI

Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da 
correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno 
o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e 
caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza 
migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la 
realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata 
capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate 
contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio 
- terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: 
compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè 
d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la 
messa a dimora  del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine 
radicate al m²), il riempimento; compreso ogni altro onere
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24

18.A85.A35.005 ...

assimilazione prezzo per parapetti

parapetti lati sciovia / attraversamento 2,00 15,50 m 31,00

parapetti sopra scogliere lato monte 33,00 m 33,00

30,00 m 30,00

parapetti sopra scogliere lato valle 2,00 9,00 m 18,00

m 112,00 43,78 4.903,36

IDROSEMINA

25

18.A55.A15.010 per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000

23,00 20,50 m² 471,50

18,00 18,00 m² 324,00

23,00 22,90 m² 526,70

Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, 
semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da 
piantoni verticali (sezione minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale 
(sezione minima 10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa orizzontale 
(sezione minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata lateralmente ai 
piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque 
sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo 
paleria da carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50, interramento 
minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad 
altezza interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate 
con viti e bulloni. Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di 
lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa 
tossicità.

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata 
mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una 
miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee 
selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze 
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con 
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale 
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da 
verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la 
preparazione del piano di semina
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m² 1.322,20 2,12 2.803,06

PONTEGGI

26

01.P25.A75.005 Per i primi 30 giorni

soletta manufatto attraversamento 45,20 5,90 m² 266,68

ancoraggio tiranti palificata

primo ordine palificata 15,00 6,00 m² 90,00

secondo ordine palificata 15,00 6,00 m² 90,00

m² 446,68 6,22 2.778,35

27

01.P25.A91.005 Per ogni mese

soletta manufatto attraversamento 2,00 45,20 1,00 m² 90,40

ancoraggio tiranti palificata

primo ordine palificata 2,00 15,00 1,00 m² 30,00

secondo ordine palificata 2,00 15,00 1,00 m² 30,00

m² 150,40 2,45 377,48

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, 
montaggio, smontaggio  nonché ogni dispositivo necessario per la 
conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della 
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura 
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a 
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi 
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, 
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno 
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la 
conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in 
proiezione orizzontale per ogni piano).
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Oneri per la sicurezza 15.211,55

TOTALE 564.260,69

PREZZI DESUNTI DAL PREZZARIO OPERE PUBBLICHE REGIONE PIEMONTE – Edizione 2016



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1 28.A05.G05.010 BARACCA IN LAMIERA
ZINCATA  per deposito
materiali e attrezzi di
dimensioni 2,40x4,50x2,40
m, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio.
Costo per Nolo primo mese.

Baracca di cantiere - primo
mese              1,00

Sommano 28.A05.G05.010 cad              1,00 €               72,21 €               72,21

2 28.A05.G05.010 bis BARACCA IN LAMIERA
ZINCATA  per deposito
materiali e attrezzi di
dimensioni 2,40x4,50x2,40
m, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio.
Costo mesi successivi al
primo.

Baracca di cantiere - mesi
successivi              3,00

Sommano 28.A05.G05.010
bis cad              3,00 €               93,87 €             281,61

3 28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO
PORTATILE
Bagno chimico portatile per
cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un
WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di
accu...e permetta una
corretta illuminazione
interna, senza dover
predisporre un impianto
elettrico. Compreso
trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e
spostamento durante le
lavorazioni:
- nolo primo mese o frazione
di mese.

Bagno chimico - primo mese              1,00

Sommano 28.A05.D25.005 cad              1,00 €             148,01 €             148,01

4 28.A05.D25.010 BAGNO CHIMICO
PORTATILE
Bagno chimico portatile per
cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento

A Riportare: €             501,83



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             501,83

non elettrico, dotato di un
WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di
accu... illuminazione interna,
senza dover predisporre un
impianto elettrico.
Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio,
preparazione della base,
manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni:
- nolo per ogni mese o
frazione di mese successivo
al primo.

Bagno chimico - mesi
successivi              3,00

Sommano 28.A05.D25.010 cad              3,00 €               98,38 €             295,14

5 28.A05.D35.005 SERBATOIO DI
ACCUMULO
Serbatoio d'accumulo
dell'acqua in polietilene, per
uso igienico sanitario, non
interrato, completo di
accessori, della capacità di
1000 l.

Serbatoio d'acqua              1,00

Sommano 28.A05.D35.005 cad              1,00 €             153,42 €             153,42

6 28.A05.E05.005 RECINZIONE
Recinzione perimetrale di
protezione di rete estrusa in
polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, modificata
secondo le esigenze del
cantiere, non facilmente
scavalcabile e di altezza non
inferiore a 1,50 m, forn... nel
tempo, la stabilità e la
funzione; la manutenzione
per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo o
riparando le parti non più
idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e
l'allontanamento a fine
opera:
- per sviluppo a metro
quadrato.

Delimitazione area di
cantiere            30,00

Sommano 28.A05.E05.005 m2            30,00 €               17,14 €             514,20

7 28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di

A Riportare: €          1.464,59
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segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per
cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla
libera circolazione:
- posa e nolo fino a 1 mese

Cartellonistica di cantiere
- primo mese            10,00

Sommano 28.A20.A10.005 cad            10,00 €                 7,94 €               79,40

8 28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di
segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per
cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla
libera circolazione:
- solo nolo per ogni mese
successivo

Cartellonistica di cantiere - 3
mesi successivi

10 x 3            30,00

Sommano 28.A20.A10.010 cad            30,00 €                 1,36 €               40,80

9 28.A20.H05.005 ESTINTORE PORTATILE
a polvere chimica omologato
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI
3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono
compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo
scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine
lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per
tutta la durata del cantiere:
- estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.

Estintori a polvere              3,00

Sommano 28.A20.H05.005 cad              3,00 €               13,72 €               41,16

10 28.A35.A05.005 MISURE DI
COORDINAMENTO
- misure di coordinamento
per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione
collettiva (D.Lgs. 81/08
- All. XV - punto 4.1.1 lett.
g).

A Riportare: €          1.625,95
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Riunioni di coordinamento
sicurezza              5,00

Sommano 28.A35.A05.005 cad              5,00 €             200,00 €          1.000,00

11 22.P21.A15.005 FORNITURA E POSA DI
GEOMEMBRANA in
HDPE rinforzato, con
resistenza a trazione e a
lacerazione non inferiori
rispettivamente a 17 kN/m e
a 130 N in senso sia
longitudinale che
trasversale, stabilizzata ai
raggi solari.

Fornitura e posa di
geomembrana per
impermeabilizzazione
terreno

20 x 15          300,00

Sommano 22.P21.A15.005 mq          300,00 €                 4,57 €          1.371,00

12 28.A05.F05.010 INNAFFIAMENTO
ANTIPOLVERE eseguito
con autobotte. Nolo
autobotte con operatore
comprensivo di consumi ed
ogni altro onere di
funzionamento.

Misure di sicurezza per
abbattimento polveri durante
le operazioni di scavo            20,00

Sommano 28.A05.F05.010 h            20,00 €               74,00 €          1.480,00

13 17.P06.A05.005 GEOLOGO IN CANTIERE
Prestazione di un geologo o
ingegnere presente in
cantiere con continuità:
- per giorno o frazione di
giorno

Presenza di geologo in
cantiere durante le fasi di
movimentazione di terre o
rocce              5,00

Sommano 17.P06.A05.005 d              5,00 €             564,92 €          2.824,60

14 22.P01.A75.005 RILIEVO GEORADAR
Rilievo georadar,
comprensivo di trasporto
strumentazione, rilievo
topografico, esecuzione,
elaborazione, analisi ed
interpretazione dei dati,
indipendentemente dalla
frequenza delle antenne
utilizzate e dalla

A Riportare: €          8.301,55
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percorribilità della superficie
indagata:
- per ogni metro lineare di
profilo

Rilievo georadar per
bonifica bellica

120 x 15       1.800,00

Sommano 22.P01.A75.005 m       1.800,00 €                 2,45 €          4.410,00

15 N.P.1 TRASPORTO di materie
inquinanti derivanti da
sversamento idrocarburi
- a qualsiasi distanza.

Trasporto materiale
inquinante a discarica              1,00

Sommano N.P.1 cad              1,00 €             500,00 €             500,00

16 N.P.2 MONITORAGGIO qualità
dell'aria.

Monitoraggio qualità
dell'aria              1,00

Sommano N.P.2 a corpo              1,00 €          2.000,00 €          2.000,00

ImpC Totale importo costi della
sicurezza €        15.211,55

IL Importo presunto dei lavori

IA Importo lavori a base
d'appalto €       -15.211,55

IS Incidenza percentuale dei
costi della sicurezza     0,00%



QE PER GLI ATTI UFFICIALI

13L65P05A
RIRPRISTINO PISTA ORSIERA E REALIZZAZIONE 

SOTTOPASSO PATTEMOUCHE
PROGETTO ESECUTIVO

A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI

A1 549.049,14€                                   

A2 15.211,55€                                      

A3 -€                                                  

A Totale lavori 564.260,69€                                  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 € 0,00

B2 3.000,00€                                        

B3 -€                                                   

B4 4.500,00€                                        

B5 13.435,91€                                      

B6 -€                                                   

B7 -€                                                   

B8 56.927,82€                                      

B9 4.000,00€                                        

B10 5.000,00€                                        

B11 € 0,00

B12 1.000,00€                                        

B13 20.000,00€                                      

B Totale Somme a disposizione 107.863,73€                                  

C

C1 56.426,07€                                      

C2 -€                                                   

C3 19.894,12€                                      

C Totale Oneri di legge 76.320,19€                                    

Spese tecniche (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria)

Lavori a corpo

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Spese tecniche progettazione esecutiva

Lavori in economia esclusi dall'appalto

Rilievi - accertamenti ed indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali

Imprevisti 

Acquisizione aree e/o immobili

Accantonamenti

D COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ( A+B+C)

Accantonamento art.113 del D. Lgs 50/2016

spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 

validazione (CNPAIA 4% compresa)

Commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi ANAC 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici  (CNPAIA 4% compresa, ove 

necessaria) 

748.444,61€                                 

IVA 22 % + 4% CNPAIA su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori 

(A3)

ONERI DI LEGGE

IVA 10 %  su lavori (A)

IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13)
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