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TOTALE

PREZZIARIO ITEM | CODICE DESCRIZIONE um. Pr.uU | Qta | TOTALE FORNITURE MANODOPERA IMPORTO TOTALE
IMPIANTI MECCANICI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGO
MODIFICA LINEA DI ALIMENTAZIONE ACQUA CALDA ALLE UTA IN COPERTURA
Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP54, con
Comune di Milano MO001 1E.04.050.0120.d |pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di cad 1.499,99 | € 193,50 12,90% 2 € 261298 |€ 387,00 | € 2.999,98
retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: - 3 kW
Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri- pristini:
REGIONE PIEMONTE M002 05.P67.D10.015  |Per diam. oltre a 2" kg 311 € - 0,00% 141 € 438,51 | € - € 438,51
REGIONE PIEMONTE M003 | 05.P59.Q70.040 ‘éf‘a"r’:;fr: fﬁ’fa"a' in ghisa, a leva, a margherita con arresto a grilletto cad 52092 | € - 0,00% 2 € 1.059,84 | € - e 1.059,84
REGIONE PIEMONTE MO04 | 05.P59.Q70.045 ‘éf‘a"r’:éfr: ;?”a"a' in ghisa, a leva, a margherita con arresto a grilletio cad 734,85 | € - 0,00% 1 € 734,85 | € - e 734,85
REGIONE PIEMONTE Moos | 05.P59.Q90.015 | aNola asfera. serie pesante. con maniglia a farfalla, "mf cad 538 | € - 0,00% 3 e 16,14 |€ - e 16,14
Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 -
58H10 - 58.HO - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - dal 59H70 al 59H90 - dal 59120 al
REGIONE PIEMONTE MO006 05.P69.A80.005 (59170 - 59190 -59L00 - dal 59L.30 al 59N50 - dal 59N80 - al 59P00 - dal 59P20 al 59T40. Aumento sui prezzi di detti articoli del % 1.270,15 | € 1.270,15 100,00% 0,35 € - € 44455 | € 444,55
REGIONE PIEMONTE MO007 05.P67.E70.005 |Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a 2 o piu' vie - Per ogni mm di diam. nominale mm 215 | € - 0,00% 325 € 698,75 | € - € 698,75
Esecuzione di pulizia di linea impiantistica per il trasporto di fluido termovettore, . L'operazione consiste nel completo svuotamento dell'impianto,
ANALISI DI MERCATO MO008 NPMO02 il successivo flussaggio con acqua con impiego di pompe di pressurizzazione per un periodo minimo di 3 ore, ¢ il finale reintegro dell'impianto. a corpo 569,00 | € 506,85 89,08% 1 € 62,15 | € 506,85 | € 569,00
Esecuzione di opere provvisionali propedeutiche all'interventi di installazione delle valvole di intercettazione, da eseguire sugli impianti esistenti,
ANALISI DI MERCATO MO009 NPMO03 quali rimozioni di rivestimenti di qualsiasi natura, scarico dell'impianto, smontaggi di componenti di linea, e i relativi ripristini allo stato originario. a corpo 1.89344 | € 1.520,54 80,31% 1 € 372,90 | € 1.520,54 | € 1.893,44
IMPIANTI A SERVIZIO NUOVA PISTA CURLING
SMONTAGGI E SMANTELLAMENTO CANALIZZAZIONI E UTA ESISTENTI
|E i delle opere p! iche alla i ione degli impianti quali:
- Dismissione e smantellamento delle i ioni di irazi ipresa e mandata aria, che avverra al termine della rimozione del
controsoffitto c/o il locale oggetto di intervento;
- Dismissione e smantellamento delle canali: ioni di ipresa, mandata correnti al piano copertura;
- Dismissione e smantellamento del'UTA e di tutta la relativa componentistica esistente a corredo;
ANALISI DI MERCATO M010 NPMO04 - Dismissione e smantellamento della componentistica tecnologica a corredo dell'UTA esistente; a corpo 2.434,60 | € 1.729,46 71,04% 1 € 70514 | € 172946 (€ 2.434,60
- Trasporto a mano dei canali smantellati da locale curling a deposito cortile per smaltimento;
- Trasporto, conferimento a pubblica discarica e relativi oneri
[IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL GHIACCIO A SERVIZIO NUOVE PISTE CURLING E ZONA STONES
F.p.O. di refrigeratore di liquido per soluzione glicolata, condensato ad aria, completo di quadro elettrico di controllo e comando, serbatoio
inerziale e 2 elettropompe per la circolazione in pista (in configurazione 1+1: marcia+riserva). o
ANALISI DI MERCATO MO011 NPMO05 Tipo SCM FRIGO Mod. SW 4X350 MT/S o equivalente cad 95.824,11 | € 506,85 0,53% 1 € 95.317,26 | € 506,85 | € 95.824,11
[IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA REFRIGERATA PER PRODUZIONE GHIACCIO PISTE
Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso e guaina esterna in pe densita’ pur 40-60 kg/m?* spessore pur 30-50 mm. secondo il
diametro spessore pe minimo 2,5 mm. temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm
REGIONE PIEMONTE M012 05.P57.H00.045  |1692 - tubo diritto, DN 125 mi 51,34 | € - 0,00% 80 € 4.107,20 | € - € 4.107,20
REGIONE PIEMONTE M013 05.P57.H10.045 |Curve a 90 gradi per tubi di cui all'articolo 57 h 00. DN 125 cad 125,23 | € - 0,00% 12 € 1.502,76 | € - € 1.502,76
REGIONE PIEMONTE MO014 05.P64.C50.005 | Staffe di sostegno per qualsiasi uso cad 474 | € - 0,00% 60 € 284,40 | € - € 284,40
REGIONE PIEMONTE MO015 05.P67.D90.005 | Tubi preisolati e accessori - come da articolo 57h00 a art. 57h60. Aumento su detti articoli % 5.894,36 | € - 0,00% 20% € 1.178,87 | € - € 1.178,87
F.p.O. di sistema di raffreddamento piste da curling, realizzato secondo lo schema di cui agli allegati elaborati grafici di progetto, completi di ogni
ANALISI DI MERCATO MO016 NPMO06 onere e magistero. a corpo 14.087,58 | € 7.513,69 53,34% 1 € 6.573,89 | € 7.513,69 | € 14.087,58
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEL LOCALE NUOVE PISTE CURLING
F.p.O. di refrigeratore di liquido per { glicolata, ad aria, di quadro elettrico di controllo e comando, serbatoio
ANALISI DI MERCATO Mo17 NMPO7 inerziale e 2 elettropompe per la ci e in pista (in cor fone 1+1: marciariserva). cad 33.386,26 | € 506,85 1,52% 1 € 3287941 |€ 506,85 | € 33.386,26
Tipo CARRIER Mod. 30 RBS 160B o equivalente
F.p.O. di Unita di Trattamento Aria a servizio del locale adibito ad ospitare le nuove piste da curling.
ANALISI DI MERCATO Mo18 NPMo8 Completa di QE e cablagg di potenza & regolazione a bordo macchina. cad 4455674 | € 1.878,42 4,22% 1 € 4267832 |€ 187842 |€ 44.556,74
Tipo ROCCHEGGIANI Mod. CTA 24.17 o equivalente.
Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m® spessore pur 30-50 mm. secondo il
diametro spessore pe minimo 2,5 mm. temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm
REGIONE PIEMONTE MO019 05.P57.H00.035 1692 ; tubo diritto, DN 80 mi 28,25 | € - 0,00% 40 € 1.130,00 |€ - € 1.130,00
Curve a 90 gradi per tubi di cui all'articolo 57 h 00 - DN80
REGIONE PIEMONTE M020 05.P57.H10.035 cad 86,43 | € - 0,00% 8 € 691,44 | € - € 691,44
Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m?® spessore pur 30-50 mm. secondo il
REGIONE PIEMONTE Mo21 05.P57.H00.020 |diametro spessore pe minimo 2,5 mm. temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm ml 17,18 | € ~ 0,00% 40 € 687,20 | € . € 687,20
1692 ; tubo diritto, DN 40
Curve a 90 gradi per tubi di cui all'articolo 57 h 00 - DN40
REGIONE PIEMONTE M022 05.P57.H10.020 cad 58,37 | € - 0,00% 6 € 350,22 | € - € 350,22
Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m® spessore pur 30-50 mm. secondo il
REGIONE PIEMONTE MO023 05.P57.H00.010 |diametro spessore pe minimo 2,5 mm. temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm ml 12,73 | € ~ 0,00% 20 € 254,60 | € . € 254,60
1692 ; tubo diritto, DN 25
REGIONE PIEMONTE M024 05.P57.H10.010 _|Curve a 90 gradi per tubi di cui all'articolo 57 h 00 - DN25 cad 44,50 | € - 0,00% 6 € 267,00 | € - € 267,00
REGIONE PIEMONTE M025 05.P59.G00.015 | T 0 bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala finoa 110 °C A i ion cad 14,59 | € - 0,00% 6 € 8754 |€ - € 87,54




TOTALE

PREZZIARIO ITEM DESCRIZIONE um. Pr.uU Qta TOTALE FORNITURE MANODOPERA IMPORTO TOTALE
REGIONE PIEMONTE MO026 Pozzetto termometrico ottone conforme specifica inail (e x ispesl) 1/2x100 cad € 4,05 | € - 6 € 2430 | € - € 24,30
REGIONE PIEMONTE Mo27 Manomelr_o per agqua, mol_la a tubo metallico, sistema bourdon, cassa di acciaio stampato, perno di ottone radiale, graduazione uni, 6 ate, cad € 1749 | € ~ 6 € 104,94 | € ~ € 104,94

conforme inail (ex ispesl). Diametro 80
IONE PIEMONTE 028 |T?ubinetto portamanometro a passaggio normale attacco mf con maniglia a farfalla: Diametro 1/2" cad € 354 | € - 6 € 2124 | € - € 21,24
ONE PIEMONTE 029 Giunto antivibrante in acciaio inox. Flang. Dn80 cad € 16147 | € - 2 € 322,94 | € - € 322,94
ONE PIEMONTE 0: Rubinetto a sfera, passaggio totale, di acciaio, guarnizioni di teflon, a flange
IONE PIEMONTE 0 DN80 cad € 316,7¢ - 4 1.266,80 - 1 ,80
IONE PIEMONTE 0 DN40 cad € 158, 3 - 4 633,44 - 44

REGIONE PIEMONTE 0 DN25 cad € 95,9 - 191,90 - .90

NALISI DI MERCATO 034 Sonda temperatura con trasduttore 4.20 mA PER LOCALE PISTE H 1,5 mt DA PAVIMENTO cad € 218,2; 93,92 124,30 93,92 ,22

ANALIS| DI MERCATO MO035 Sonda temperatura con trasduttore 4.20 mA PER LOCALE PISTE H 3,0 mt DA PAVIMENTO cad € 218,22 | € 93,92 1 € 124,30 | € 93,92 | € 218,22

ANALIS| DI MERCATO MO036 Sonda di temperatura ghiaccio a infrarossi cad € 267384 | € 187,84 2 4.972,00 375,68 | € 5.347,68

Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi
dimensione, forma o spessore
REGIONE PIEMONTE Mo037 kg 569 | € - 3400 19.346,00 - € 19.346,00
Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera zincata, graffati, chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia
sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore
REGIONE PIEMONTE M038 kg 9,99 | € - 645 6.443,55 - € 6.443,55
Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con rete antitopo completa di
controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100:
REGIONE PIEMONTE MO39 Da dmg. 51 a dmg. 100 dmg 4,05 | € - 100 405,00 - e 405,00
Provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di canali dell'aria eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra di vetro trattato
con resine termoindurenti rivestito su una facciata con velo di vetro trattato con resina neoprenica, di conducibilita' (lambda)=0,041 w/mc, con
REGIONE PIEMONTE Mo40 certificazione di comportamento al fuoco in classe 1, fissato stabilmente al canale con collari in filo o piattina ferro zincato, eseguito con mq 3622 | € - 320 11.590,40 - € 11.590,40
fasciatura in lamierino di alluminio. Densita' kg/mc 32 spessore mm 30
Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per installazione sia a canale che a
muro, con involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con interposta ceramica amianto, dispositivo portafusibile
REGIONE PIEMONTE Mo41 estraibile dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolubrificanti, fine corsa elettrico,| dMd 558 | € - 64 357,12 - € 357,12
profondita’ di mm. 300. Dmq. 35
Provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni, elettromeccanico per serranda tagliafuoco con dispositivo di ritorno in mancanza di
tensione. Protezione da sovraccarico elettrico. Custodia in alluminio pressofuso IP54 con cavo di collegamento elettrico e squadra di ancoraggio.
REGIONE PIEMONTE M042 cad 24529 | € - 2 490,58 - € 490,58
Silenziatore re e a setti for i per I del rumore nelle car aria. Cassa flangiata in lamiera
d'acciaio zincata. Materiale fonoassorbente in lana minerale densita 60 Kg/m3, incombustibile. Tipo FCR Mod. SQ-B - L: 1.500 mm - Dim. 1.050!
ANALISI DI MERCATO M043 X 1.200 mm o equivalente cad 1.580,00 | € 187,84 2 2.784,32 37568 |€ 3.160,00
REGIONE PIEMONTE MO044 Provvista e posa in opera di bocchetta mandata o ripresa aria in alluminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura dmgq 17,29 | € - 1154 € 19.952,66 | € - € 19.952,66
SUBTOTALE IMPIANTI MECCANICI! € 263.847,17 | € 15.933,40 |€ 279.780,58
TOTALE
PREZZIARIO ITEM DESCRIZIONE um. Pr.U Qta TOTALE FORNITURE MANODOPERA IMPORTO TOTALE
IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI, CAVI E TUBAZIONI PISTA 1
REGIONE PIEMONTE E001 F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 250 A cad € 913,07 | € 34,51 1 € 878,56 | € 34,51 | € 913,07
REGIONE PIEMONTE E002 F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 250A 4P cad € 377,78 | € 21,27 1 € 356,51 | € 2127 | € 377,78
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico AUDIO E LUCI PISTA 1 Costituito da carpenteria di tipo prefabbricato in lamiera di acciaio
composta da uno o piu armadi, dotata di sportello anteriore in materiale trasparente apribile a cerniera e chiusura a chiave; completo di pannelli
interni incernierati e fissati a mezzo viti per la copertura delle apparecchiature; costruito conformemente alle norme CEIl EN 61439-1 e 2
compreso cablaggio con barratura in rame e cavi NO7G9-K, tutti gli accessori per un perfetto montaggio, vano separato con morsettiera,
targhette identificatrici delle utenze, numerazione dei singoli circuiti, targa identificatrice e certificato di collaudo in fabbrica; grado di protezione
ANALISI DI MERCATO E003 minimo 1P43, completo di collegamenti e circuiti ausiliari anche se non indicati nello schema di progetto ma necessari al corretto funzionamento cad 6.677,20 | € 1.623,16 1 5.054,04 1.623,16 | € 6.677,20
dell'impianto, scaricatori di sovratensione di classe |, strumenti di misura e controllo, interruttori di comando come da schemi unifilari di progetto,
inclusi i circuiti ausiliari e gli strumenti di misura Forma costruttiva standard.

REGIONE PIEMONTE 06.. cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 50 m 9,0 0. 110 662,20 333,30 995,50 |
IONE PIEMONTE 06.. cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 95 m 14.9 27, 440 4.787,20 1.782,00 569,20
IONE PIEMONTE 06.. cavo tipo FG70M10,6/1kV5x 4 m € 54 42, 200 620,00 466,00 .086,00
IONE PIEMONTE 06.. cavo tipo FG70M10,6/1kV5x 6 m € 7.7 43, 650 2.847,00 2.177,50 .024,50
IONE PIEMONTE 06.. cavo tipo FG70R 0,6/1kV5x 4 m € 0! 45, 00 552,00 466,00 .018,00
IONE PIEMONTE 06.. cavo tipo FG70M10,6/1kV2x 4 m € .04 , , 0 1.208,00 1.224,00 .432,00
IONE PIEMONTE 06.. canalina metallica 200x75 m 19,26 0! 41, 0 2.016,00 1.450,80 .466,80
IONE PIEMONTE 06., coperchio per canalina metallica larghezza 100 m € 59 ,00 ,63' 0 466,20 0,00 ,20
IONE PIEMONTE 06., separatori per canalina metallica altezza 75 cad € ,01 0 ,95 0 541,80 0,00 01,80
IONE PIEMONTE 06.. tubo PVC rigido D. 32 mm m € 97 Al .30 0 25,80 8,80 714,60

EGIONE PIEMONTE 06.. .O. di canalina metallica 200x75 m € 19,26 | € 0! .87 00 4.480,00 3.224,00 7.704,00

ANALISI DI MERCATO Fornitura e posa in opera di quadro SPINAMENTO LUCI PISTA 1 cad € 865,98 | € 0! ,48 1 24,93 41,05 865,98

QUADRI, CAVI E TUBAZIONI SPOLIATOI - -

ANALISI DI MERCATO F.O. di QUADRO DI COMANDO LUCI SPOGLIATOI cad 1.698,19 | € .05 1 1.157,13 541,05 1 19

REGIONE PIEMONTE F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1kV3x 2,5 m 95 | € .53 300 426,00 459,00 ,00

REGIONE PIEMONTE F.O.diMT 6kAcurvaC-1P+N- da10a32A cad € 26,31 | € .57 43 719,82 411,51 1 .33

REGIONE PIEMONTE F.O. di contattore modulare 2P 10-16 A (categoria AC7a) cad 28,16 | € .57 43 799,37 411,51 1.210,88

QUADRI, CAVI E TUBAZIONI PISTA 2




PREZZIARIO

ITEM

CODICE

DESCRIZIONE

um.

TOTALE FORNITURE

TOTALE
MANODOPERA

IMPORTO TOTALE

ANALISI DI MERCATO

E020

NPEO7

gli strumenti di misura Forma costruttiva standard.

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico LUCI PISTA 2 Costituito da carpenteria di tipo prefabbricato in lamiera di acciaio composta da uno
o piti armadi, dotata di sportello anteriore in materiale trasparente apribile a cerniera e chiusura a chiave; completo di pannelli interni incernierati
e fissati a mezzo viti per la copertura delle apparecchiature; costruito conformemente alle norme CEI EN 61439-1 e 2 compreso cablaggio con
barratura in rame e cavi NO7G9-K, tutti gli accessori per un perfetto montaggio, vano separato con morsettiera, targhette identificatrici delle
utenze, numerazione dei singoli circuiti, targa identificatrice e certificato di collaudo in fabbrica; grado di protezione minimo IP43, completo di
collegamenti e circuiti ausiliari anche se non indicati nello schema di progetto ma necessari al corretto funzi i
sovratensione di classe |, strumenti di misura e controllo, interruttori di comando come da schemi unifilari di progetto, inclusi i circuiti ausiliari e

dell'impianto, idi

cad

4.700,07

1.082,11

23,02%

3.617,96

1.082,11

€ 4.700,07

REGIONE PIEMONTE

E021

06.A10.A01.015

F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm

317

1,94

61,23%

200

246,00

388,00

634,00

REGIONE PIEMONTE

E022

06.A07.A02.055

F.O.diMT 6kAcurvaC-4P- da10a32A

cad

59,05

14,89

2521%

44,16

14,89

59,05

REGIONE PIEMONTE

E023

06.A07.801.080

F.O. di BLdiff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA

cad

92,49

4,78

5.17%

87,71

4,78

92,49

REGIONE PIEMONTE

E024

06.A01.G05.030

F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 16

15,53

5,07

32,64%

20

209,20

101,40

310,60

REGIONE PIEMONTE

E025

06.A01.G03.010

F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV3x 2,5

|||

2,95

|||

1,63

0,52

1200

||| m|m

o[ ||

|||

3.540,00

IMPIANTO LUCI E AUDIO PISTA 1

1.704,00

1.836,00

ANALISI DI MERCATO

E026

NPE05

Num. 8 Arrayframe Bose RMAFLG o similare
Num. 8 Moduli Bose RM12020 o similare
Num. 8 Modulo Bose RM12040 o similare
Num. 8 Diffusori Bose LT9702 Il o similare
Num. 12 Diffusori bose RMU206 o similare
Num. 11 Amplificatori Bose PM8500N o similare
Num. 11 Schede Bose PMESPLink o similare
Num. 1 Processore Bose ESP880 o similare
Num. 1 Controller Bose CC64 o similare

Num. 1 Alimentatore Bose CCPS1 o similare
Num. 1 Box per CC64 o similare

Num. 8 Estensione Bose RMXLNG o similare
Num. 8 Kit Bose RMSFLY o similare

Num. 8 Subwoofer Bose RMS215 o similare
Num. 1 Scheda ESP 1U Dante card o similare
Num. 1 Accessori di montaggio e sospensione

Fornitura e posa in opera di IMPIANTO AUDIO PISTA 1 composto da:

Num. 1 Rack regia 42U 800x800 con blocco di alimentazione, ventilazione e accessori
Inclusi tutti i collegamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, i collaudi ed ogni altro onere e accessorio

cad

190.583,67

5.410,53

2,84%

185.173,14

5.410,53

€ 190.583,67

ANALISI DI MERCATO

E027

NPE03

Num. 1 Controller 8 uscite

Num. 1 Controller remoto

Num. 1 Console luci a 4 universi con convertitore
Num. 1 Splitter DMX 8 canali

Num. 8 Blinder a 4 lampade con dimmer
Num. 1 Merger DMX

Num. 8 Proiettore wash beam 1000
Num. 8 Proiettore spot beam

Ganci, funi e accesori di montaggio

Cavi DMX

Spine e prese di connessione

Fornitura e posa in opera di IMPIANTO LUCI SPETTACOLO PISTA 1 composto da:
Num. 8 Motore classe D8 500 kg con catena 20 m tipo verlinde SR5

Num. 4 Traliccio 9 m in alluminio sez. Quadrata con accessori di montaggio e appendimento

Inclusi tutti i collegamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, i collaudi ed ogni altro onere e accessorio

171.573,24

13.526,33

7,88%

158.046,91

13.526,33

€ 171.573,24

ANALISI DI MERCATO

E028

NPE02

Fornitura e posa in opera di PROIETTORE A LED 400W incluso il colelgamento ed il cablaggio

1.750,37

67,63

3,86%

104

™

€ 182.038,24

IMPIANTO LUCI PISTA 2

175.004,56

7.033,69

ANALISI DI MERCATO

E029

NPE04

Num. 1 Console luci a 4 universi con convertitore
Num. 1 Splitter DMX 8 canali

Num. 8 Proiettore wash beam 100

Num. 8 Proiettore spot beam

Ganci, funi e accesori di montaggio

Cavi DMX

Spine e prese di connessione

Fornitura e posa in opera di IMPIANTO LUCI SPETTACOLO PISTA 2 composto da:

Inclusi tutti i collegamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, i collaudi ed ogni altro onere e accessorio

86.443,45

4.057,90

4,69%

82.385,55

4.057,90

€ 86.443,45

FOTOVOLTAICO

ANALISI DI MERCATO

E030

NPEO1

Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico comprensivo di:
Moduli 305Wp (60 celle)

Strutture di ancoraggio

Inverter 100kW

Quadri di campo

Quadro fotovoltaico

Canaline metalliche in copertura

Cavi lato CC e AC

Modifiche al QGBT (inserimento di un interruttore da 800A)
Aggiunta cella al quadro di media come richiesto da A70
Pulsanti di sgancio

Pratiche con gli enti e ogni altro onere  Sistemi

a corpo

528.926,63

40.547,65

7.67%

488.378,98

40.547,65

€ 528.926,63

ANALISI DI MERCATO

E031

NPE11

Fornitura e posa in opera di STRUMENTAZIONE DI MISURA

a corpo

2.184,75

270,53

12,38%

)

1.914,22

o™

270,53

2.184,75

PISTE CURLING

REGIONE PIEMONTE

E032

06.A01.G01.055

F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 95

15,08

4,20

27,84%

200

2.176,00

840,00

3.016,00

REGIONE PIEMONTE

E033

06.A01.G01.070

F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 185

26,47

5,79

21,86%

1600

33.088,00

9.264,00

42.352,00

REGIONE PIEMONTE

E034

06.A11.G01.085

F.O. di canalina metallica 500x75

31,36

9,42

30,05%

250

5.485,00

2.355,00

7.840,00

REGIONE PIEMONTE

E035

06.A11.G02.040

F.O. di coperchio per canalina metallica 500

3(3|3|3

|||

12,37

|||

3,64

29,46%

250

|||

|||

an[en| |||

2.182,50

910,00

3.092,50




TOTALE

PREZZIARIO ITEM CODICE DESCRIZIONE um. Pr.U % Qta TOTALE FORNITURE MANODOPERA IMPORTO TOTALE
ANALISI DI MERCATO E036 NPE12 F.O. di apparecchio illuminante stagno a led 2x30W cad € 171,73 | € 33,82 19,69% 30 € 4.137,33 | € 1.014,47 | € 5.151,80
REGIONE PIEMONTE E037 06.A11.G01.080 |F.O. di canalina metallica 400x75 m € 28,09 | € 942 33,55% 10 € 186,70 | € 94,20 | € 280,90
REGIONE PIEMONTE E038 06.A19.A03.005 [F.O. di sensore analogico io (almeno doppia tecnologia) cad € 94,40 | € 10,50 11,12% 15 € 1.258,50 | € 157,50 | € 1.416,00
REGIONE PIEMONTE E039 06.P23.B04.005 _|altoparlante a plafone 4/6 W diametro 20 cm cad € 26,43 16 € 422,88 | € - € 422,88
REGIONE PIEMONTE E040 06.A23.B04.705 [P.O.di a plafone cad € 16,53 | € 16,53 100,00% 16 € - € 264,48 | € 264,48
REGIONE PIEMONTE E041 06.A19.A05.005 |F.O. dip ione di cle antincendio di qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato cad € 543 | € 543 100,00% 15 € - € 8145 [ € 81,45
REGIONE PIEMONTE E042 06.A19.A05.005 |F.O. dip e di cle EVAC di tipo, anche con uso di PC, per ogni diffusore installato cad € 543 [ € 543 100,00% 16 € - € 86,88 | € 86,88
REGIONE PIEMONTE E043 06.A01.L02.010 |F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1kV2x 25 m € 358 | € 1,36 37,91% 150 € 333,00 | € 204,00 | € 537,00
REGIONE PIEMONTE E044 06.A01.G01.040 |F.O. di cavo tipo FG70M10,6/1 kV 1 x 35 m € 6,83 | € 2,52 36.87% 240 € 1.034,40 | € 604,80 | € 1.639,20
REGIONE PIEMONTE E045 06.A01.G01.030 |F.O. di cavo tipo FG70M10,6/1 kV 1 x 16 m € 397 | € 1,78 44,92% 60 € 131,40 | € 106,80 | € 238,20
REGIONE PIEMONTE E046 06.A01.G01.060 |F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 120 m € 18,64 | € 4,73 25,36% 120 € 1.669,20 | € 567,60 | € 2.236,80
REGIONE PIEMONTE E047 06.A01.G01.050 |F.O. di cavo tipo FG70M10,6/1 kV 1 x 70 m € 1192 | € 3,67 30,78% 30 € 24750 | € 110,10 | € 357,60
REGIONE PIEMONTE E048 06.A01.G03.015 |F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 4 m € 387 [ € 1,89 48,75% 345 € 683,10 | € 652,05 | € 1.335,15
REGIONE PIEMONTE E049 06.A01.G05.020 |F.O. di cavo tipo FG70M10,6/1kV5x 6 m € 785 € 3,47 44,21% 300 € 1.314,00 | € 1.041,00 | € 2.355,00
REGIONE PIEMONTE E050 06.A01.G03.020 |F.O. di cavo tipo FG70M10,6/1kV3x 6 m € 482 | € 2,12 43.91% 120 € 324,00 | € 254,40 | € 578,40
REGIONE PIEMONTE E051 06.A01.G05.015 |F.O. di cavo tipo FG70M10,6/1kV5x 4 m € 552 | € 241 43,72% 15 € 46,65 | € 36,15 | € 82,80
ANALISI DI MERCATO E052 NPE17 F.O. di cavo scaldante autoregolante da 17 W/m m € 12,19 [ € 3,48 28,59% 2200 € 19.142,20 | € 7.665,08 | € 26.807,28
REGIONE PIEMONTE E053 06.A01.P04.010 [F.O. di Terminali per cavo scaldante autoregolante da 17 W/m cad € 146,23 | € 49,60 33,92% 12 € 1.159,56 | € 59520 | € 1.754,76
REGIONE PIEMONTE E054 06.A01.P04.025 |F.O. di Centralina di controllo con sensori cad € 1.027,23 | € 247,97 24,14% 6 € 467556 | € 1.487,82 | € 6.163,38

FPO di sistema di supervisione corpo
- N. 1 sistema di suervisione plantMANAGER versione 10 utenze compreso kit seriale
- N. 1 monitor 24"
- N. 1 kit mouse/tastiera
ANALISI DI MERCATO E055 NPE16 - N. 1 kit modem GSM (x invio SMS di allarme, esclusa SIM) € 8.603,05 | € 1.393,65 16,20% 1 € 7.209,40 | € 1.393,65 | € 8.603,05
- N. 1 scheda di acquisizione e comando per chiller UTA, 4 DIN alimentazione 230 Vac, RS485 MODBUS RTU
- N. 1 sviluppo interfaccia chiller SCM
- N. 1 sviluppo interfaccia UTA Roccheggiani
- Configurazione sistema plantMANAGER: Sono inclusi tutti i cavi ed i collegamenti elettrici
Smontaggi impianti esistenti attuale ufficio stampa corpo
+ Smontaggio degli impianti nei bagni (lampade, prese e chiamata)
+ Smontaggio della canalina elettrica a battiscopa lato pattinaggio
+ Smontaggio delle scatole con prese dati (numero 11)
+ Smontaggio delle scatole con prese elettriche (numero 11)
+ Smontaggio cavi dati
ANALISI DI MERCATO E056 NPE13 + Smontaggio cavi elettrici € 4.098,92 | € 4.098,92 100,00% 1 € - € 409892 |€ 4.098,92
+ Smontaggio delle 90 lampade da incasso
+ Smontaggio lampade di emergenza (num. 4)
+ Smontaggio diffusori evac (num. 16)
+ Spostamento quadri elettrici
Rilievi attuali quadri e linee ufficio stampa
Spostamento dei quadri elettrici Q1/1N/IP
E057 NPE11 F.O. di scatola di derivazione conmorsetti di giunzione corpo € 730,67 | € 541,05 74,05% 1 € 189,61 | € 541,05 | € 730,67
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico CENTRALI CURLING Costituito da carpenteria di tipo prefabbricato in lamiera di acciaio composta| corpo
da uno o piti armadi, dotata di sportello anteriore in materiale trasparente apribile a cerniera e chiusura a chiave; completo di pannelli interni
incernierati e fissati a mezzo viti per la copertura delle iature; costruito cor alle norme CEI EN 61439-1 e 2 compreso
cablaggio con barratura in rame e cavi NO7G9-K, tutti gli accessori per un perfetto montaggio, vano separato con morsettiera, targhette!
ANALISI DI MERCATO E058 NPE15 identificatrici delle utenze, numerazione dei singoli circuiti, targa identificatrice e certificato di collaudo in fabbrica; grado di protezione minimo € 14.630,81 | € 1.082,11 7.40% 2 € 27.097,40 (€ 2.164,21 | € 29.261,61
IP43, completo di collegamenti e circuiti ausiliari anche se non indicati nello schema di progetto ma i al corretto funzi
dell'impianto, scaricatori di sovratensione di classe |, strumenti di misura e controllo, interruttori di comando come da schemi unifilari di progetto,
inclusi i circuiti ausiliari e gli strumenti di misura Forma costruttiva standard. IP65
REGIONE PIEMONTE E059 06.A07.H10.060 |F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 630 A cad € 1.773,65 | € 57,82 3,26% 1 € 171583 |€ 57,82 | € 1.773,65
REGIONE PIEMONTE E060 06.A07.K01.015 |F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 630A 3P cad € 447,24 | € 24,78 5,54% 1 € 422,46 | € 24,78 | € 447,24
DISEGNI AS BUILT
REGIONE PIEMONTE E061 06.P34.A02.005 |disegno quadri e/o schemi a blocchi e unifilari e ausiliari cad 88,19 4 € 352,76 | € - € 352,76
REGIONE PIEMONTE E062 06.P34.A02.030 |digitalizzazione di disegni formato AQ schema di cabina cad 154,63 10 € 1.546,30 | € - € 1.546,30
REGIONE PIEMONTE E063 01.P24.L.10.005 _|Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a g 100 h € 4891 | € 34,10 69,72% 160 € 2.369,60 [€ 5.456,00 | € 7.825,60
Assistenze murarie agli impianti Elettrici: & a completo carico dell'Appaltatore degli impianti elettrici I'esecuzione di tutti gli interventi sulle opere e!
strutture murarie di minore entita, quali:
Fissaggio di staffe e sostegni per tubazioni e apparecchiature sia mediante chiodi da sparo che con tasselli murati;
Fori di attraversamento di tubazioni, canaline, cavi, conduttori, ecc.; fino ad un diametro di 30 cm
Apertura di tracce nel pavimento e nelle pareti per il posizionamento di tubazioni, canali, ecc.;
Sigillatura dei passaggi REI con materiale intumescente omologato di pari resistenza;
PERCENTUALE DEL 1% SUL Ponteggi i|_'|te_rni e noleggi di au_ncgru o car(elli. )
ToTALE E064 NPE10 nti di modeste pozzetti ed accessori ) ) acorpo | € 1222124 | € 10.482,90 85,78% 1 € 173834 |€ 10.482,90 |€ 12.221,24
Lavorazioni accessorie e quanto altro necessario per dare il tutto completamente funzionante e finito a regola d'arte
Protezione dei quadri elettrici in copertura con appositi ripari
La rimozione degli attuali apparecchi illuminanti oggetto di sostituzione
La rimozione ed il rimontaggio dei pannelli di copertura per accedere alla zono sopra travi, nonché lo smontaggio dei corpi illuminanti sul
piazzale, il rimontaggio e le nuove cassaforme degli setssi.
Sara a carico dell’ degli impianti I'esecuzione dei necessari lavori di ripristino.
SUBTOTALE IMPIANTI ELETTRICI € 1.247.374,13 | € 143.161,59 | € 1.390.535,72
B R TOTALE
PREZZIARIO ITEM CODICE DESCRIZIONE um. Pr.uU % Qta TOTALE FORNITURE MANODOPERA IMPORTO TOTALE
OPERE STRUTTURALI
RINFORZO PISTE CURLING
Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di pavil 0 in malta di eseguito con martello demolitore.
fino allo spessore di cm 6
REGIONE PIEMONTE STRO1 | 02.P02.A40.010 m’ € 8,99 | € 8,64 96% 29336 |€ 103,38 | € 2.533,92| € 2.637,31
Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con martello demolitore:.
REGIONE PIEMONTE STRO2 | 02.P02.A40.020 |(sovrapprezzo per ogni cm in pit di spessore m’ € 1,93 | € 1,85 96% 96,00 |€ 7,26 € 178,02 | € 185,28




PREZZIARIO

ITEM

CODICE

DESCRIZIONE

um.

Qta

TOTALE FORNITURE

TOTALE
MANODOPERA

IMPORTO TOTALE

REGIONE PIEMONTE

STRO3

01.A02.B70.005

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche

10,68

10,31

97%

88,71

32,97|

914,43

€ 947,40

REGIONE PIEMONTE

STR04

01.A02.G10.030

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata

4,70

2,44

52%

18,56

42,03|

45,21

€ 87,24

ANALISI DI MERCATO

STRO5

NPS 04

|Esecuzione di fori passanti (922mm) alla base dei pilastri in conglomerato cementizio armato per inserimento rinforzi FRP su estradosso
travi,attraverso perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm
compresa l'accurata pulizia del foro con I'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, prima dell'inserimento dei rinforzi
FRP. Prezzo cadauno foro. fori su pilastri

cad

18,93

15,14

80%

64,00

242,31

969,23

€ 1.211,53

REGIONE PIEMONTE

STR06

25.A09.B15.005

MALTA EPOSSIDICA PER ALLETTAMENTO APPOGGI. Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed inerti quarziferi per I'allettamento degli
i di io, con resi a compressione superiore a 60 N/mm? a tre giorni. Preparazione substrato cls_solaio+travi_Resistenza a
trazione malta non inferiore a 2 Mpa

7,97

1,26

16%

4400,40

29.522,93

5.548,26

€ 35.071,19

ANALISI DI MERCATO

STRO7

NPS 01

Rinforzo a flessione solaio esistente in lastre predalles e cappa collaborante mediante f.p.o. lamine pultrusa in fibra di carbonio. , tipo FBCPUL|
10-14 di Fibre Net, larghezza della lamina 100 mm, spessore 1,4 mm, (caratteristiche meccaniche come da Relazione di Calcolo e Disciplinare
Tecnico). E' compresa I'applicazione del Primer di base nella quantita necessaria, la leggera abrasione della lamina con carta vetrata a grana
fine, applicazione di uno strato di resina adesiva e tixotropica su lamina e su supporto, incollaggio lamina ed applicazione di ulteriore strato di
resina a finire e spolvero di sabbia quarzifera sulla superficie per consentire aggrappo della finitura. Prezzo al metro lineare di lamina

181,81

49,38

27%

567,60

75.164,49

28.028,46

€ 103.192,95

ANALISI DI MERCATO

STR08

NPS 02

Rinforzo a flessione estradosso trave esistente su appoggio pilastri mediante f.p.o. di triplice strato di tessuto ionale in fibra
di carbonio, tipo FB-GV330-HT050 o equivalente (grammatura minima 300 g/m2). E' compresa I'applicazione del Primer di base nella quantita
necessaria secondo scheda prodotto, applicazione di uno strato di resina adesiva e impregnante secondo la quantita necessaria, stesura del
tessuto tramite rullo di imp { antibolle, icazi di ulteriore strato di resina adesiva e impregnante e rullatura a finire con rullo di
impregnazione antibolle e spolvero di sabbia quarzifera sulla superficie per consentire aggrappo della finitura.. Le medesime operazioni vanno
ripeture per i 3 strati di nastro sui quali interporre i nastri arrotolati e passanti su sezione pilastro a loro volta forniti e posati con medesima
procedura. Per caratteristiche materiali e modalita di posa fare riferimento a elaborati descrittivi a base di gara. Prezzo al m2 (singolo strato)

m2

399,92

260,62

65%

100,72

14.029,48

26.249,62

€ 40.279,10

ANALISI DI MERCATO

STR09

NPS 03

Confinamento pilastri mediante f.p.o. di strato di tessuto uniidirezionale termosaldato in fibra di carbonio, tipo FB-GV330-HT050 o equivalente
(grammatura minima 300 g/m2). E' compresa I'applicazione del Primer di base secondo la quantitd necessaria da schede prodotto, applicazione
di uno strato di resina adesiva e impregnante, stesura del tessuto tramite rullo di impregnazione antibolle, icazione di ulteriore strato di resina
adesiva e impregnante e rullatura a finire con rullo di impregnazione antibolle. Le medesime operazioni vanno ripeture per i strati di nastro
sovrapposti e secondo le quantita minime necessarie per garantire I'esecuzione a regola d'arte. Prevedere sovrapposizione minima 50mm tra
strati consecutivi adiacenti. Per caratteristiche materiali e modalita di posa fare riferimento a elaborati descrittivi a base di gara. Prezzo al m2

399,92

260,62

65%

86,63

12.066,28

22.576,41

€ 34.642,69

ANALISI DI MERCATO

STR10

NPS 05

Prova di carico su num. 2 campate consecutive di solaio per tutta la lunghezza della trave ribassata. Valutazione delle deformate massime in
condizioni di esercizio sia in campata su solaio sia su trave di appoggio. Procedure dettagliate da definire in sede di Esecuzione dell'opera;
unitamente a DL e Collaudatore

corpo

5.000,00

1,00

5.000,00

a

€ 5.000,00

ALTRE OPERE

REGIONE PIEMONTE

STR11

01.A18.A25.005

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine. A lavorazione chiodata o bullonata (angolare contenimento vasche curling,
basamenti impianti in copertura e piaste carrabili accesso pista 1)

kg

4,48

3,38

75%

6100,00

6.725,42

20.602,58

€ 27.328,00

REGIONE PIEMONTE

STR12

01.A18.G00.015

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione. Di grossa carpenteria (profilati, np,
lamiere di sp oltre mm 2) cor i vasche curling, basamenti impianti in copertura e piastre carrabili accesso pista 1)

kg

0,77

0,59

7%

6100,00

1.101,45

3.595,55

€ 4.697,00

REGIONE PIEMONTE

STR13

01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi
della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto.
lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo
e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre (opere per basamenti impianti in copertura)

11,01

11,01

100%

2,50

27,53

€ 27,53

REGIONE PIEMONTE

STR14

01.A11.A40.005

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15. Formato con avente resi-ste
ogni cm di spessore e per superfici di almeno m? 0,20 (opere per basamenti impianti in copertura)

caratteristica di kg/cm? di 150, per|

3,36

2,73

81%

2,50

1,59

6,81

REGIONE PIEMONTE

STR15

01.A04.B30.005

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, ClI 0.4, per|
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30
(opere per basamenti impianti in copertura)

108,93

1,25

136,16

€ 136,16

REGIONE PIEMONTE

STR16

01.A04.C00.015

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In strutture semplici armate (opere per basamenti impianti in copertura)

116,78

116,78

100%

1,25

145,98

€ 145,98

REGIONE PIEMONTE

STR17

01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; compreso l'onere per i controlli secondo NTC 2008. In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm (opere per basamenti impianti in copertura)

kg

1,36

0,66

48%

187,50

131,63

123,37

€ 255,00

REGIONE PIEMONTE

STR18

01.A04.H30.005

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti e comprese eventuali forometrie . in legname di
qualunque forma (opere per basamenti impianti in copertura)

40,67

37,82

93%

10,00

28,51

378,19

€ 406,70

REGIONE PIEMONTE

STR19

25.A09.B15.005

MALTA EPOSSIDICA PER ALLETTAMENTO APPOGGI. Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed inerti quarziferi per I'allettamento degli
i di io, con resi a compressione superiore a 60 N/mm? a tre giorni. Preparazione substrato cls_solaio+travi_Resistenza a
trazione malta non inferiore a 2 Mpa (opere per basamenti impianti in copertura)

dm?

7,97

1,26

16%

27,00

181,15

34,04

€ 215,19




TOTALE

o 5
PREZZIARIO ITEM CODICE DESCRIZIONE um. Pr.uU % Qta TOTALE FORNITURE MANODOPERA IMPORTO TOTALE
SR AT SR LA, 144.517,03 111.957,60 | € 256.474,63
TOTALE
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PREZZIARIO ITEM CODICE DESCRIZIONE um. Pr.U % Qta TOTALE FORNITURE MANODOPERA IMPORTO TOTALE
OPERE EDILI
PISTA1
INTERVENTO A: Imper ili copertura a doppia falda
Fissaggio ico_dellimper ilizzazione esistente.Messa in iante fissaggio ico della_strati tente. Gli
ANALISI DI MERCATO EDO1 NP.04 elementi di fissaggio utilizzati saranno ... po e lunghezza idonei al supporto incontrato ed alla classe di clima riscontrata. Saranno muniti di
70x70 mm m?2 3,54 1,50 42,37% 3.033,00 6.187,31 € 4.549,51 € 10.736,82
Fornitura e posa di una membrana tipo Derbigum SP FR della ditta Derbigum, spessore 4 mm, prodotta con una mescola di bitume, poliolefine
atattiche termoplastiche nobili (TPO) e additivi ignifughi halogen free rispettosi dell’'ambiente. La membrana sara provvista di due armature divise!
ANALISI DI MERCATO EDO2 NP.06 composte da tessuto non tessuto di poliestere (150 g/m2) e da velo di vetro (55 g/m2) posizionate sulla parte superiore della sezione della;
membrana, conferendole la resi ai raggi UV. m? 37,25 891 23,92% 3.302,00 93.579,45 €| 29.420,05 | € 122.999,50
Impermeabilizzazione canali di raccolta posti sulle testate della copertura mediante fornitura e posa di una membrana tipo DERBIGUM SP FR,
ANALISI DI MERCATO EDO3 NP.0O7 spessore 4 mm, prodotta con una mescola d ... vetro (55 g/m2) posizionate sulla parte superiore della sezione della membrana, conferendole la
resistenza ai raggi UV. m?2 52,18 22,26 42,66% 70,00 2.094,40 € 1.5658,20 | € 3.652,60
Fornitura e posa di una vernice di impregnazione bituminosa a freddo tipo DERBIPRIMER S della ditta Derbigum, costituita da bitume di petrolio
ANALISI DI MERCATO ED04 NP.05 in solventi idrocarburi. m?2 2,91 1,24 42,61% 70,00 116,90 €] 86,80 | € 203,70
Fornitura e posa di bocchettone per scarico di acque pluviali fabbricato in gomma sintetica E.P.D.M (Etilene Propilene Diene Monomero). I
ANALISI DI MERCATO EDO05 NP.08 bocchettone che comprende una flangia ed una prolunga, & posto in opera tra due strati di membrane impermeabilizzanti.
cadauno 52,68 16,08 30,52% 5,00 183,00 €] 80,40 | € 263,40
Rimontaggio delle lattonerie coprimuro precedentemente accantonate
ANALISI DI MERCATO D06 NP.12 m 15,49 12,46 80,44% 65,00 196,95 € 80990 | € 1.006,85
Fornitura e posa di profilo perimetrale, in materiale composito ottenuto da continua e one di fibra di vetro e di resina
ANALISI DI MERCATO EDo7 NP.13 poliestere. Materiale chimi inerte resi a corrosione e colorato nella massa. m 33,00 643 19.49% 154,00 409177 € 99023 | € 5.082,00
INTERVENTO B: Linea vita
Fornitura e posa di linea vita conforme alla normativa UNI 11578: 2015 classe C che comprende i dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di
ANALISI DI MERCATO EDO08 NP.01 ancoraggio flessibili orizzontali, con la possi ... ortato nel D. Lgs. 81/2008, avviene senza lo sgancio dell'operatore, ma con un semplice e agevole
movimento sinusoidale. a corpo 8.363,90 1.285,76 15,37% 1,00 7.078,14 € 1.28576 | € 8.363,90
ANALISI DI MERCATO INTERVENTO C: Scala a pioli
Fornitura e posa di scala fissa verticale con gabbia di protezione tipo 4047-9.Altezza al piano d'uscita mt.4,40, piu protezione us
ANALISI DI MERCATO ED09 NP.03 mt.1,10.Completa di zanche standard da 18 cm. a corpo 1.687,20 309,67 18,35% 1,00 1.377,53 € 30067 | € 1.687,20
INTERVENTO D: Carter in
Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature pannelli e
REGIONE PIEMONTE ED10 01.A18.890.010 simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio. kg 6,32 1,20 18,97% 91,03 466,17 109,14 | € 575,31
INTERVENTI E ed F: Pellicola
ANALISI DI MERCATO ED11 NP.02 Fornitura e posa di pellicola per il controllo solare progettata per I'applicazione in esterno delle superfici in vetro. m2 168,70 19,82 11,75% 503,00 74.886,36 € 9.969,74 € 84.856,10
INTERVENTO H: ili i canali di gronda e cavedio
ANALISI DI MERCATO ED12 NP.27 IMPERMEABILIZZAZIONE CAVEDIO a corpo 2.000,00 847,46 42,37% 1,00 1.152,54 € 847,46 | € 2.000,00
Fornitura e posa di bocchettone per scarico di acque pluviali fabbricato in gomma sintetica E.P.D.M (Etilene Propilene Diene Monomero). I
ANALISI DI MERCATO ED13 NP.28 bocchettone che comprende una flangia ed una prolunga, & posto in opera tra due strati di membrane impermeabilizzanti.
cadauno 53,77 15,62 29,05% 17,00 648,55 € 26554 | € 914,09
Riparazione delle cimose di sovrapposizione ormai dissaldate mediante fornitura e posa, per rinvenimento a caldo, di una fascia di pontage in
ANALISI DI MERCATO ED14 NP-29 '|: jtuminosa DERBIGUM SP FR. me 33,78 8.15 2413%| 157,00 402374 € 127972 | € 5.303.46
Ripristino i i { in corri degli i delle strutture di appoggio dei nuovi impianti meccanici mediante fornitura e|
ANALISI DI MERCATO ED15 NP.29 posa, per rinvenimento a caldo, di una fascia di pontage in itumi DERBIGUM SP FR. m? 33,78 8,15 24,13% 2,50 64,07 € 20,38 | € 84,45
PISTA 2
INTERVENTO G: in resina
VERNICIATURA PESANTE IN RESINA CON BARRIERA AL VAPORE
ANALISI DI MERCATO ED04 NP.17 Modalita di i - ione meccanica del supporto mediante pallinatura o abrasione con HTC levigatrice orbitale do ... epossidico
emulsione acquosa tipo PAVIWATER.- Spessore in opera 800 micron circa.- Colori a scelta da cartella RAL. a corpo 9.322,50 1.118,70 12,00% 1,00 8.203,80 €] 1.118,70 € 9.322,50
INTERVENTO 13: i ioni in gomma
Fornitura e posa di nuova pavimentazione in gomma tipo Mondo - telo Ramflex spessore 6 mm. formato 1,86 x 12 m, su lamina in doppia fibra di
ANALISI DI MERCATO ED15 NP.14 vetro Everlay spessore 1,5 mm, nelle zone di to tunnel e piano tribuna m 126,53 1855 14,66% 585,00 63.167.97 € 1085208 | € 74.020,05
Fornitura e posa di piastrelle in gomma con rilievi a bolli, tipo Artigo BS Strong ditta Mondo, su pedate e alzate delle scale di accesso alla pista, e
ANALISI DI MERCATO ED16 NP.15 di profilo TR 10 in corrispondenza degli spigoli dei gradini. m 69.07 17.96 26.00% 63.98 3.270,00 € 114910 | € 441910
Fornitura e posa di piastrelle in gomma sintetica non riciclata con rilievi a bolli circolari, di spessore nominale 4 mm, tipo tipo Strong BS della
ANALISI DI MERCATO ED17 NP.16 linea Studsytem della ditta Art ... vimentazione in piastrelle 100x100 cm costituita da un unico strato omogeneo calandrato e vulcanizzato, in
tinta unita. m? 65,70 15,25 23,21% 8,60 433,87 €| 131,15 | € 565,02
INTERVENTO 11: giunto di della copertura + INTERVENTO I: Impermeabilizzazione copertura Pista 2
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
REGIONE PIEMONTE ED18 01.A01.A10.010 |Meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rUC(?IOSI edi blogchl di muratura fino a 0,50 m’ . misurato in sezione effetllva:
preso il carico sugli trasporto e e entro I'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20 cm m? 3,77 0,99 26,19% 1.137,75 3.165,95 112337 | € 4.289,32
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi
REGIONE PIEMONTE ED18 01.A02.C10.015 |della pavimentazione. il compenso ... ntazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di
m? 0,50 e oltre
m? 11,01 11,01 100,00% 1.217,00 - 13.399,17 | € 13.399,17
Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi
REGIONE PIEMONTE ED18 01.A23.B60.025 per la parte e
m 22,39 18,26 81,56% 321,50 1.327,38 5.871,00 | € 7.198,39
Rimozione, pulizia e stoccaggio delle griglie di ventilazione esistenti in vista del loro rimontaggio ad opere di rif del manto i
ANALIS| DI MERCATO ED19 NP.21 compiute.
m2 9,30 748 80,43% 26,60 48,41 € 19897 | € 247,38
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
REGIONE PIEMONTE ED20 01.A01.A55.020 |Presenza di acqua fino ad un battente ma ... totalmente a parte. Oltre a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte;
eccedente i primi 3 m
prim! me 14,87 7,63 51,230% 62,00 448,08 472,96 | € 921,04
TRASPORTO DI QUALSIASI MATERIALE DI RISULTA A DISCARICA ENTRO UN RAGGIO DI 10 KM COMPRESO IL COMPENSO PER LO!
NUOVO PREZZO ED21 NP.49 SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE (PER RIFIUTI SPECIALI)
ton 11,96 1.803,08 21.564,78 - € 21.564,78
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Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee),
REGIONE PIEMONTE ED22 01.A04.820.005 |€ muri interrati a contatto con terreni non ivi, classe di izione i xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax!
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
ggregall 52 mm, 1 tura a pie dopera, escluso oan! perpint = P ! fondaz! ur di sp m | e 108,30 - 0.00% 5,09 551,25 | € - e 551,25
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione
REGIONE PIEMONTE ED23 01.A04.C30.005
m* € 2025| € 6,18 30,53% 5,09 7160 |€ 3147 | € 103,07
Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di In acciaio ad B450A o B450C per|
REGIONE PIEMONTE ED24 | 01.A04.F00.015 [9li usi consentiti dalle norme vigenti
kg € 1,50| € 0,82 54,73% 407,20 276,51 | € 334,29 | € 610,80
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
REGIONE PIEMONTE ED25 01.A04.H30.005 |Puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
m? € 4067 € 37,82 92,99% 33,90 96,65 |€ 1.282,07 | € 1.378,71
Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto con I'acqua sino a
REGIONE PIEMONTE ED26 08.A05.839.005 |6 Vvolte il suo volume iniziale sen ... oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura.
dimensioni mm. 25x25
mensiont " m_|e€ 22| € 485 21,83% 16,00 27791 |€ 7761 | € 365,52
Fornitura e posa di una vernice di impregnazione bituminosa a freddo tipo DERBIPRIMER S della ditta Derbigum, costituita da bitume di petrolio
ANALISI DI MERCATO ED27 NP.05 in solventi idrocarburi.
m? € 291| € 1,24 42,61% 4.020,00 6.713,40 €| € 4.984,80 | € 11.698,20
Fornitura e posa di una membrana impermeabilizzante tipo DERBIGUM GC, spessore 5 mm, prodotta con una mescola di bitume e poliolefine
ANALISI DI MERCATO ED28 NP 31 atattiche termoplastiche nobili (TPO). DERBIGUM GC & provvisto di due armature divise composte da tessuto non tessuto di poliestere (260
g/m2) e da velo di vetro (55 g/m2) posizionate sulla parte superiore della sezione della membrana. me € 4249| € 11,07 26.05% 1.382,00 4342244 €| € 15.298.74 € 58.721.18
Fornitura e posa di risvolti verticali, realizzati con membrana impermeabilizzante tipo Derbigum GC
ANALISI DI MERCATO ED29 NP.30
m? € 4370| € 13,27 30,37% 171,00 5.203,53 €| € 226917 | € 7.472,70
Fornitura e posa di un profilato “banda del sole” in lamiera preverniciata (colori standard), spessore 6/10, pressopiegato, sviluppo 75 mm.In
REGIONE PIEMONTE ED30 NP 33 corrispondenza della sommita dei risvolti verticali a salire del sistema impermeabile, fissare il profilato mediante tasselli ad espansione posti ad
interasse di cm 30 c.ca. m_|e 684| € 568 82.97% 30,00 3495 |€ 17025 | € 205,20
Fornitura e posa di un giunto di dilatazione strutturale prefabbricato per coperture impermeabili tipo FLAMLINE 40, realizzato in butile
ANALISI DI MERCATO ED31 NP.10 elastomero, con caratteristiche di resisten ... 0zono, agli agenti chimici, agli acidi, agli alcali, alle soluzioni saline ed ai solventi polari come alcool
ed acetone.
m € 254,72 | € 9,31 3,66% 42,00 10.307,22 €| € 391,02 | € 10.698,24
Fornitura e posa di una resina impermeabilizzante bicomponente tipo DERBITECH FLEX per esecuzione dei raccordi impermeabili (su soglie di
ANALISI DI MERCATO ED32 NP.11 sbarco delle scale e degli ascensori)
m?2 € 195,93 | € 64,32 32,83% 3,00 394,83 €| € 192,96 | € 587,79
Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164),
REGIONE PIEMONTE ED33 01.P09.A55.005 |euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 80 mm
m? € 11,05 - 0,00% 3.430,00 37.901,50 | € - € 37.901,50
Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3
REGIONE PIEMONTE ED34 01.P10.F55.005
m?2 € 1,64 - 0,00% 4.390,00 7.199.60 | € - € 7.199,60
Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kpa e densita compresa tra 20-
REGIONE PIEMONTE ED35 01.P09.A13.005 |28 kg/m?* (secondo la norma UNI EN 13163 ... istenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/mK. Per isolamento termico di pareti
e solai spessore 30 mm
m? € 11,60 - 0,00% 22,00 25520 | € - € 255,20
Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di
REGIONE PIEMONTE ED36 01.A09.G50.005 |Qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
m?2 € 6.30| € 6.30 100,00% 3.452,00 - € 2174760 | € 21.747,60
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio,
REGIONE PIEMONTE ED37 01.A23.A10.005 |con resistenza caratteristica pari ... ssi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello|
spessore di cm 10
P m? € 1966 | € 8,16 41,51% 1.228,00 14.120,94 | € 10.021,54 | € 24.142,48
|Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
REGIONE PIEMONTE ED38 | 01.A04.F70.010 [tondinoda4a12mm didiametro
kg € 1.29| € 0,64 49,43% 2.726,00 1.77831 | € 1.73823 | € 3.516,54
Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
REGIONE PIEMONTE ED39 01.A22.800.020 |Peliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm 6 compressi
m? € 961| € 1,24 12,94% 1.316,00 11.010,27 | € 1.63649 | € 12.646,76
Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
REGIONE PIEMONTE ED40 01.A22.810.015 |Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente;
iva e le eventuali i della D.L., l'onere della ione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
int Lo 10 oot et A canaaines o e oapante, m_ | e 701] € 0.86 12,24%|  1316,00 809600 | € 1.129,16 | € 9.225,16
In rotoli di carta, fibre di cellulosa, polietilene e polipropilene. Posa in opera a secco di barriere al vapore, antivento, antipolvere, in rotoli. Per|
REGIONE PIEMONTE ED41 | 03.A08.A01015 (SOl
m? € 16,54 | € 16,54 100,00% 100,00 - € 1.654,00 | € 1.654,00
Fornitura e posa in opera di copertura a verde pensile secondo norma UNI 11235 su solaio isolato, costituita dal seguente sistema tecnologico: -
Elemento di drenaggio orizzontale e verticale, in georete accoppiata a caldo con geotessile non tessuto ad azione filtrante, di spessore 5 mm; -
Elemento accumulo idrico e drenaggio in materassini di perlite espansa selezionata; e -Elemento filtrante realizzato in feltro geotessile non
tessuto di prolipropilene calandrato ad alta tenacita, e infine lo strato colturale per coperture a verde pensile. Esclusi I'impermeabilizzazione!
REGIONE PIEMONTE ED42 03.A00.A04.015 antiradice, impianto d'irrigazione e vegetazione. Per coperture a verde intensivo, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp.
10cm di perlite espansa selezionata 2/10 e strato colturale per verde intensivo sp. 20cm. Spessore totale del sistema pari a 31cm £5%.
m* € 121,52| € 19,47 16,02% 2.135,00 217.882,08 | € 41.563,12 | € 259.445,20
Provvista e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo cementizio armati con ferro B450C secondo disegno della citta'. gettati in casseri metallici
REGIONE PIEMONTE ED43 01.A21.F30.005 |e vibrati aventi resistenza c ... 0/m? e la rifilatura dei giunti Di cordoli dello spessore di cm 20 altezza cm 60 e lunghezza cm 200 e del peso di kg
600 m € 47.77| € 24,05 50,35% 39,00 924,99 | € 938,04 | € 1.863,03
Provvista e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo cementizio armati con ferro B450C secondo disegno della citta'. gettati in casseri metallici
REGIONE PIEMONTE ED44 01.A21.F30.010 |e vibrati aventi resistenza c ... rdoli dello spessore di cm 20. altezza cm 45 e lunghezza cm 200 con smusso raggiato di cm 7x12 e del peso di kg
430 c.a. m € 6159 € 22,73 36,90% 282,50 10.978,88 | € 6.420,30 | € 17.399,18
ANALISI DI MERCATO ED45 NP.22 Riposizionamento dissuasori in cls rimossi cadauno | € 42,64| € 29,60 69,42% 5,00 65,20 €| € 148,00 | € 213,20
ANALISI DI MERCATO ED46 NP.23 Riposizionamento griglie di areazione metalliche su strada m € 1549| € 12,46 80,44% 26,60 80,60 €] € 33144 | € 412,03
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Fornitura e posa di una membrana DERBIGUM GC AR, spessore 5 mm, prodotta con una mescola di bitume e poliolefine atattiche
ANALISI DI MERCATO ED47 NP.25 termoplastiche nobili (TPO) e additivi anti-radice in leg ... to di poliestere (260 g/m2) e da velo di vetro (55 g/m2) posizionate sulla parte superiore!
della sezione della membrana. m | € 4400| € 8,91 20,20%| _ 2.761,00 97.136,95 €| € 2450554 | € 121.732,49
Fornitura e posa di risvolti verticali, realizzati con membrana antiradice, sono realizzati in aderenza totale mediante saldatura a fiamma.
ANALISI DI MERCATO ED48 NP.26
m? € 4551| € 10,69 23,49% 154,00 5.362,21 €| € 1.646,33 | € 7.008,54
Lastre prefabbricate in a resistenza minima di kg/cm? 250, armate con ferro B450C da compensarsi a parte, dello|
REGIONE PIEMONTE ED49 01.A04.G50.005 spe.ss(:.retdi cm 10, varate in opera con g ... esa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano di calpestio di banchinemarciapiedi,
cunicoli etc.
m? € 49.81| € 35,00 70,27% 316,00| € 467949 | € 11.060,47 | € 15.739,96
ANALISI DI MERCATO EDS0 NP-27 mpermeabilizzazione cavedio tecnico acorpo | € 2.000,00| € 847,46 42,37% 1,00 1.152,54 €| € 847,46 | € 2.000,00
ANALISI DI MERCATO ED51 NP.24 Rimozione e successivo riposizionamento parapetti metallici a fine lavori m € 2045 € 28,65 97,27% 182,00 14642 €| € 521348 | € 5.359,90
ANALISI DI MERCATO ED52 NP.32 Fascia neoprene di separazione fra blocco in cls e guaina _larghezza fascia 17 cm m € 11,30 | € 4,65 41,15% 73,00 48545 €| € 339,45 € 824,90
INTERVENTO 12: Si i delle murature esterne
Rimozione dei graffiti presenti sulle superfici di parete, in mattoni paramano ed in cemento armato tinteggiato tramite prodotto tipo Docchem
ANALISI DI MERCATO EDS52 NP.18 Remograffidoc F4. m?2 € 3529| € 15,46 43,81% 158,00 3.133,16 €| € 244266 | € 5.575,82
ANALISI DI MERCATO ED53 NP.19 Detersione della parete in mattoni paramano tramite prodotto tipo Docchem Lapidoc New. m? € 2281| € 15,46 67,78% 210,00 1.543,51 €| € 3.246,59 | € 4.790,10
Tinteggiatura delle pareti in cemento armato tinteggiato dei blocchi ascensore, con prodotto protettivo antigraffiti tipo Docchem Colordoc Plus;
ANALISI DI MERCATO ED54 NP.20 Antigraffiti, a base di resina fluorata in emulsione acquosa, per facilitare la rimozione futura di successivi graffiti, senza danneggiare il supporto.
m?2 € 50,79 | € 5,36 10,55% 76,50 3.47541 €| € 410,03 | € 3.885,44
Consolidamento tratti in mattoni faccia vista estrusi (dim. 12x25x5 cm) in corrispondenza del bordo superiore del rivestimento del muro
REGIONE PIEMONTE ED55 | 02.P90.U20.020 |perimetrale di contenimento del terreno dell'edificio ospitante la pista da Hockey, sul lato Sud Ovest (lungo Corso Tazzoli).
m € 90,69| € 69,78 76,94% 19,20| € 401,53 | € 1.339.72 | € 1.741,25
REGIONE PIEMONTE ED56 02.P90.U20.020 |[Ripristino sigillature giunti tra pannellature in paramano m? € 16,55| € 16,21 97,94% 201,40| € 68,66 | € 3.264,51 € 3.333,17
REGIONE PIEMONTE ED57 01.A19.C10.005 [Fornitura e posa di scossalina metallica coprigiunto m? € 4558 | € 37,82 82,97% 100,70 | € 78166 | € 3.808,25 € 4.589,91
REGIONE PIEMONTE N.2 NUOVE PISTE DA CURLING
REGIONE PIEMONTE Opere di e
REGIONE PIEMONTE ED58 02.P02.A26.010 _ [Rimozione controsoffitto esistente su locale ex Sala Stampa m? ,19 18,19 100,00% 531,00 - 9.658,8! 9.658,89
REGIONE PIEMONTE ED59 02.P02.A26.010 _|Rimozione controsoffitto bagni esistenti m?2 .19 18,19 100,00% 24,00 - 436,56 436,56
REGIONE PIEMONTE ED60 01.A02.A25.030 |[Demolizione interna in blocchi di c cementizio sp. 15 cm m? 45 11,62 93,37% 94,00 77,59 1.092,7° 1.170,30
REGIONE PIEMONTE ED61 02.P02.A48.010 |Demolizione rivestimenti di parete in gres m?2 .85 9,25 78,09% 113,16 293,80 1.047,14 1.340,95
REGIONE PIEMONTE ED62 02.P02.A36.010 [Demolizione pavimenti dei servizi igienici esistenti m? 28,72 28,72 100,00% 1,68 - 4825 | € 48,25
REGIONE PIEMONTE ED63 02.P02.A68.010 |Rimozione sanitari esistenti cad 32,45 32,45 100,00% 8,00 - 259,60 259,60
TRASPORTO DI QUALSIASI MATERIALE DI RISULTA A DISCARICA ENTRO UN RAGGIO DI 10 KM COMPRESO IL COMPENSO PER LO!
NUOVO PREZZO ED64 NP.49 SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE (PER RIFIUTI SPECIALI) - OPERE EDILI
ton € 10,93 19,53 | € 21345 | € - € 213,45
TRASPORTO DI QUALSIASI MATERIALE DI RISULTA A DISCARICA ENTRO UN RAGGIO DI 10KM COMPRESO IL COMPENSO PER LO!
NUOVO PREZZO ED65 NP.49 SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE (PER RIFIUTI SPECIALI) - OPERE STRUTTURALI
ton € 11,96 50,00 € 598,00 | € - € 598,00
Opere di
REGIONE PIEMONTE ED66 01.P10.F55.005 |Fornitura e posa strato di polietilene (barriera al vapore) sp. 0,2 mm m? € 1,64 - 0,00% 575,00| € 943,00 | € - € 943,00
Fornitura e posa di doppio strato di pannelli per I'isolamento termico, costituiti da polistirene estruso, con bordi attentati, dello spessore di 60 mm
REGIONE PIEMONTE ED67 01.P09.A57.005 |densitd 30735 kg/mq con resistenza a compressione con schiacci: del 10% i a 500 kPa posati con giunzioni sfalsate per un
totale di 120 mm m?2 € 16,18 - 0,00% 610,00| € 9.869,80 | € - € 9.869,80
Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di
REGIONE PIEMONTE ED68 01.A09.G50.005 |qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e
simili m?2 € 6.30| € 6.30 100,00% 610,00| € - € 3.843,00 | € 3.843,00
Fornitura e posa di strato di pannelli per I'isolamento termico, costituiti da polistirene estruso, con bordi attentati, dello spessore di 40 mm densita
REGIONE PIEMONTE ED69 01.P09.A57.015 [30735 kg/mq con resistenza a 1e con schiacci del 10% maggiore a 500 kPa posati con giunzioni sfalsate
m?2 € 10,80 - 0,00% 68,00 € 734,40 | € - € 734,40
Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di
REGIONE PIEMONTE ED70 01.A09.G50.005 |qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e
simili m?2 € 6.30| € 6.30 100,00% 68,00 € - € 42840 | € 428,40
REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE ED71 01.A11.A40.005 _|F i di 3 cm su estradosso solaio esistente m?2 € 3,36 € 2,73 81,13% 1.815,00| € 1.150,77 | € 494763 | € 6.098,40
Stratigrafia piste
ANALISI DI MERCATO ED72 NP.34 Fornitura e posa vasa di to pista da curling dimensioni interne 44,62 x 4,54 mt in vetroresina _risvolti h: 32 cm acorpo | € 47.992,23| € 11.518,14 24,00% 200| € 72.948,19 | € 23.036,27 | € 95.984,46
ANALISI DI MERCATO ED73 NP.35 Fornitura e posa vasca di contenimento ghiaccio per » stones 6,28 x 1,80 mt in vetroresina _risvolti h: 32 cm acorpo | € 2.29955| € 551,89 24,00% 1,00| € 1.747,66 | € 551,89 € 2.299,55
Fornitura e posa in opera di:
- strato di { ere ione i in tessuto non tessuto agugliato 100% di polipropilene del peso di 300 g/m2 tipo Polydren
300 PP della ditta Polyglass S.p.a;
-manto impermeabile sintetico realizzato in PVC-P, armato con velo di vetro ad alta stabilita dimensionale, tipo MAPEPLAN B 20, della ditta
Polyglass S.p.a, sp. 2,0 mm, resistente ai raggi UV ed alle intemperie. Specificatamente formulato per resistere all'azione di microorganismi e
batteri. Prodotto mediante processo di "multi-extrusion coating" che consente I'inserimento dell'armatura interna in un unico passaggio senza
ANALISI DI MERCATO ED74 NP.36 P! i i;
- Strato di protezione realizzato in tessuto non tessuto agugliato 100% di polipropilene del peso di 400 g/m2, tipo POLYDREN 400 PP
dell'azienda Polyglass S.p.a.
- Strato di separazione e anti-imbibizione in polietilene a bassa densita LDPE di colore trasparente, sp. 0,1 ,mm, tipo Mapeplan PE micro-forato
della ditta Polyglass S.p.a. , avente micro-foratura a freddo della superficie che lo rende permeabile al vapore
m?2 € 4351| € 28,28 65,00% 908,50| € 13.835,09 | € 2569374 | € 39.528,84
Fornitura e posa della resinatura superficiale multistrato del piano pista realizzata come segue:
preparazione superficiale pallinatt per favorire I io e { di primo strato di formulato epossidico
poliuretanico, a seguire posa di secondo strato di formulato epossidico bi componente, quindi posa di
ANALISI DI MERCATO ED75 NP.37 formulato bi te i ite a seguire icazione di poliuretanico bicomponente in ingiallente ed infine applicazione di
formulato poliuretanico bi componente in ingiallente caricato con inerte per uno spessore complessivo di 2 mm. circa ed in grado di garantire un
allungamento tale da evitare la formazione di crepe sul piano pista
m? € 7458| € 59,66 80,00% 406,00| € 6.055,90 | € 2422358 | € 30.279.48
Realizzazione di piastra monolitica in calcestruzzo particolarmente additivato, atto per I'uso di pista refrigerata artificialmente, di spessore 14 cm.
REGIONE PIEMONTE ED76 19.P03.A35.175 |La lavorazione dovra essere comprensiva di fornitura e posa di cls Rck 35 S5, fornitura e posa di fibre sintetiche ed additivi espansivo e
stagionante tirato in piano. m? € 32,75| € 29,80 91,00% 406,00| € 1.196,69 | € 12.099.82 | € 13.296,50
REGIONE PIEMONTE ED77 01.A04.F70.010 _[Rete elettrosaldata diam. 8mm. Passo 200x200 mm. kg € 129]| € 0,64 49,43% 1.603,70| € 1.046,18 | € 1.022,59 | € 2.068,77
REGIONE PIEMONTE ED78 01.A04.F70.010 _|Rete elettrosaldata diam. 8mm. Passo 70x300 mm. kg € 129]| € 0,64 49,43% 2.886,66| € 1.883,12 | € 1.84067 | € 3.723,79
REGIONE PIEMONTE ED79 01.A04.F70.010 _|Rete elettrosaldata diam. 5 mm. Passo 200x200 mm. Posata sopra i tubi di raffreddamento piano pista kg € 129 € 0,64 49,43% 625,24| € 407,88 | € 398,68 € 806,56
ED80
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Opere metalliche

ANALISI DI MERCATO

ED81

NP.38

Fornitura e posa carter di rivestimento a misura anodizzato al colore argento classe 15 micron, in corrispondenza dei profili in alluminio
iZi i "a vista" delle in vetro h: 36,5 cm

24,86

9,94

40,00%

27,00

€ 402,73

268,49

€ 671,22

ANALISI DI MERCATO

ED82

NP.39

Fornitura e posa di balaustra in alluminio e vetro tipo Ninfa 4 della ditta Faraone s.r.l., composta da profilo in alluminio grezzo lega 6060 T66,
i ioni da mm 95x130 circa, da fissare esternamente allo spessore del solaio con I'utilizzo di staffe angolari inferiori realizzate in acciaio
zincato e rivestimento su misura in alluminio verniciato RAL (colore RAL a scelta della D.L.).

Il profilo di alluminio della balaustra sara corredato di speciali i che p 10 la regi: ione per I e “messa a piombo”
delle lastre di vetro. Tale sistema di registrazione deve essere a barra continua (o similare) al lato esterno e nella parte bassa interna del vetro!
per garantire una pressione lineare costante sulle lastre di vetro ed evitare concentrazioni puntuali di pressione (importante il montaggio del vetro
con relativa registrazione e fissaggio dovra avvenire soltanto dal lato interno della balaustra e quindi senza utilizzo di ponteggi o attrezzature varie
dal lato esterno del vetro). | vetri avranno larghezza massima 150 cm per praticita di installazione e saranno temperati ed accoppiati con plastici
rigidi tipo SGP 12/12/1,52 con PVB. Cid permettera il soddisfacimento dello verifica allo stato limite di collasso (SLC) secondo CNR DT210/2013.
Tali sistemi garantiscono una resistenza alla spinta di 3 kN/m anche con la rottura di una lastra ed evitano il collasso immediato dello stratificato
in caso di rottura di entrambe le lastre.

La balaustra avra un’altezza dal piano di calpestio di 1100mm.

La balaustra sara completa inoltre di tutti gli accessori e fissaggi per una corretta posa in opera.

3

615,29

246,12

40,00%

29,00

€ 10.706,05

7.137,36

17.843,41

ANALISI DI MERCATO

ED83

NP.40

Profilo metallico di ri i / in corrispondenza della base pilastri circolari diam. 49,50

3

a|m

17,52

o|m

5,62

32,08%

15,60

€ 185,63

a|m

87,68

o|m

273,31

Opere murarie

REGIONE PIEMONTE

ED84

01.A05.B75.015

to aperture esistenti su pareti in muratura in blocchi di cls cavi sp. 15 cm (M03)

51,55

26,68

51,75%

8,00

€ 198,98

213,42

412,40

REGIONE PIEMONTE

ED85

01.A10.A30.005

Rinzaffo su parete in blocchi di cls

25,55

24,02

94,01%

16,00

€ 24,49

384,30

408,78

REGIONE PIEMONTE

ED86

01.A10.B20.005

Intonaco su parete in blocchi di cls

| |

10,49

||

9,98

95,13%

16,00

€ 817

| |m

159,67

| |m

167,84

ANALISI DI MERCATO

ED87

NP.41

Fornitura e posa di pareti interne divisorie ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf (MO1), con potere
fonoisolante Rw = 55 dB (1), dello spessore totale di 125 mm. Il rivestimento sara costituito da doppio strato di lastra Knauf: Il primo strato di
rivestimento sara eseguito con lastre in gesso rivestito tipo Knauf GKB spessore 12,5 mm, marcate CE a norma UNI EN 520 e conformi alla DIN
18180, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'lstituto di Bioarchitettura di Rosenheim, in classe di
reazione al fuoco A2-s1,d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con specifiche viti Knauf poste ad interasse 750 mm.

Il secondo strato, a vista, sara realizzato con lastre in gesso rivestito Idrolastra Knauf GKI(H13), lastra con una buona resistenza all'umidita, con
marchio CE a norma EN520 - DIN 18180, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall’lstituto di
Bioarchitettura di Rosenheim, dello spessore di 12,5 mm, in classe A2,s1-d0 di reazione al fuoco, avvitate all'orditura metallica con specifiche viti
Knauf autoperforanti fosfatate.

Le lastre a vista saranno avvitate all’orditura con viti poste ad interasse non superiore a 250 mm.

La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti (con stucco Uniflott Idro, nel caso di ambienti umidi), degli angoli e delle teste
delle viti (Livello di finitura Q2).

Il rivestimento ceramico sara applicato direttamente sulle lastre dopo la posa di idoneo Primer Knauf Tiefengrund.

Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424:2011 e alle prescrizioni del produttore. Nell'intercapedine verra
inserito un pannello di lana tipo EkoVetro dell'azienda Knauf, conforme alla norma UNI EN 13162, lambda 0,037 W/mK, dello spessore di 80
mm, in euroclasse A1 di reazione al fuoco, prodotta, grazie all'esclusiva tecnologia Knauf ECOSE, con resina priva di formaldeide, di origine
vegetale, completamente riciclabile o in alternativa lana vetro tipo MW 35 Ecose dell'azienda Knauf sp. 70 densita indicativa di 18 kg/m3.

61,45

27,35

44,50%

17,55

€ 598,54

479,91

€ 1.078,45

ANALISI DI MERCATO

ED88

NP.42

Fornitura e posa in opera (su parete interna M02) di intonaco a secco per interni realizzato con lastre in gesso rivestito, tipo Idrolastra Knauf|
GKI(H13), lastra con buona resistenza all'umidita, con marchio CE a norma EN520 - DIN 18180, tipo Knauf GKB (A), collaudata dal punto di
vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'lstituto di Bioarchitettura di Rosenheim, con certificazione di qualita ISO 9001,dello!
spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non infiammabile), applicato alle pareti esistenti con gesso adesivo Knauf Perlfix,
comprensiva di paraspigoli in acciaio zincato a tutta altezza e stucco di finitura per i giunti e gli angoli in modo da ottenere una superficie finita
pronta per la pittura.

Le modalita per la messa in opera dovranno essere conformi alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore.

17,09

69,73%

33,00

244,83

564,00

808,83

REGIONE PIEMONTE

ED89

01.A10.B70.005

30,14

47,92%

56,83

1.861,36

1.712,68

3.574,04

REGIONE PIEMONTE

ED90

01.A10.B70.005

Epristini su porzioni pilastri a sezione circolare rinforzati
Ripristini su porzioni di solaio/travi rinforzate

[ en [

[ en [

30,14

47,92%

300,56

o [ fan

9.844,28

o | fn

9.057,94

n [an [

18.902,22

Controsoffitti

ANALISI DI MERCATO

ED91

NP.43

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata con lastre in gesso rivestito tipo Knauf su orditura metallica.

L'orditura metallica verra realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato con classificazione di prima scelta, a norma UNI EN 10327,
con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:

- guide perimetrali U30/27/30 mm

- profili C Plus 27/50/27 mm, sia per I'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e pendini, che per,
l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 400 mm. L'orditura
sara isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo tipo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

| profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di
conformita CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualita UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da
IcMQ.

II rivestimento dell'orditura sara realizzato con singolo strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE a norma EN520 - DIN 18180, tipo
Idrolastra Knauf GKI (H) dell'azienda Knauf, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'lstituto di
Bioarchitettura di Rosenheim, con certificazione di qualitd ISO 9001,dello spessore di 12,5 mm (1), in classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non
infiammabile), ed omologate in classe 1 (uno), avvitate all'orditura metallica con viti auto perforanti fosfatate.

La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta
per la finitura.

Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI11424 ed alle prescrizioni del produttore.

36.72

24,86

67,70%

114,50

€ 1.358,03

2.846,41

€ 4.204,44

Pavimenti

ANALISI DI MERCATO

ED92

NP.44

Pavimento sopraelevato con struttura portante composta da colonne, con campo di regolazione in altezza variabile da 35 mm a a 1030 mm
.pannello modulare tipo Monotec Massetto Sopraelevato della ditta Apptec, in materiale a elevate isti di i fisico-
meccanica, al fuoco e di fonoassorbenza, dimensione 600x600 mm nominale, spessore totale 25 mm compresa la finitura

€

110,13

29,83

27,09%

145,50

€ 11.683,04

4.340,88

€ 16.023,92
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Fornitura ed installazione di rampa di accesso per pavimenti sopraelevati
Composizione:
- Sottostruttura di sostegno composta da supporti regolabili STC snodati con testa a crociera per accogliere le traverse tubolari in acciaio sezione
ANALISI DI MERCATO ED93 NP.45 L. 50 x H. 25mml
- Pannello portante multistrato sp. 20 mm
- Rivestimento in gomma milleri isci sp.2mm
m? € 546,93| € 164,08 30,00% 23,00/ € 8.805,61 | € 377383 | € 12.579,44
Fornitura e posa di nuova pavimentazione in gomma in rotoli formato 1,90x10 m, tipo ND-UNI della linea Plansystem della ditta Artigo spa
ANALISI DI MERCATO ED9%4 NP.46 spessore 3 mm con finitura Unita colore U18 Grape su doppia lamina in fibra di vetro resinata tipo Everlay sp. 1,2 mm
m? € 52,07| € 18,65 35,81% 205,00| € 6.851,87 | € 3.82248 | € 10.674,35
Opere di finitura
Rivestimento in Gres fine porcellanato pareti bagni piastrelle 30x60 Mat tipo Granitogres Linea ARCHITECTURE della ditta Casalgrande Padana
REGIONE PIEMONTE ED95 01.P07.B45.005 |FORNITURA
m? € 24,28 - 0,00% 45,00| € 1.092,60 | € - € 1.092,60
Rivestimento in Gres fine porcellanato pareti bagni piastrelle 30x60 Mat tipo Granitogres Linea ARCHITECTURE della ditta Casalgrande Padana
REGIONE PIEMONTE ED96 01.A12.B75.005 |POSA
m? € 30,20| € 28,36 93,91% 45,00| € 82,76 | € 1.27624 | € 1.359,00
Fornitura e posa di pellicola in poliestere con finitura opaca, tipo Fasara dell'azienda 3M, in corrispondenza della vetrata che si affaccia sulla
pista da hockey, che permetta di schermare alla vista il nuovo pacchetto di solaio con pavimento sopraelevato, avente uno spessore di 36,5 cm
i rispetto a quello esistente.
ANALISI DI MERCATO ED97 NP.47 La pellicola dovra soddisfare i requisiti di reazione al fuoco cosi come previsto dalla normativa europea DIN EN 13501 — 1 (B — s1,d0).
Il design della pellicola sara a scelta della D.L.
Dimensioni fascia h. 37 cm x 3500 cm
m?2 € 41,24 - 0,00% 13,00| € 536,12 | € - € 536,12
REGIONE PIEMONTE ED98 01.A15.C00.005 |Posa di pellicola adesiva di poliestere, per vetrate Di qualsiasi spessore o tipo m?2 € 6.30| € 6.30 100,00% 13,00| € - € 81,90 | € 81,90
Opere da decoratore
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
REGIONE PIEMONTE ED99 01.A20.E30.005 |fondi gia' preparati Su intonaci interni
m? € 437]| € 2,74 62,71% 1.126,00| € 1.83490 |€ 3.08572 | € 4.920,62
REGIONE PIEMONTE ED100 01.A20.E60.005 |Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne m? € 166| € 1,65 99,33% 1.126,00| € 12,52 | € 1.856,64 | € 1.869,16
Serramenti interni
Fornitura e posa in opera di porte interne metalliche scorrevoli interno muro, tipo Kora Basic della ditta Novoferm o equivalente, dim. 90x210 cm
ad anta singola composta da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral 7035 goffrato, scatolate e bordate longitudinalmente da un
ANALISI DI MERCATO ED101 NP.48 profilo in alluminio anodizzato argento, con coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta, che costituird un unico blocco monolitico con le
lamiere esterne mediante incollaggio a caldo di colle poliuretaniche.
CAD 1.13362| € 161,54 14,25% 4,00 3.888,32 646,16 4.534,48
REGIONE PIEMONTE ED102 01.P13.N50.065 |Fornitura e posa porta interna REI in acciaio_dim. 120x210 cm CAD 373, - 2,00 746,22 - 746,22
REGIONE PIEMONTE ED103 01.A18.B18.005 [Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore mgq € 45, € 44,12 97,60% 5,46 5,92 240,92 246,85
REGIONE PIEMONTE ED104 01.P13.N50.055 _|Fornitura e posa porta interna REI in acciaio dim. 90x210 cm CAD 277, - 1,00 277,38 - 277,38
REGIONE PIEMONTE ED105 01.A18.B18.005 [Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore mgq € 45, € 44,12 97,60% 2,10 228 92,66 | € 94,94
Opere ie varie
Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo e
comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore,
mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessoremm 2, compreso supporti,
piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di
coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili;miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a
REGIONE PIEMONTE ED107 01.A19.H50.005 tele_fonc con asta e co_mandc a Ieya; boi_ler_ elettricg \_stantar?ec da | 10; posa beazioni ed appareccpialure; opere murane per il fi5§aggio e
alla posa di app Ire idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. Escluso impianto
elettrico. Prezzo comprensii secondo il sistema di qualita UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ.
Il rivestimento dell'orditura sara realizzato con singolo strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE a norma EN520 - DIN 18180, tipo
Idrolastra Knauf GKI (H) dell'azienda Knauf, ¢
cad € 5.547,62| € 2.057,06 37,08% 2,00] € 6.981,13 | € 4.114,11 € 11.095,24
SUBTOTALE OPERE EDIL| € 975.024,12 | € 413.346,60 | € 1.388.370,72
TOTALE| € 2.630.762,46 | € 684.399,19 | € 3.315.161,65






