


N. RIF. DESCRIZIONE
UM QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALI

%   
MANODOPERA

COSTO   
MANODOPERA

1 IMPIANTO DI CANTIERE
1.01 Impianto di cantiere caratterizzato da tutto il necessario per

lo svolgimento dei lavori secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
recinzioni e cancelli
cartellonistica
baraccamenti
impianto elettrico di cantiere
impianto di terra
medicinali 
esitntore portatile a corpo 1.00 6,000.00 6,000.00          63.85% 3,831.00

TOTALE IMPIANTO DI CANTIERE 6,000.00        3,831.00

2 CAMPI SCOPERTI
2.01 SCAVI

19.P03.A05.015 Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto per
una profondita di cm 35/40, compreso il trasporto del
materiale di risulta alle PP.DD. (Ca)

1.00 12.34 9.60 118.46
1.00 13.80 1.90 26.22

mc 144.68 5.07 733.55            26.92% 197.47

01.A01.A55.010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da m

Cordolo di fondazione 1.00 266.70 0.50 0.40 53.34
mc 53.34 10.47 558.47            51.07% 285.21

2.02 FORMAZIONE DI SOTTOFONDI 
19.P03.A15.005 Formazione di massicciata con pietrisco misto di cava 20/50

per uno spessore di cm 35/40, compreso il trasporto del
materiale di risulta alle PP.DD. (Ca)

1.00 55.03 77.74 4,278.03
mq 4,278.03 19.08 81,624.85        19.82% 16,178.05
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N. RIF. DESCRIZIONE
UM QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALI

%   
MANODOPERA

COSTO   
MANODOPERA

19.P03.A30.010 Livellazione finale della massicciata mediante fornitura e
stesura di stabilizzato per uno spessore medio di cm 5-6 e
formazione di giuste pendenze. (Bc,Tn,Pp,Pc,Pv,Pm,Al)

1.00 55.03 77.74 4,278.03
mq 4,278.03 3.57 15,272.57        74.83% 11,428.47

19.P03.A15.030 Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di
struttura ricca e aperta "binder" 0/6 mm, steso a caldo, a
mezzo vibrofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore
finito cm 5 (Al)

1.00 55.03 77.74 4,278.03
mq 4,278.03 10.74 45,946.07        13.78% 6,331.37

19.P03.A15.035 Formazione tappetino in conglomerato bituminoso tipo
"binder", per manti elastici drenati, spessore finale cm 7,
steso con vibrofinitrice e a mano in uno o due strati,
debitamente rullato. (Al)

1.00 55.03 77.74 4,278.03
mq 4,278.03 12.52 53,560.96        13.78% 7,380.70

19.P03.A20.015 Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta
in cls larghezza utile cm 20 e profondita cm 15/20,
interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di
cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle
acque (Tn)

4.00 36.57 146.28
m 146.28 65.56 9,590.12          13.47% 1,291.79

2.03 PAVIMENTAZIONE DI FINITURA
19.P03.A35.015 Formazione manto di finitura realizzato in 4 passate

consecutive, costituite le prime due, posate a racla, da
impasto di resine acriliche di colore rosso e le altre due,
stese a rullo o a spruzzo, da vernice acrilica di colore rosso
ad alta resistenza all

6.00 36.57 18.29 4,013.19
mq 4,013.19 14.89 59,756.43        42.54% 25,420.38

19.P03.A40.015 Tracciamento campo in vernice speciale di colore bianco.
(Tn)

6.00
cad 6.00 506.55 3,039.30          37.06% 1,126.36

2.04 PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE
19.P03.A50.005 Fornitura e posa di in opera di tubo in pvc diametro 80-100

per il passaggio di cavi elettrici, compreso lo scavo, la posa
su massetto in cls magro, con dosatura a q 1,5/m³, cemento
325, il rinfianco ed il reinterro con relativo costipamento e
livellamen

1.00 1.00 20.00 20.00
m 20.00 16.69 333.80            67.20% 224.31

01.P05.C10.005 Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne
cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi

1.00 1.00



N. RIF. DESCRIZIONE
UM QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALI

%   
MANODOPERA

COSTO   
MANODOPERA

cad 1.00 25.85 25.85              61.00% 15.77

2.05 ATTREZZATURE
19.P03.A45.440 Fornitura e posa in opera di attrezzi per il gioco tennis

costituiti da: -n. 2 pali in ferro verniciati, completi di
cremagliera in bronzo; -n. 1 rete centrale in lilion con 6
maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di cavo,
nastro centrale, ten

6.00
cad 6.00 715.11 4,290.66          50.34% 2,159.92

2.06 CALCESTRUZZO-ACCIAIO-CASSERI
24.A15.C02.005 Conglomerato cementizio in opera per sottofondazione,

senza l'ausilio delle casseforme, compreso ogni onere,
con R'ck 150 kg/cm²:
Cordolo di fondazione 1.00 266.70 0.50 0.10 13.34

mc 13.34 62.66 835.57            31.30% 261.53

01.A04.B20.020 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104

Cordolo di fondazione 1.00 266.70 0.40 0.30 32.00
mc 32.00 126.91 4,061.63          63.93% 2,596.60

01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto
in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. co

Armatura longitudinale cordolo di fondazione 1.10 2.00 266.6 4.62 2,709.72
Armatura trasversale cordolo di fondazione 1.10 1.00 1.0 1,450.00 1,595.00
 . kg 4,304.72 1.36 5,854.42          49.28% 2,885.06



N. RIF. DESCRIZIONE
UM QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALI

%   
MANODOPERA

COSTO   
MANODOPERA

01.A04.M00.020 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice
od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggi

Cordolo di fondazione 2.00 1.10 266.70 0.30 176.02
 mq 176.02 22.00 3,872.48          86.45% 3,347.76

01.P24.C20.010 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e
quanto occorrente per il funzionamento per ogni m³
pompato 
Cordolo di fondazione 1.00 266.70 0.40 0.30 32.00

mc 32.00 7.21 230.75            20.60% 47.53

01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
Cordolo di fondazione 1.00 266.70 0.40 0.30 32.00

mc 32.00 7.81 249.95            100.00% 249.95

01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Cordolo di fondazione 1.00 266.70 0.40 0.30 32.00

mc 32.00 8.15 260.83            71.30% 185.97

2.07 OPERE DA FABBRO
19.P03.A70.010 Recinzione area campi da tennis in rete di filo di ferro

trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde,
altezza m 3,00; telaio di sostegno della rete e corrimano in
tubo acciaio 40x2, verniciati con antiruggine e smalto verde;
con due porte
Recinzione metallica 1.00 1.00 266.70 3.00 800.10 mq 800.10 21.44 17,154.14        50.34% 8,635.40

TOTALE CAMPI SCOPERTI 307,252.41    90,249.61

3 CAMPI POLIFUNZIONALI
3.01 SCAVI

19.P03.A05.015 Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto per
una profondita di cm 35/40, compreso il trasporto del
materiale di risulta alle PP.DD. (Ca)

1.00 5.10 9.14 46.61
1.00 8.50 9.14 77.69



N. RIF. DESCRIZIONE
UM QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALI

%   
MANODOPERA

COSTO   
MANODOPERA

1.00 8.90 9.14 81.35
1.00 10.10 9.14 92.31

mc 297.96 5.07 1,510.68          26.92% 406.67

01.A01.A55.010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da m

Cordolo di fondazione 2.00 111.70 0.50 0.60 67.02
mc 67.02 10.47 701.70            51.07% 358.36

3.02 FORMAZIONE DI SOTTOFONDI 

19.P03.A15.005 Formazione di massicciata con pietrisco misto di cava 20/50
per uno spessore di cm 35/40, compreso il trasporto del
materiale di risulta alle PP.DD. (Ca)

2.00 36.57 18.29 1,337.73
mq 1,337.73 19.08 25,523.90        19.82% 5,058.84

19.P03.A30.010 Livellazione finale della massicciata mediante fornitura e
stesura di stabilizzato per uno spessore medio di cm 5-6 e
formazione di giuste pendenze. (Bc,Tn,Pp,Pc,Pv,Pm,Al)

2.00 36.57 18.29 1,337.73
mq 1,337.73 3.57 4,775.70          74.83% 3,573.65

19.P03.A15.030 Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di
struttura ricca e aperta "binder" 0/6 mm, steso a caldo, a
mezzo vibrofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore
finito cm 5 (Al)

2.00 36.57 18.29 1,337.73
mq 1,337.73 10.74 14,367.23        13.78% 1,979.80

19.P03.A15.035 Formazione tappetino in conglomerato bituminoso tipo
"binder", per manti elastici drenati, spessore finale cm 7,
steso con vibrofinitrice e a mano in uno o due strati,
debitamente rullato. (Al)

2.00 36.57 18.29 1,337.73
mq 1,337.73 12.52 16,748.39        13.78% 2,307.93

19.P03.A20.015 Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta
in cls larghezza utile cm 20 e profondita cm 15/20,
interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di
cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle
acque (Tn)

1.00 36.57 36.57
m 36.57 65.56 2,397.53          13.47% 322.95

3.03 PAVIMENTAZIONE DI FINITURA



N. RIF. DESCRIZIONE
UM QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALI

%   
MANODOPERA

COSTO   
MANODOPERA

19.P03.A35.015 Formazione manto di finitura realizzato in 4 passate
consecutive, costituite le prime due, posate a racla, da
impasto di resine acriliche di colore rosso e le altre due,
stese a rullo o a spruzzo, da vernice acrilica di colore rosso
ad alta resistenza all

2.00 36.57 18.29 1,337.73
mq 1,337.73 14.89 19,918.81        42.54% 8,473.46

19.P03.A40.015 Tracciamento campo in vernice speciale di colore bianco.
(Tn)

2.00
cad 2.00 506.55 1,013.10          37.06% 375.45

19.P03.A40.025 Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice
speciale. (Pc)

2.00
cad 2.00 774.69 1,549.38          37.06% 574.20

19.P03.A40.030 Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale.
(Pv)

2.00
cad 2.00 446.95 893.90            37.06% 331.28

19.P03.A40.035 Tracciamento campo per gioco pallamano in vernice
speciale. (Pm)

2.00
cad 2.00 715.11 1,430.22          37.06% 530.04

2.04 PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE
19.P03.A50.005 Fornitura e posa di in opera di tubo in pvc diametro 80-100

per il passaggio di cavi elettrici, compreso lo scavo, la posa
su massetto in cls magro, con dosatura a q 1,5/m³, cemento
325, il rinfianco ed il reinterro con relativo costipamento e
livellamen

1.00 1.00 10.00 10.00 0.00
m 10.00 16.69 166.90            67.20% 112.16

01.P05.C10.005 Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne
cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi

1.00 1.00
cad 1.00 25.85 25.85              61.00% 15.77

3.04 ATTREZZATURE
19.P03.A45.440 Fornitura e posa in opera di attrezzi per il gioco tennis

costituiti da: -n. 2 pali in ferro verniciati, completi di
cremagliera in bronzo; -n. 1 rete centrale in lilion con 6
maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di cavo,
nastro centrale, ten

2.00
cad 2.00 715.11 1,430.22          50.34% 719.97

3.05 CALCESTRUZZO-ACCIAIO-CASSERI
24.A15.C02.005 Conglomerato cementizio in opera per sottofondazione,

senza l'ausilio delle casseforme, compreso ogni onere,
con R'ck 150 kg/cm²:
Cordolo di fondazione 2.00 111.70 0.60 0.10 13.40



N. RIF. DESCRIZIONE
UM QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALI

%   
MANODOPERA

COSTO   
MANODOPERA

mc 13.40 62.66 839.89            31.30% 262.89

01.A04.B20.020 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104

Cordolo di fondazione 2.00 111.70 0.50 0.40 44.68
mc 44.68 126.91 5,670.34          63.93% 3,625.05

01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto
in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. co

Armatura longitudinale cordolo di fondazione 2.20 2.00 111.7 4.62 2,270.64
Armatura trasversale cordolo di fondazione 2.20 1.00 1.0 753.00 1,656.60
 . kg 3,927.24 1.36 5,341.04          49.28% 2,632.07

01.A04.M00.020 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice
od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggi

Cordolo di fondazione 2.00 1.00 111.70 0.40 89.36
 mq 89.36 22.00 1,965.92          86.45% 1,699.54

01.P24.C20.010 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e
quanto occorrente per il funzionamento per ogni m³
pompato 
Cordolo di fondazione 2.00 111.70 0.50 0.40 44.68

mc 44.68 7.21 322.14            20.60% 66.36

01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
Cordolo di fondazione 2.00 111.70 0.50 0.40 44.68

mc 44.68 7.81 348.95            100.00% 348.95



N. RIF. DESCRIZIONE
UM QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALI

%   
MANODOPERA

COSTO   
MANODOPERA

01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Cordolo di fondazione 2.00 111.70 0.50 0.40 44.68

mc 44.68 8.15 364.14            71.30% 259.63

TOTALE CAMPI POLIFUNZIONALI 107,305.93    34,035.02

4 SPOGLIATOIO
4.01 SCAVI

19.P03.A05.015 Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto per
una profondita di cm 35/40, compreso il trasporto del
materiale di risulta alle PP.DD. (Ca)
Platea di fondazione 1.00 8.70 7.08 0.30 18.48

mc 18.48 5.07 93.69              26.92% 25.22

4.02 CALCESTRUZZO-ACCIAIO-CASSERI
24.A15.C02.005 Conglomerato cementizio in opera per sottofondazione,

senza l'ausilio delle casseforme, compreso ogni onere, con
R'ck 150 kg/cm²:
Platea di fondazione 1.00 8.70 7.08 0.10 6.16

mc 6.16 62.66 385.96            31.30% 120.81

01.A04.B20.020 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104

Platea di fondazione 1.00 8.50 6.90 0.20 11.73
mc 11.73 126.91 1,488.65          63.93% 951.70

01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto
in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. co

Armatura superiore 1.10 1.00 472.00 1.13 586.70
Armatura inferiore 1.10 1.00 472.00 1.13 586.70
 . kg 1,173.39 1.36 1,595.81          49.28% 786.42



N. RIF. DESCRIZIONE
UM QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALI

%   
MANODOPERA

COSTO   
MANODOPERA

01.A04.M00.020 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice
od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggi

Platea di fondazione 1.10 1.00 30.80 0.20 6.78
 mq 6.78 22.00 149.07            86.45% 128.87

01.P24.C20.010 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e
quanto occorrente per il funzionamento per ogni m³
pompato 
Platea di fondazione 1.00 8.50 6.90 0.20 11.73

mc 11.73 7.21 84.57              20.60% 17.42

01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
Platea di fondazione 1.00 8.50 6.90 0.20 11.73

mc 11.73 7.81 91.61              100.00% 91.61

01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Platea di fondazione 1.00 8.50 6.90 0.20 11.73

mc 11.73 8.15 95.60              71.30% 68.16

4.07 OPERE IDRAULICHE
01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per

condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di 
raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai
raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite
collegamento a

01.A19.E12.005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26
1.00 80.00 80.00

m 80.00 8.00 640.00            98.78% 632.19

01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per
condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto
verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica
dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe
specia



N. RIF. DESCRIZIONE
UM QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALI

%   
MANODOPERA

COSTO   
MANODOPERA

01.A19.E14.005 Del diametro  di mm 32, 40 e 50
1.00 50.00 50.00

m 50.00 6.40 320.00            98.47% 315.10

4.10 IMPIANTI ELETTRICI
19.P03.A50.005 Fornitura e posa di in opera di tubo in pvc diametro 80-100

per il passaggio di cavi elettrici, compreso lo scavo, la posa
su massetto in cls magro, con dosatura a q 1,5/m³, cemento
325, il rinfianco ed il reinterro con relativo costipamento e
livellamen

1.00 1.00 10.00 10.00 0.00
m 10.00 16.69 166.90            67.20% 112.16

01.P05.C10.005 Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne
cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi

1.00 1.00
cad 1.00 25.85 25.85              61.00% 15.77

4.11 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
indagine di mercatospogliatoio prefabbricato maschi/femmine completo di n° 2

bagni per disabili, n° 4 docce, apparecchi illuminanti e
finiture interne 

1.00
cad 1.00 16,500.00 16,500.00        10.00% 1,650.00

01.A17.A40 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri
e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti,
per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse,
listelli,zoccolini piani d'armadio ecc.

01.A17.A40.006 In larice (Larix decidua) con certificazione di gestione
forestale sostenibile e per quantitativi superiori a m³ 0,1

2.00 16.74 12.42 0.02 1.17
mc 1.17 1,629.16 1,900.25          60.87% 1,156.68

01.A17.A60 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle
diverse facce, comprese le opere accessorie

01.A17.A60.005 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, 
zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a
m³ 0,1

2.00 16.74 12.42 0.02 1.17
mc 1.17 730.66 852.24            99.24% 845.76

TOTALE  SPOGLIATOIO 24,390.22      6,917.88

135,033.51444,948.55TOTALE COMPUTO   €


