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1 PREMESSA 

La presente relazione descrive la consistenza delle opere da realizzarsi presso il Palazzo del 

Ghiaccio di Pinerolo (TO) per installare un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico 

nell’ambito degli scopi posti a base d’incarico da parte della Stazione Appaltante. 

 

2 GENERALITA’ SULL’APPALTO 

2.1 Oggetto delle opere 

 
Fig. 1: Vista aerea. Inquadramento territoriale, fuori scala 

Oggetto delle opere è la fornitura e messa in opera degli impianti Termomeccanici ed Elettrici relativi 

alla centrale frigorifera del Palazzo del Ghiaccio di Pinerolo. 

L’intervento prevede inoltre il rifacimento del parcheggio pubblico adiacente e l’installazione di 

pensiline fotovoltaiche a copertura di alcune file di parcheggi. 

I nuovi impianti e le relative apparecchiature dovranno essere forniti completamente ultimati, eseguiti 

secondo le buone regole dell’arte, la normativa tecnica e le prescrizioni dei documenti di progetto, 

nonché perfettamente messi a punto, provati e funzionanti. 

 

2.2 Tipo di Appalto 

L’Appalto viene affidato “a corpo” ad un unico Appaltatore assuntore diretto del contratto ed unico 

titolare del rapporto diretto con l’EA ed i suoi organi e rappresentanti. 

Il presente documento specifica e precisa gli oneri a carico dell’Appaltatore. 

È però evidente che nessuna rappresentazione grafica, né alcuna descrizione dettagliata può essere 
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tanto approfondita da: 

• comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori che costituiscono le varie parti 

dell'opera; 

• comprendere tutti i particolari dei lavori e le innumerevoli situazioni inerenti alla posa di 

tubazioni, linee, cavidotti, quali ad esempio curvature per sotto-passare e seguire 

l'andamento di travi ribassate o di pilastri ecc.; 

• descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature; 

• precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere . 

Deve essere perciò ben chiaro che oggetto dell'Appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i 

mezzi anche se non esplicitamente indicati, necessari per la realizzazione degli impianti di cui si 

tratta e per adempiere i fini indicati nel progetto e nelle singole parti dei vari elaborati. 

La qualità dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di più avanzato è reso disponibile dal 

progresso tecnologico nel rispetto di quanto prescritto nel presente documento. 

 

2.3 Buone regole dell’arte 

Gli impianti devono essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni della documentazione di 

Appalto, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le 

prescrizioni ed indicazioni contenute in norme legislative e/o tecniche relative alla corretta 

esecuzione dei lavori. 

Ad esempio tutte le rampe di tubazioni devono avere gli assi allineati; i collettori devono avere gli 

attacchi raccordati e gli assi dei volantini delle valvole d'esclusione delle linee in partenza e/o arrivo 

devono essere allineati; tutti i rubinetti di sfiato di tubazioni o serbatoi devono essere in posizione 

facilmente accessibile, senza necessità d'uso di scale o altro; tutti i serbatoi, le pompe, le 

apparecchiature di regolazione, i collettori e le varie tubazioni in arrivo/partenza devono essere 

provvisti di targa d'identificazione in plexiglas, con tutte le indicazioni necessarie (circuito, portata, 

prevalenza, capacità ecc.) e così via. 

Tutte le cassette elettriche di derivazione devono avere i lati verticali a piombo, essere allineate (alla 

stessa distanza da soffitto o pavimento) ed essere installate in posizioni facilmente accessibili. 

All’interno delle cassette e alle estremità deve essere lasciata una certa “ricchezza” dei cavi in modo 

da consentire la variazione dei collegamenti; e così via. 

Tutto quanto sopra è ovviamente compreso nel prezzo di appalto dei lavori. 

Altre informazioni e prescrizioni sono contenute nelle Specifiche Tecniche dei singoli componenti 

degli impianti. 
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3 OPERE DA REALIZZARE 

3.1 Linee guida progettuali 

Scopo del presente studio, individuato come Lotto Funzionale 2, si intende conseguire un 

significativo risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica 

rinnovabile rappresentata dal Sole.  

Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare: 

• la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale; 

• nessun inquinamento acustico; 

• un risparmio di combustibile fossile; 

• una produzione di energia elettrica e di energia termica senza emissioni di sostanze 

inquinanti. 

Per il raggiungimento degli obiettivi posti in premessa, sono state esaminate le soluzioni indicate nel 

documento preliminare alla progettazione  

1. la prima prevede un impianto fotovoltaico  

2. la seconda prevede un impianto a pannelli solari a copertura di circa oil 60% del fabbisogno 

di acqua calda sanitaria 

Nell’ambito dei due interventi sono da realizzare le seguenti opere: 

• Installazione dei campi fotovoltaici in copertura e sulle pensiline 

• Installazione delle vie cavi, cavi, quadri elettrici e inverter a supporto dell’impianto fotovoltaico 

• Inserimento di una cella aggiuntiva sul quadro generale di media tensione per ottemperare 

agli obblighi dell’allegato A70 al codice di rete 

• Modifica del quadro generale di bassa tensione con l’inserimento del nuovo interruttore di 

arrivo dell’impianto fotovoltaico e della protezione di interfaccia 

• Installazione dei nuovi pannelli solari termici sulla copertura della centrale termica 

• Esecuzione delle nuove alimentazioni elettriche asservite alle utenze in campo 

• Realizzazione delle nuove connessioni di controllo 

• Installazione della strumentazione necessaria al monitoraggio dei consumi 

 

3.2 Descrizione sommaria degli interventi 

3.2.1 Impianti elettrici generali 

I nuovi impianti elettrici generali riguardano: 

• L’installazione di un nuovo interruttore da 800 A MTD per la connessione del nuovo quadro 

Fotovoltaico  
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• Inserimento di una cella aggiuntiva sul quadro generale di media tensione per ottemperare 

agli obblighi dell’allegato A70 al codice di rete 

• Modifica del quadro generale di bassa tensione con l’inserimento del nuovo interruttore di 

arrivo dell’impianto fotovoltaico e della protezione di interfaccia 

• Esecuzione delle nuove alimentazioni elettriche asservite alle utenze in campo per gli 

impianti solari termici nella centrale in copertura, tale modifica si limita a scollegare le vecchie 

pompe num 85 sugli schemi di centrale (stato di fatto). Inserire due nuovi interruttori MT16A 

2P da cui alimentare le nuove pompe identificate nello schema di centrale con il numero 01 

e 05 (progetto), e fornire e posare due nuove linee in cavo FG(O)R 3G2,5.  

Le nuove pompe funzioneranno come segue: 

• Pompaggi 01 - funzionamento automatico azionato da centralino solare 

• Pompaggi 05 - azionato da quadro con selettore di comando 

Occorre quindi aggiungere un selettore marcia arresto sul quadro elettrico mente la 

connessione alla centralina solare sarà eseguita dall'impiantista meccanico 

 

• Installazione della strumentazione necessaria al monitoraggio della producibilità ovvero di un 

multimetro sul quadro generale dell’impianto fotovoltaico. 

• Illuminazione pensiline parcheggio realizzata a partire dal QGBT di cabina con inserimento 

di un nuovo interruttore MTD da 16A - 4P  e linea in cavo FG7(O)R di sez. 5G4 posata nei 

nuovi cavidotti, ad ogni pensilina ci si staccherà per allacciare gli alimentatori  al servizio delle 

strisce LED. L’impianto dovrà essere acceso da orologio crepuscolare a comando del nuovo 

interruttore su QGBT 

• Predisposizioni per ricarica auto elettriche 

• Installazione dei pulsanti di sgancio per l’impianto fotovoltaico 

 

3.2.2 Impianti fotovoltaici 

Nel seguito vengono esposte le caratteristiche dell’impianto la sua producibilità ed i benefici ottenibili. 

Ad oggi il consumo di energia elettrica all’interno del Palazzo del ghiaccio di Pinerolo, stimato sulla 

base delle consuntivazioni, e imputabile in gran parte alla produzione frigorifera e per l’alimentazione 

delle utenze civili (illuminazione e forza motrice) e tecnologiche (principalmente elettropompe) del 

complesso edilizio. 

L’approvvigionamento avviene con connessione in media tensione e conseguente cabina di utente 

per la trasformazione a 400V 

Dai dati storici forniti si evidenzia un consumo annuo di energia elettrica prossimo ad 1,5 MWhe/anno 
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con una forte componente di energia reattiva prelevata (valore medio del fattore di potenza prossimo 

a 0,75 contro un valore limite per l’applicazione delle penali pari a 0,9) 

Gli interventi di revamping della centrale frigorifera, previsti nel Lotto 1, di per sé abbassano i 

consumi di circa il 25%. 

L’inserimento dell’impianto fotovoltaico permetterà, considerando l'energia stimata come produzione 

del primo anno, 373 039.14 kWh, e la perdita di efficienza annuale, 0.90 %, un risparmio di 

combustibile, in 20 anni, come da tabella seguente. 

Risparmio di combustibile in TEP 

Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 0.187 
TEP risparmiate in un anno 72.54 

TEP risparmiate in 20 anni 1 333.20 
Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2 

 

Inoltre, l’impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che 

hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all’effetto serra come sotto indicato. 

Emissioni evitate in atmosfera di CO2 SO2 NOX Polveri 

Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh] 462.0 0.540 0.490 0.024 
Emissioni evitate in un anno [kg] 179 215.82 209.47 190.08 9.31 
Emissioni evitate in 20 anni [kg] 3 293 790.97 3 849.89 3 493.41 171.11 

Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2008 

 
 
 
3.2.2.1 Sito di installazione 

Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore è stato 

effettuato tenendo conto, oltre che della disponibilità economica, di: 

1. Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico; 

2. Disponibilità della fonte solare; 

3. Fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo). 

In particolare l’impianto sarà realizzato in parte sulla falda SUD della copertura del palazzetto ed in 

parte sulle nuove pensiline da installarsi nel parcheggio, per maggiori dettagli si rimanda agli 

elaborati grafici. 
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3.2.2.2 Scheda tecnica dell'impianto 

 

Dati generali 

CAP Comune (Provincia) 00100 PINEROLO (TO) 

Latitudine 44°.8861 N 

Longitudine 7°.3328 E 

Altitudine 376 m 

Irradiazione solare annua sul piano orizzontale 1 305.01 kWh/m² 

Coefficiente di ombreggiamento 0.97 

 

Dati tecnici 

  

Superficie totale moduli 2 046.72 m² 

Numero totale moduli 1 248 

Numero totale inverter 6 

Energia totale annua 387 913.03 kWh 

Potenza totale 380.640 kW 

Potenza fase L1 126.880 kW 

Potenza fase L2 126.880 kW 

Potenza fase L3 126.880 kW 

Energia per kW 1 019.11 kWh/kW 

BOS 74.97 % 

 

Energia prodotta 

L'energia totale annua prodotta dall'impianto è 387 913.03 kWh. 

Nel grafico si riporta l'energia prodotta mensilmente: 

 

 
 

Fig. 3: Energia mensile prodotta dall'impianto 
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3.2.3 Impianti fluidomeccanici 

Nell’ambito degli impianti fluidomeccanici, gli interventi individuati nella realizzazione di impianto 

solare termico per la produzione di acqua calda ad uso sanitaria e nelle relative opere di 

interconnessione agli impianti esistenti in centrale termica. 

Il campo solare sarà ubicato sulla copertura della centrale termica in copertura, prevedendo 

complessivi 24 pannelli solari piani, suddivisi in 6 schiere di pari numero. Ciascuna schiera sarà 

singolarmente intercettabile e verrà collegata al circuito solare tramite valvola di 

taratura/bilanciamento. L’installazione sarà realizzata con impiego di telaio di supporto di alluminio, 

da fissare sulla struttura della copertura. 

In centrale dovranno essere eseguite preliminarmente le operazioni di dismissione dei componenti 

di impianto che saranno sostituiti o eliminati, ed in particolare: n.2 accumuli per acqua sanitaria da 

2.000 Litri, n.2 scambiatori a piastre per la produzione di acqua calda, n.2 elettropompe in linea a 

rotore ventilato lato secondario scambiatori, tutte le tubazioni, il valvolame e  i componenti di linea 

desueti. 

Saranno installati in centrale: 

• n.2 bollitori con scambiatore a serpentino fisso di tipo bivalente di capacità pari a 2.000 Litri 

caduno 

• Il gruppo solare comprendente il circolatore elettronico per impianti solari e la centralina di 

regolazione  

• I dispositivi di sicurezza e regolazione necessari quali valvole di sicurezza, vasi di 

espansione, sonde di temperatura, etc. 

Il circuito solare sarà realizzato con tubazioni di acciaio inox per connessioni pressfitting dotate di 

idonee guarnizioni per alta temperatura, e saranno isolate con coppelle elastomeriche anch’esse 

adatte alle elevate temperature. 

Dati generali dell’impianto  

Di seguito riportiamo caratteristiche connotative dell’impianto: 

Tipo di pannelli Solari piani 

Numero di pannelli 24 

Superficie captante complessiva 55m2 

Orientamento Sud (Azimut 0°) 

Tilt 40° 

Capacità di accumulo complessiva 2 x 2.000 Litri 
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3.2.4 Edile  

Gli interventi edili ricompresi all’interno del Lotto 2 possono essere ricondotti a due macrocategorie 

di opere: 

• Interventi edili realizzati sulla copertura del palazzetto e sulle facciate dello stesso; 

• Interventi realizzati all’interno del parcheggio limitrofo al palazzetto. 

 

3.2.4.1 Interventi in copertura e in facciata 

Sulla copertura della centrale termica del palazzetto, esposta ad est, verrà realizzato un impianto 

solare termico costituito da n. 24 pannelli solari piani suddivisi in 6 schiere di pari numero, mentre 

sulla falda inclinata, esposta a sud, della copertura della pista di pattinaggio verrà realizzato un 

impianto fotovoltaico costituito da 560 moduli. 

Gli interventi edili relativi a queste realizzazioni sono limitati ad assistenze murarie. 

Inoltre, sulla facciata nord-est verranno posati n. 3 pannelli scatolati in alluminio composito, 

Alucobond®, che, ad oggi, risultano staccati. 

   
Fig. 2: Pannelli Alucobond non presenti in facciata 

Tali interventi di manutenzione in facciata sono atti ad arrestare lo stato di degrado generale dovuto 

al trascorrere del tempo e a restituire al palazzetto un’immagine integra e finita. 

 

3.2.4.2 Interventi sul parcheggio 

Il progetto prevede inoltre il rifacimento dell’area a parcheggio situata ad ovest rispetto all’ingresso 

principale del palaghiaccio. 

Tale parcheggio è stato ristudiato e riorganizzato ed è stata prevista l’installazione di n. 5 pensiline 

fotovoltaiche a copertura delle rispettive 5 file di parcheggi. 

L’attuale manto stradale verrà completamente sostituito e gli stalli di sosta verranno completamente 

ridisegnati insieme a tutta la segnaletica orizzontale necessaria.  

Le pensiline fotovoltaiche sono state progettate per integrarsi all’architettura del palazzetto. La loro 
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struttura, infatti, riprende l’inclinazione della facciata principale creando una continuità stilistica e di 

forma. 

 
Fig. 3: Inserimento fotografico delle pensiline fotovoltaiche 

 
Fig. 4: Inserimento fotografico delle pensiline fotovoltaiche 

Le pensiline saranno in acciaio zincato e verniciato di colore bianco e, all’intradosso del pannello 

fotovoltaico, parte interna della struttura principale, saranno installate delle strisce luminose con 

tecnologia a LED, che garantiranno l’illuminazione delle aree coperte anche durante le ore notturne. 
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Verifica dei parametri urbanistici 

Il Palaghiaccio di Pinerolo si trova all’interno della zona F3 del PRGC, “Aree per servizi di interesse 

generale”. 

 

 
Fig. 5: Estratto PRGC, fuori scala 

   
Fig. 6: Estratto della Variante al PTE, fuori scala 

All’art. 61 comma 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale viene 

specificato: "Per gli edifici e gli impianti esistenti sono pertanto consentiti interventi di manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 
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demolizione con ricostruzione, ampliamento fino al 50% della superficie coperta". 

Attualmente l’area presenta una superficie coperta pari a 6845,44 mq. Secondo le NTA è 

pertanto possibile incrementare la superficie coperta fino a un massimo di 3422,72 mq. 

Il progetto del parcheggio prevede la realizzazione di n. 5 file di pensiline fotovoltaiche pari a una 

superficie di 1140,10 mq, rendendo pertanto fattibile, dal punto di vista urbanistico, l’intervento. 

 

Riassumendo: 

Superficie 
coperta esistente 

mq 

Superficie coperta in progetto 
(superficie pensiline fotovoltaiche) 

mq 

 Incremento di superficie coperta 
consentito 

mq 

 Pensilina Dim. 
pensilina 

mq  50% Sup. coperta esistente 

 1 49,33 x 
4,91 

242,21   

 2 46,58 x 
4,91 

228,71   

 3 45,43 x 
4,91 

223,06   

 4 45,43 x 
4,91 

223,06   

 5 45,43x 4,91 223,06   
6845,44 TOTALE 

sup. coperta in progetto 
1140,10 < 3422,72 

 

Calcolo parcheggi pertinenziali 

Relativamente al fabbisogno di parcheggi all’interno dell’area oggetto della progettazione, il numero 

degli stalli progettati non è diminuito rispetto al numero di posti auto attualmente esistenti, , ma al 

contrario è aumentato.  

Il progetto prevede la semplice riorganizzazione degli stessi e il ricalcolo del numero di posti auto 

destinati ai disabili. 

Pertanto ne deriva che sull’area oggetto di intervento verranno realizzati 200 stalli destinati alla sosta 

di cui 189 parcheggi standard e 11 parcheggi per disabili (minimo 1 parcheggio disabili ogni 50 

parcheggi per normodotati), uniformemente distribuiti su tutta la superficie (5.435,00 mq). 

 

3.2.4.3 Pista scuola guida per motocicli 

In luogo ancora da definirsi, di proprietà del Comune di Pinerolo, dovrà essere eseguito 

dall’Appaltatore il tracciamento a terra di una pista per scuola guida ad utilizzo di motocicli, così 

come attualmente presente nel parcheggio.  

L’area destinata all’effettuazione dei percorsi di prova dovrà rispondere a quanto stabilito dal Decreto 
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del Ministero dei Trasporti D.D. 20 maggio 2013 e relative modifiche contenute nel D.D. 28 giugno 

2013, recanti “Disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza nell’espletamento delle 

manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida 

delle categorie A1,A2 ed A, anche speciali”, nonché dalle eventuali nuove Norme emanate prima 

della realizzazione dell’opera. 

 

3.2.5 Opere Strutturali 

3.2.5.1 Pensilina Fotovoltaica 

Le nuove pensiline fotovoltaiche sono costituite da strutture in carpenteria metallica su 

fondazioni dirette superficiali (travi di fondazione) in calcestruzzo armato. 

La singola pensilina è costituita da num. 9 campate consecutive aventi interasse pari a 

500cm.  

La struttura principale è realizzata da mensole monolitiche in acciaio aventi interasse pari 

a 500cm ancorate alle fondazioni per mezzo di tirafondi in acciaio su piastra di base. Le 

mensole portanti presentano sezione scatolare composta dim. 150x300mm a spessore 

variabile (rispettivamente 30 e 15mm). 

La struttura secondaria è realizzata da arcarecci in acciaio poggianti sulle mensole ed 

aventi interasse pari a 75cm. Gli arcarecci sono realizzati con profili scatolari di sezione 

100x100x5mm (arcarecci interni) e sezione 100x200x5 (arcarecci esterni). Il collegamento 

tra mensole principali e arcarecci secondari sarà del tipo bullonato. In corrispondenza della 

campata atipica avente larghezza pari a 640cm (parcheggi disabili), gli arcarecci avranno 

sezione 100x100x10 e 100x200x10. 

Su 2 delle 9 campate costituenti la singola pensilina, sono previsti dei tondi ∅26 aventi la 

funzione di controventi di falda (collocati a livello di copertura) e di parete (collocati tra 2 

montanti consecutivi). 

In corrispondenza della campata centrale, si prevede la realizzazione di opportuni giunti 

bullonati (fori asolati) che permettono la dilatazione termica delle strutture lungo la direzione 

longitudinale della pensilina. 

Le fondazioni sono costituite da travi rovesce in c.a. principali di dim. 80x70cm disposte su 

ogni mensola principale ed in direzione trasversale alla pensilina. Sono inoltre presenti dei 

cordoli di collegamento tra le travi principali aventi dimensioni 50x70cm. 

Per maggiori informazioni si faccia riferimento agli elaborati grafici delle opere strutturali. 
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Per la struttura di supporto dei pannelli FV si faccia riferimento al progetto impiantistico. 

 

3.2.5.2 Baraccatura Solare Termico 

Si prevede l’installazione di pannelli Solari Termici nella copertura est del palazzetto 

(realizzata in occasione delle Olimpiadi 2006). Più precisamente i nuovi pannelli verranno 

installati su apposito nuovo soppalco in carpenteria metallica (superficie ca. 123 m2) 

collocata sulla copertura esistente a q.ta +15.53m realizzata in lastre predalles con getto di 

completamento (sp. 5+19+5cm) poggianti su travi e pilastri in c.a. 

La nuova struttura insiste direttamente sulle strutture esistenti verticali (setti e pilastri in c.a). 

La nuova copertura si attesta a quota +18.53m ed offre un piano orizzontale per la posa dei 

nuovi pannelli Solari Termici, come meglio specificato negli elaborati impiantistici. 

L’accesso avverrà per mezzo di scala in acciaio/alluminio ancorata alle strutture esistenti. 

Prevedere botola di accesso sul pannelli in grigliato metallico. 

La nuova struttura in carpenteria metallica è così realizzata: 

• Montanti lunghi HEA140/UPN160 aventi altezza media pari a ca. 2.60 m ancorati su 

nuovi baggioli in c.a. che fuoriescono dal solaio di copertura a q.ta +15.53m per 

circa 16cm in corrispondenza dei pilastri e dei setti in c.a. esistenti presenti al livello 

inferiore. I nuovi baggioli saranno inghisati direttamente sulle strutture in c.a. 

esistenti presenti oltre il sottofondo (spessore medio 20cm). I montanti sono ancorati 

ai nuovi baggioli per mezzo di piastra di base spessore 20mm e num. 6 tirafondi 

M20 classe 8.8; 

In corrispondenza del pilastro 5 si prevede l’installazione di num. 2 profili UPN160 

da installarsi su intradosso solaio ed ancorare alle travi ribassate degli allineamenti 

1 e 2 che permettono la trasmissione dei nuovi carichi direttamente ai pilastri 

sottostanti. 

• Montanti corti (HEA120) aventi lunghezza media pari a ca. 0.15m ancorati alla q.ta 

+18.08m sui setti e i pilastri esistenti del torrino vano scala presente nella zona est 

nord-est della copertura. I montanti sono ancorati ai nuovi baggioli per mezzo di 

piastra di base spessore 15mm e tasselli M20; 

• Travi principali IPE 240 imbullonate sui montanti a realizzare num. 3 campate (2 

campate in semplice appoggio, 1 campata a sbalzo verso il fronte est del 

palazzetto). 
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• Travi secondarie IPE 160 imbullonate su travi principali  (luce massima pari a 3m); 

In corrispondenza dell’allineamento B è prevista l’installazione di una trave IPE 330 

che riporta il carico gravante sul filo 3 direttamente sui fili 2 e 4 e permette 

l’eliminazione del montante in posizione filo 3 allineamento B. 

• Pannelli in grigliato metallico zincato e bordato realizzati con piatto portante 

30x3mm e maglia 30x51mm poggianti sulle travi secondarie. 

• Montanti per parapetto realizzati in profili in carpenteria metallica imbullonati sulle 

travi principali e secondarie ed aventi interasse massimo pari a 180 cm. Il montante  

è costituito da un piatto 80x15mm. 

Tra i montanti è prevista la posa di num. 2 traversi (superiore ed intermedio) costituiti 

da profili tubolari ∅48.3x3.2mm (superiore) e ∅33.7x3.2mm. E’ prevista inoltre una 

fascia ferma piede di altezza 20cm dal p.p.f. 

In caso di ancoraggio dei montanti di parapetto sulle IPE160 si prevedono delle travi 

IPE 160 disposte perpendicolarmente alle principali (cfr. elaborati esecutivi). 

• Diagonali di controvento sul piano orizzontale costituiti da tondi ∅30 imbullonati su 

travi principali IPE 240.  

Il piano di posa dei pannelli si raggiungerà dalla q.ta +15.53 attraverso scala di accesso 

(scala alla marinara) collocata a ridosso del vano scala est (cfr. elaborati esecutivi). 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al disciplinare tecnico e agli elaborati grafici 

d’appalto. 

Per maggiori informazioni si faccia riferimento agli elaborati grafici delle opere strutturali. 

Per la struttura di supporto dei pannelli ST si faccia riferimento al progetto impiantistico. 

 

3.2.5.3 Linee vita e sistemi di protezione contro la caduta verso il vuoto 

Si prevede l’installazione di un sistema di linee vita orizzontali sulla copertura esistente del 

palazzetto (struttura in legno) aventi lo scopo di proteggere gli operatori contro la caduta 

verso il vuoto durante le attività di manutenzione del nuovo impianto fotovoltaico. L’accesso 

alle linee vita sarà garantito attraverso una scala alla marinara collocata nella copertura 

piana est a quota +11m.  

Si prevede l’installazione di num. 6 linee vita di ancoraggio orizzontale, conformi alla norma 

UNI EN 795:2002 in classe C, utilizzabili da num. 2 operatori contemporaneamente ed 

aventi lunghezza massima 65 m cadauna. Il passaggio tra due linee vita adiacenti avverrà 
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per mezzo di punti di ancoraggio collegati alle strutture esistenti. 

Si prevede inoltre l’installazione di ganci fissi lungo la linea di gronda sud per consentire il 

camminamento anche nella falda non oggetto di installazione dei pannelli FV. 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al disciplinare tecnico e agli elaborati grafici 

d’appalto. 

 

 


