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COSTRUZIONI

e Realizzazione delle strutture di fondazione per le nuove pensiline fotovoltaiche:
- Travi rovesce di fondazione in c.a.
- Cordoli di collegamento in c.a. delle travi di fondazione
e  Nuova pavimentazione stradale:
- Ripristino della trincea con la stratigrafia precedente (ove necessario)
- Posa di un misto granulare bitumato (tout-venant), sotto il piano viabile
- Pulizia del fondo stradale
- Spalmatura di ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% nella quantita sufficiente
e comunque non minore di 500 g/mq, per garantire il perfetto ancoraggio del manto
alla sottostante struttura
- Intasamento di tutti i buchi e stesa del manto in pietrischetto bitumato dello spessore
compresso di mm. 30, mediante macchina distributrice-finitrice pesante, tipo
Barber-Greene;
- Cilindratura del manto con rullo medio a tandem, densita costipamento AASTHO-Mod > 95%
- Stesura di nuovo tappetino bituminoso sp. 4 cm

e Disegno di nuova segnaletica orizzontale e degli stalli di sosta
e Realizzazione di pensiline fotovoltaiche:

- Fornitura e posa di profilati scatolari rettangolari (dim. 150x300 mm.) in acciaio
zincato a caldo, verniciato di colore bianco (previa sgrassatura e pulitura delle
superfici e stesura di primer bicomponente) incastrati alla base mediante tirafondi
annegati nelle nuove fondazioni in c.a.

- Fornitura e posa di arcarecci profilati scatolari quadrati (dim. 100x100 mm.) in acciaio
a supporto dei pannelli fotovoltaici, imbullonati alle mensole portanti costituite dai
profilati scatolari sopra citati

- Fornitura e posa di pannelli fotovoltaici
- Installazione corpi illuminanti con luci a LED al di sotto dell'orditura secondaria di
sostegno dei pannelli fotovoltaici

COSTRUZIONI

e Nuova pavimentazione stradale:
- Posa di un misto granulare bitumato (tout-venant), sotto il piano viabile
- Pulizia del fondo stradale
- Spalmatura di ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% nella quantita sufficiente
e comunque non minore di 500 g/mq, per garantire il perfetto ancoraggio del manto
alla sottostante struttura
- Intasamento di tutti i buchi e stesa del manto in pietrischetto bitumato dello spessore
compresso di mm. 30, mediante macchina distributrice-finitrice pesante, tipo
Barber-Greene;
- Cilindratura del manto con rullo medio a tandem, densita costipamento AASTHO-Mod > 95%
- Stesura di nuovo tappetino bituminoso sp. 4 cm
e Ripristino di eventuali cordoli danneggiati durante la fase di fresatura
e Disegno di nuova segnaletica orizzontale e degli stalli di sosta

COSTRUZIONI

e Installazione nuova segnaletica verticale costituita da plinti, pali e segnali/gruppi di
segnali

LEGENDA

Demolizioni

Fresatura del tappetino bituminoso esistente

Scavi per fondazioni strutture di
sostegno delle pensiline fotovoltaiche

Scavi per interramento cavi di
collegamento impianto fotovoltaico

Costruzioni
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Stesura del nuovo tappetino bituminoso sp. 4cm

- Tout - Venant sp. 20 cm

DR Reinterro cavi di collegamento impianto
fotovoltaico

Pannelli solare termici

Pannelli fotovoltaici

e Sostituzione n° 3 pannelli Alucobond

Segnaletica orizzontale
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Qualitech S.r.L.
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