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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
              
    Opere edili        
            
    Abbattimento delle barriere architettoniche        
            
    Accessibilità e circolazione esterna        
            

1  96  25.A16.B20.005        
    TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN 

CONGLOM.BITUMINOSO-SPESS. ... io di cm 10 o frazione, 
compreso ogni onere e prestazione.  

      

      segnatura asfalto alimentazione antincendio        
      2*14.00  28,00      
      segnatura asfalto alimentazione rete elettrica        
      2*14.00  28,00      
                SOMMANO   m =  56,00  2,93  164,08  
            

2    01.A18.E10.005        
    Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di 

tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente 
per le legature etc. A maglie di mm 30x30, compreso la  

      

      ml. 50.00  50,000      
                SOMMANO   m² =  50,000  40,53  2.026,50  
            

3  36  01.A04.H30.010        
    Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... ue 

forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.  
      

      formazione di muro di contenimento scivolo        
      1.00*2*15.00  30,00      
      1.00*2*8.00  16,00      
                SOMMANO   m² =  46,00  44,98  2.069,08  
            

4  95  14.P01.A05.005        
    Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazion ...ta, 

con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso  
      

      Per formazione linee di alimentazione        
      14.00*1.00*0.50*2  14,00      
                SOMMANO   m² =  14,00  6,15  86,10  
            

5  4  01.A01.A80.080        
    Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ris ... ei 

materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua  
      

      per allaccio impianto antincendio        
      ml. 14.00*0.50*0.60  4,20      
      per allaccio impianto elettrico zona palestra        
      ml. 14.00*0.50*0.60  4,20      
                SOMMANO   m³ =  8,40  79,25  665,70  
            

6  97  01.A01.B87.010        
    Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... , 

scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano  
      

      per allaccio impianto antincendio        
      ml. 14.00*0.50*0.60  4,20      
      per allaccio impianto elettrico zona palestra        
      ml. 14.00*0.50*0.60  4,20      
                SOMMANO   m³ =  8,40  47,62  400,01  
            
     A RIPORTARE      5.411,47  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       5.411,47  

7  5  01.A01.C60.010        
    Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e ... so 

l'utilizzo di mezzi meccanici Entro l'area del cantiere  
      

      per allaccio impianto antincendio        
      ml. 14.00*0.50*0.60  4,20      
      per allaccio impianto elettrico zona palestra        
      ml. 14.00*0.50*0.60  4,20      
                SOMMANO   m³ =  8,40  42,88  360,19  
            

8  6  01.A01.A90.005        
    Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunq ... no alla 

profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.  
      

      nuova pavimentazione zona circostante scala esterna        
      20.30*(6.60+5.10)/2*0.40  47,50      
      nuovo marciapiede zona palestra        
      3.14*9.10^2/4/4*0.40  6,50      
      zona a confine project financing        
      1.70*8.20*0.40  5,58      
      nuovo marciapiede esterno        
      28.90*2.35*0.40  27,17      
      revisione scivolo di accesso al corpo palestra        
      (15.00+1.50)*1.70*0.50  14,03      
      2.20*2.90*1.00  6,38      
      fondazione parete contenimento scivolo        
      0.50*0.50*15.00+0.50*0.50*9.00  6,00      
                SOMMANO   m³ =  113,16  17,11  1.936,17  
            

9  38  01.A04.F70.010        
    Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C pe 

...misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro  
      

      chiusura trincee        
      2*3.00*1.00*3kg/mq  18,00      
      nuova pavimentazione zona circostante scala esterna        
      20.30*(6.60+5.10)/2*3  356,27      
      nuovo marciapiede zona palestra        
      3.14*9.10^2/4/4*3  48,75      
      zona a confine project financing        
      1.70*8.20*3  41,82      
      nuovo marciapiede esterno        
      28.90*2.35*3  203,75      
      sottopavimentazione scivolo zona palestra        
      1.50*1.70*3.00Kg/mq  7,65      
                SOMMANO   kg =  676,24  1,34  906,16  
            

10  26  01.A04.B15.010        
    Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ...ro 

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³  
      

      nuova pavimentazione zona circostante scala esterna        
      20.30*(6.60+5.10)/2*0.10  11,88      
      nuovo marciapiede zona palestra        
      3.14*9.10^2/4/4*0.10  1,63      
      zona a confine project financing        
      1.70*8.20*0.10  1,39      
      nuovo marciapiede esterno        
      28.90*2.35*0.10  6,79      
            
     A RIPORTARE  21,69    8.613,99  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   21,69    8.613,99  
      rinfianco e fondazione cordonata marciapiedi        
      (6.50+4.00+11.50+24.40+13.20)*0.30*0.30  5,36      
      sottopavimentazione scivolo accesso zona mensa        
      0.10*15.00*1.70  2,55      
                SOMMANO   m³ =  29,60  64,13  1.898,25  
            

11  44  01.A21.A40.005        
    Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion 

...seguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20  
      

      nuova pavimentazione zona circostante scala esterna        
      20.30*(6.60+5.10)/2  118,76      
      nuovo marciapiede zona palestra        
      3.14*9.10^2/4/4  16,25      
      zona a confine project financing        
      1.70*8.20  13,94      
      nuovo marciapiede esterno        
      28.90*2.35  67,92      
                SOMMANO   m² =  216,87  6,25  1.355,44  
            

12  47  01.A23.C80.005        
    Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calce ...o 

mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6  
      

      nuova pavimentazione zona circostante scala esterna        
      20.30*(6.60+5.10)/2  118,76      
      nuovo marciapiede zona palestra        
      3.14*9.10^2/4/4  16,25      
      zona a confine project financing        
      1.70*8.20  13,94      
      nuovo marciapiede esterno        
      28.90*2.35  67,92      
                SOMMANO   m² =  216,87  11,98  2.598,10  
            

13  46  01.P11.B42.025        
    Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato 

...della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero  
      

      nuova pavimentazione zona circostante scala esterna        
      20.30*(6.60+5.10)/2  118,76      
      nuovo marciapiede zona palestra        
      3.14*9.10^2/4/4  16,25      
      zona a confine project financing        
      1.70*8.20  13,94      
      nuovo marciapiede esterno        
      28.90*2.35  67,92      
                SOMMANO   m² =  216,87  13,80  2.992,81  
            

14  98  24.A34.I03.005        
    Massetto in malta di calce idraulica mista a pietrisco ba 

...alcestruzzo di cemento a q 2,00 dello spessore di cm 5,00:  
      

      nuova pavimentazione zona circostante scala esterna        
      20.30*(6.60+5.10)/2  118,76      
      nuovo marciapiede zona palestra        
      3.14*9.10^2/4/4  16,25      
      zona a confine project financing        
      1.70*8.20  13,94      
      nuovo marciapiede esterno        
            
     A RIPORTARE  148,95    17.458,59  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   148,95    17.458,59  
      28.90*2.35  67,92      
                SOMMANO   m² =  216,87  9,35  2.027,73  
              

15  10  02.P02.A56.010        
    Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ri 

...inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile  
      

      rimozione ringhiera scivolo di accesso al corpo mensa        
      (14.80+1.70)*1.00*20kg/mq  330,00      
                SOMMANO   kg =  330,00  0,86  283,80  
            

16  8  01.A02.A40.005        
    Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non arm 

...izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.  
      

      revisione scivolo di accesso al corpo palestra        
      15.00*1.70*0.20  5,10      
      2.20*2.90*0.20  1,28      
      revisione marciapiedi        
      30.00*0.20  6,00      
                SOMMANO   m³ =  12,38  83,73  1.036,58  
            

17  99  01.A04.B70.005        
    Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 

.../1-2006. Classe di resistenza a compressione minima C32/40  
      

      parete di sostegno scivolo accesso zona mensa        
      1/2*1.00*(15.00+9,00)*(0.20+0.35)/2  3,30      
      fondazione        
      (15.00+9,00)*0.50*0.50  6,00      
                SOMMANO   m³ =  9,30  131,67  1.224,53  
            

18  45  01.A21.A40.015        
    Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion 

...seguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35  
      

      riempimento per rettifica scivolo accesso zona mensa        
      1.70*15.00  25,50      
                SOMMANO   m² =  25,50  10,52  268,26  
            

19  23  02.P02.A76.010        
    Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risult ... si 

eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche  
      

      nuova pavimentazione zona circostante scala esterna        
      20.30*(6.60+5.10)/2*0.40  47,50      
      scala corpo mensa        
      6.90*4.00*0.80  22,08      
      2.90*2.20*0.80  5,10      
      scala corpo palestra        
      4.00*(0.30+4.10+1.40+2.60)*0.80  26,88      
      nuovo marciapiede zona palestra        
      3.14*9.10^2/4/4*0.40  6,50      
      zona a confine project financing        
      1.70*8.20*0.40  5,58      
      scala esterna in c.a.        
      0.80*(2.50+1.70+2.20)*1.70  8,70      
      nuovo marciapiede esterno        
      28.90*2.35*0.40  27,17      
      revisione scivolo di accesso al corpo palestra        
            
     A RIPORTARE  149,51    22.299,49  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   149,51    22.299,49  
      15.00*1.70*0.50  12,75      
      2.20*2.90*1.00  6,38      
      fondazione parete contenimento scivolo        
      0.50*0.50*15.00  3,75      
      per allaccio impianto antincendio        
      ml. 3,00*0.50*0.60  0,90      
      per allaccio impianto elettrico zona palestra        
      ml. 3.00*0.50*0.60  0,90      
                SOMMANO   m³ =  174,19  28,30  4.929,58  
            

20  100  01.P26.A10.005        
    Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso 

il carico con paleggiomanuale  
      

      nuova pavimentazione zona circostante scala esterna        
      20.30*(6.60+5.10)/2*0.40  47,50      
      scala corpo mensa        
      6.90*4.00*0.80  22,08      
      2.90*2.20*0.80  5,10      
      scala corpo palestra        
      4.00*(0.30+4.10+1.40+2.60)*0.80  26,88      
      nuovo marciapiede zona palestra        
      3.14*9.10^2/4/4*0.40  6,50      
      zona a confine project financing        
      1.70*8.20*0.40  5,58      
      scala esterna in c.a.        
      0.80*(2.50+1.70+2.20)*1.70  8,70      
      nuovo marciapiede esterno        
      28.90*2.35*0.40  27,17      
      revisione scivolo di accesso al corpo palestra        
      15.00*1.70*0.50  12,75      
      2.20*2.90*1.00  6,38      
      fondazione parete contenimento scivolo        
      0.50*0.50*15.00  3,75      
      per allaccio impianto antincendio        
      ml. 3,00*0.50*0.60  0,90      
      per allaccio impianto elettrico zona palestra        
      ml. 3.00*0.50*0.60  0,90      
                SOMMANO   m³ =  174,19  23,16  4.034,24  
            

21    01.P11.A70.010        
    Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati 

delle dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3 -In 
travertino scuro e romano chiaro  

      

      corpo palestra        
      scala interna - lato est        
      10.45  10,450      
      scala interna - lato ovest palestra        
      11.25  11,250      
      scala esterna        
      11.50  11,500      
                SOMMANO   m² =  33,200  44,50  1.477,40  
            

22    01.A12.H25.005        
    Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di 

pareti verticali, la cui provvista sia compensata a metro  
      

            
     A RIPORTARE      32.740,71  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       32.740,71  
    quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla 

pietra con  
      

      corpo palestra        
      scala interna - lato est        
      10.45  10,450      
      scala interna - lato ovest palestra        
      11.25  11,250      
      scala esterna        
      11.50  11,500      
                SOMMANO   m² =  33,200  50,75  1.684,90  
            
            
            
      1) Totale  Accessibilità e circolazione esterna      34.425,61  
            
            
    Servizio disabili        
            

23  179  AN.05        
    Fornitura, trasporto e collocazione della fognatura destinata a 

smaltire gli scarichi provenienti da nuovo bagno disabili 
costituita da tubazione per fognatura tipo 303/1 conformi alle 
norme UNI  

      

      scarico bagno disabili n. 1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  3.062,84  3.062,84  
            

24  123  01.A19.H45.005        
    Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la 

normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto.il 
prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e 
forniture:specchio  

      

      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  5.796,08  5.796,08  
            

25  40  01.A06.A20.045        
    Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In matton ... e 

di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      chiusura vetrata locale deposito        
      3.40*2.50  8,50      
      parete bagno disabili        
      1.70*3.50  5,95      
                SOMMANO   m² =  14,45  44,95  649,53  
            

26  1.29  01.A02.B20.005        
    Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione ...ni o 

pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25  
      

      porta disabili        
      0.12*2.20*1.20  0,32      
                SOMMANO   m³ =  0,32  433,53  138,73  
            

27  183  ED.01        
    Adattamento della muratura per l'innesto del nuovo infisso 

regolamentare, in vano gia' esistente (escluso per apertura di  
      

            
     A RIPORTARE      44.072,79  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       44.072,79  
    nuovi vani), sia come porta che come finestra compreso il taglio 

e demolizione  
      

      porta disabili 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  96,99  96,99  
            

28  141  01.P07.B45.005        
    Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in g ... le o 

tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40  
      

      bagno disabili        
      pavimento        
      2.80*1.70  4,760      
      rivestimento        
      (2.80+1.70)*2*2.00  18,000      
                SOMMANO   m² =  22,760  24,28  552,61  
            

29  42  01.A12.B75.005        
    Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in pia 

...tofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20  
      

      bagno disabili        
      pavimento        
      2.80*1.70  4,76      
      rivestimento        
      (2.80+1.70)*2*2.00  18,00      
                SOMMANO   m² =  22,76  30,05  683,94  
            

30  41  01.A11.A40.005        
    Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato ...per 

ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20  
      

      bagno disabili        
      pavimento        
      2.80*1.70*7  33,32      
                SOMMANO   m² =  33,32  3,35  111,62  
            

31  79  01.A10.A30.005        
    Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, s ...una 

superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2  
      

      bagno disabili        
      rivestimento        
      (2.80+1.70)*2*1.50  13,50      
                SOMMANO   m² =  13,50  25,45  343,58  
            

32  57  01.A20.E30.005        
    Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche ... a piu' 

riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni  
      

      bagno disabili        
      rivestimento        
      (2.80+1.70)*2*1.50  13,50      
      soffitto        
      1.70*2.80  4,76      
                SOMMANO   m² =  18,26  4,36  79,61  
            

33    05.P68.B40.005        
    Scarico impianto di qualsiasi potenzialita' Di qualsiasi 

potenzialita'  
      

      bagno disabili n. 2  2,00      
            
     A RIPORTARE  2,00    45.941,14  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   2,00    45.941,14  
                SOMMANO   cad =  2,00  31,67  63,34  
            

34    05.P68.C40.005        
    Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi ... esi i 

nipples, tap- pi e materiali di consumo Per elemento  
      

      bagno disabili n. 2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  6,33  12,66  
            

35  206  AN.07        
    Realizzazione di rete di distribuzione secondaria (mandata e 

ritorno) dalle colonne montanti dell'impianto di riscaldamento 
esistente ai singoli radiatori, in tubo di rame precoibentato, 
diametro  

      

      bagno disabili n. 2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  197,02  394,04  
            

36    05.P69.C07.035        
    Provvista e posa in opera valvola micrometrica 

termostatizzabile, cromata. Diametro 3/4" - diritta  
      

      bagno disabili n. 2  2,00      
                SOMMANO   cad =  2,00  17,80  35,60  
            

37    05.P13.G05.015        
    Detentori Detentore completamente in bronzo fuso, robusti e 

diritti Diametro 3/4"  
      

      bagno disabili n. 2  2,00      
                SOMMANO   cad =  2,00  8,23  16,46  
            

38    05.A13.G05.015        
    Detentori. Fornitura in opera di detentore in bronzo fuso tipo 

robusto e diritto F.O. detentore diritto diametro 3/4"  
      

      bagno disabili n. 2  2,00      
                SOMMANO   cad =  2,00  10,86  21,72  
            

39    01.A02.B00.010        
    Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di f ... e, 

escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica  
      

      bagno disabili        
      pavimento        
      2.80*1.70  4,76      
                SOMMANO   m² =  4,76  9,65  45,93  
            

40  8  01.A02.A40.005        
    Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non arm 

...izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.  
      

      bagno disabili        
      pavimento        
      2.80*1.70  4,76      
                SOMMANO   m³ =  4,76  83,73  398,55  
            

41  77  01.A02.B70.005        
    Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di anal 

...detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre  
      

      bagno disabili        
      pavimento        
            
     A RIPORTARE      46.929,44  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       46.929,44  
      2.80*1.70  4,76      
      rivestimento        
      (2.80+1.70)*2*2.00  18,00      
                SOMMANO   m² =  22,76  10,63  241,94  
            

42    01.A10.B00.005        
    Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta ...tezza 

di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1  
      

      bagno disabili        
      pavimento        
      2.80*1.70  4,760      
      rivestimento        
      (2.80+1.70)*2*2.00  18,000      
                SOMMANO   m² =  22,760  7,74  176,16  
            

43    05.P58.E85.020        
    Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunq 

...bolari, in acciaio (T 50K EN442) Per altezze sino a cm. 88  
      

      kw 2.5  2,500      
                SOMMANO   kW =  2,500  111,32  278,30  
            

44    05.P69.A95.005        
    Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ...ples, 

tappi, riduzioni, mensole Posa in opera di radiatore  
      

      kw 2.5  2,500      
                SOMMANO   kW =  2,500  83,91  209,78  
            

45    06.P27.C01.005        
    Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentaz ...50 

Hz ventilatore 1f espuls. in condotto 240 - 480 m³/ora  
      

      n. 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  170,56  170,56  
            

46    06.A27.C01.705        
    P.O. posa in opera di Ventilatori per espulsione in condo 

...tazione 220 V, 50 Hz P.O. di ventilatore fino a 500 m³/ora  
      

      n. 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  190,33  190,33  
            

47    06.P27.C05.015        
    Accessori per ventilatori industriali serranda a gravità        
      n. 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  32,03  32,03  
            

48    06.A27.C05.515        
    P.O. Posa in opera di Accessori per ventilatori industriali P.O.di 

serranda a gravità  
      

      n. 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  5,30  5,30  
            

49    05.P73.G50.005        
    Provvista e posa in opera digriglia presa od espulsione aria, in 

acciaio inox con rete esterna  
      

      4  4,000      
                SOMMANO   dm² =  4,000  19,04  76,16  
            
     A RIPORTARE      48.310,00  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       48.310,00  

50    05.P73.F00.015        
    Provvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in 

fusionedi alluminio anodizzato Per diametro 200  
      

      n. 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  55,06  55,06  
            

51  174  01.A08.A20.005        
    Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di 

apparecchi idraulico - sanitari Compresa la murazione di 
mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi.-  

      

      vaso igienico 1  1,000      
      lavabo 1  1,000      
      scaldabagno 1  1,000      
      idrante a latere 1  1,000      
      lancia di lavaggio 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  111,36  556,80  
            

52  176  05.P69.C13.005        
    Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido, limitatrice 

di temperatura; regolazione: 30 °C - 60 °C; completa di ogni 
accessorio e data in opera funzionante Capillare mt 2 valvole  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  66,10  66,10  
            
            
            
      2) Totale  Servizio disabili      14.562,35  
            
            
    Sistemazione esterna        
            

53  48  01.A21.F10.005        
    Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibra ...zione 

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.  
      

      cordonata marciapiedi        
      (6.50+4.00+11.50+24.40+13.20)  59,60      
                SOMMANO   m =  59,60  16,86  1.004,86  
            

54  175  01.A23.A10.005        
    Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per 

ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in 
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 
kg/cm², su  

      

      ml 25.00*1.50  37,500      
                SOMMANO   m² =  37,500  19,68  738,00  
            

55  47  01.A23.C80.005        
    Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calce ...o 

mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6  
      

      ml 25.00*1.50  37,50      
                SOMMANO   m² =  37,50  11,98  449,25  
            

56  46  01.P11.B42.025        
    Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato ...        
            
     A RIPORTARE      51.180,07  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       51.180,07  
    della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero        
      ml 25.00*1.50  37,50      
                SOMMANO   m² =  37,50  13,80  517,50  
            

57  202  01.P05.B45.005        
    Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con 

resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero 
metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e 
su una  

      

      cordonata marciapiedi        
      (6.50+4.00+11.50+24.40+13.20)  59,600      
                SOMMANO   m =  59,600  7,50  447,00  
            

58  58  01.A02.B85.005        
    Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi 

...detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.  
      

      ringhiere etc.        
      15.00*2*30Kg/ml  900,00      
      demolizione ringhiera per nuovo cancello        
      1.00*4.10*20kg/mq  82,00      
                SOMMANO   kg =  982,00  2,01  1.973,82  
            

59    01.A21.H60.005        
    Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di f ...annelli 

e piantane A maglia diversa secondo le indicazioni  
      

      confine1 sc elementare 10.00*30Kg/mq  300,00      
      confine2 sc elementare 13.00*30Kg/mq  390,00      
      in prossimita nuova scala di sicurezza 7.00*30kg/mq  210,00      
      per formazione nuovo cancello 4.10*2*60Kg/mq  492,00      
      81.71  81,71      
                SOMMANO   kg =  1.473,71  7,33  10.802,29  
            

60  181  V        
    Oneri di discarica per materiali di qualsiasi natura e consistenza, 

anche su tempi diversi e frazionamento delle quanità, compreso 
eventuale pratica tecnico-amministrativa ed ogni altro onere e  

      

      n. 1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  1.500,00  1.500,00  
            

61  76  01.A02.A50.005        
    Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu 

...izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.  
      

      demolizione attuale muro di recinzione        
      0.30*0.70*4.10  0,86      
                SOMMANO   m³ =  0,86  195,68  168,28  
            
            
            
      3) Totale  Sistemazione esterna      17.601,00  
            
            
      1) Totale Abbattimento delle barriere architettoniche      66.588,96  
            
            
            
     A RIPORTARE      66.588,96  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       66.588,96  
            
            
    Opere edili        
            
    Demolizione, rimozioni, manutenzioni        
            

62  64  05.P76.D70.005        
    Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per pa 

...guente ripristino di: Solette di qualsiasi tipo e spessore  
      

      corpo palestra n.4  4,00      
      corpo mensa n.2  2,00      
                SOMMANO   cad =  6,00  63,47  380,82  
            

63  7  01.A02.A25.010        
    Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mat ... er 

superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      divisori        
      (3.10+7.40+1.70+1.50)*3.60  49,32      
      uscita verso nord        
      1.30*3.20  4,16      
      piano primo        
      2.20*3.60  7,92      
      piano secondo        
      2.20*3.60  7,92      
      corpo mensa        
      (2.20*2.20)*2  9,68      
                SOMMANO   m² =  79,00  11,56  913,24  
            

64  114  05.P76.D70.025        
    Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per pa 

...seguente ripristino di: Murature con spessore fino a cm.25  
      

      corpo palestra n.4  4,00      
      corpo mensa n.2  2,00      
                SOMMANO   cad =  6,00  34,95  209,70  
            

65  13  01.A02.C00.005        
    Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque pia ...ima 

della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50  
      

      corpo mensa        
       piano interrato        
      porta rei 1.50*2.20  3,30      
      piano terra        
      vetrata dentro deposito 3.40*2.50  8,50      
      porta rei 1.50*2.20  3,30      
      uscita mensa        
      2.60*2.70  7,02      
      uscita su  corridoio        
      1.40*2.70  3,78      
      uscita aula        
      1.10*2.70  2,97      
      piano primo        
      uscita su  corridoio        
      1.40*2.70  3,78      
            
     A RIPORTARE  32,65    68.092,72  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   32,65    68.092,72  
      uscita aula        
      1.10*2.70  2,97      
      piano secondo        
      uscita su  corridoio        
      1.40*2.70  3,78      
      uscita aula        
      1.10*2.70  2,97      
      corpo palestra        
      piano terra        
      1.10*3.00  3,30      
      1.10*3.00  3,30      
      1.10*3.00  3,30      
      bagni        
      0.7500*2.20  1,65      
      uscita        
      1.80*3.00  5,40      
      uscita        
      1.20*3.00  3,60      
      deposito palestra        
      1.40*3.00  4,20      
      uscita lato palestra        
      1.70*3.00  5,10      
      uscita palestra        
      0.90*2.20  1,98      
      spogliatoio mashile        
      1.10*3.00  3,30      
      deposito        
      1.10*3.00  3,30      
      piano primo        
      corridoio vs balcone        
      1.10*3.00  3,30      
      ed tecnica        
      1.10*3.00  3,30      
      uscita su scala        
      1.70*3.00  5,10      
      deposito        
      1.10*3.00  3,30      
      piano secondo        
      corridoio vs balcone        
      1.10*3.00  3,30      
      uscita su scala        
      1.70*3.00  5,10      
                SOMMANO   m² =  104,20  12,07  1.257,69  
            

66  76  01.A02.A50.005        
    Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu 

...izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.  
      

      per allargamento accesso palestra lato Est        
      1.00*2.00*0.40  0,80      
      per demolizione scalette accesso palestra lato Est        
      2.00*0.20*5.50  2,20      
      per demolizione scalette accesso palestra lato Ovest        
      (della palestra stessa)        
      4.30*1.40*0.20  1,20      
                SOMMANO   m³ =  4,20  195,68  821,86  
            
     A RIPORTARE      70.172,27  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       70.172,27  

67  23  02.P02.A76.010        
    Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risult ... si 

eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche  
      

      piano terra        
      divisori        
      (3.10+7.50+1.50)*3.60*0.20  8,71      
      uscita verso nord        
      1.70*3.20*0.20  1,09      
      piano primo        
      2.20*3.60*0.20  1,58      
      piano secondo        
      2.20*3.60*0.20  1,58      
      per allargamento accesso palestra lato Est        
      1.00*2.00*0.40  0,80      
      per demolizione scalette accesso palestra lato Est        
      2.00*0.20*5.50  2,20      
      per demolizione scalette accesso palestra lato Ovest        
      4.30*1.40*0.20  1,20      
                SOMMANO   m³ =  17,16  28,30  485,63  
            

68  100  01.P26.A10.005        
    Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso 

il carico con paleggiomanuale  
      

      piano terra        
      divisori        
      (3.10+7.50+1.50)*3.60*0.20  8,71      
      uscita verso nord        
      1.70*3.20*0.20  1,09      
      piano primo        
      2.20*3.60*0.20  1,58      
      piano secondo        
      2.20*3.60*0.20  1,58      
      per allargamento accesso palestra lato Est        
      1.00*2.00*0.40  0,80      
      per demolizione scalette accesso palestra lato Est        
      2.00*0.20*5.50  2,20      
      per demolizione scalette accesso palestra lato Ovest        
      4.30*1.40*0.20  1,20      
                SOMMANO   m³ =  17,16  23,16  397,43  
            

69  79  01.A10.A30.005        
    Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, s ...una 

superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2  
      

      corpo palestra piano terra        
      (5.50+4.30)*1.00  9,80      
                SOMMANO   m² =  9,80  25,45  249,41  
            

70  81  01.A10.B20.005        
    Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in p ... ie 

complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5  
      

      corpo palestra piano terra        
      (5.50+4.30)*1.00  9,80      
                SOMMANO   m² =  9,80  10,43  102,21  
            
            
            
     A RIPORTARE      71.406,95  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       71.406,95  

71  57  01.A20.E30.005        
    Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche ... a piu' 

riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni  
      

      corpo palestra piano terra        
      (5.50+4.30)*3.50  34,30      
                SOMMANO   m² =  34,30  4,36  149,55  
            

72  173  01.A02.B50.020        
    Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per 

altezze sino a cm 15  
      

      servizio disabili 2.50*2+2.00  7,000      
                SOMMANO   m =  7,000  2,92  20,44  
            
            
            
      1) Totale  Demolizione, rimozioni, manutenzioni      4.987,98  
            
            
    Murature        
            

73  178  AN.02        
    Fornitura e posa in opera di parete costituita da con struttura 

portante in profili di acciaio zincato sp.0,6mm (guide ad U 
-montanti a C 50/75/50 posti a interasse di 60cm), realizzata con 
doppia  

      

      corpo mensa        
      piano interrato        
      (6.20+1.00)*3*3.60  77,760      
      3.00*3.60*2  21,600      
      (3.50+4.80+5.70)*3.60  50,400      
      10.00*3.60  36,000      
      6,46*3,60  23,256      
      5,00*3,60  18,000      
      piano terra        
      filtro scala        
      2.50*3.60  9,000      
      corpo palestra        
      piano terra        
      infermeria 2.10*3.60  7,560      
      aula        
      7.00*3.60+1.10*3.60+1.50*3.60  34,560      
      5,00*3,60  18,000      
                SOMMANO   m² =  296,136  55,03  16.296,36  
            

74  75  01.P09.C75.005        
    Lastre costituite da una matrice di calcio silicato addit ... o altre 

sostanze nocive spessore mm 12 - REI 120 classe 0  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      18.86*3.60  67,90      
      deposito palestra        
      14.20*3.60  51,12      
      piano primo        
      deposito        
            
     A RIPORTARE  119,02    87.873,30  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   119,02    87.873,30  
      12.76*3.60  45,94      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (4.90+3.50)*3.60  30,24      
      corpo scala        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano terra        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      (2.50+5.40)*3.60  28,44      
      piano primo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano secondo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
                SOMMANO   m² =  543,32  17,39  9.448,33  
            

75  77  01.A02.B70.005        
    Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di anal 

...detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre  
      

      corpo palestra        
      parete lato spogliatoi        
      15.00*1.50  22,50      
      parete spogliatoi sopra le piastrelle        
      15.00*1.50  22,50      
      5.28*1.50  7,92      
      cavedio        
      8.00*3.60  28,80      
                SOMMANO   m² =  81,72  10,63  868,68  
            

76  78  01.A10.A70.005        
    Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni ...circa 

e per una superficie oltre i 200 m² fino a 1000 m² .  
      

      corpo palestra        
      parete lato spogliatoi        
      15.00*1.50  22,50      
      parete spogliatoi sopra le piastrelle        
      15.00*1.50  22,50      
      5.28*1.50  7,92      
      cavedio        
      8.00*3.60  28,80      
                SOMMANO   m² =  81,72  8,76  715,87  
            

77  79  01.A10.A30.005        
    Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, s ...una 

superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2  
      

      corpo palestra        
      parete lato spogliatoi        
      15.00*1.50  22,50      
      parete spogliatoi sopra le piastrelle        
      15.00*1.50  22,50      
      5.28*1.50  7,92      
      cavedio        
      8.00*3.60  28,80      
                SOMMANO   m² =  81,72  25,45  2.079,77  
            
            
            
     A RIPORTARE      100.985,95  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       100.985,95  

78  80  01.A10.A90.005        
    Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature um 

...profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa  
      

      corpo palestra        
      parete lato spogliatoi        
      15.00*1.50  22,50      
      parete spogliatoi sopra le piastrelle        
      15.00*1.50  22,50      
      5.28*1.50  7,92      
      cavedio        
      8.00*3.60  28,80      
                SOMMANO   m² =  81,72  13,90  1.135,91  
            

79  81  01.A10.B20.005        
    Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in p ... ie 

complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5  
      

      corpo palestra        
      parete lato spogliatoi        
      15.00*1.50  22,50      
      parete spogliatoi sopra le piastrelle        
      15.00*1.50  22,50      
      5.28*1.50  7,92      
      cavedio        
      8.00*3.60  28,80      
                SOMMANO   m² =  81,72  10,43  852,34  
            

80  82  01.A10.A80.005        
    Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito ...la 

profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-2,5  
      

      corpo palestra        
      parete lato spogliatoi        
      15.00*1.50  22,50      
      parete spogliatoi sopra le piastrelle        
      15.00*1.50  22,50      
      5.28*1.50  7,92      
      cavedio        
      8.00*3.60  28,80      
                SOMMANO   m² =  81,72  22,38  1.828,89  
            

81  83  03.P11.B03.005        
    Reti portaintonaco. Rete in juta portaintonaco In rotoli di altezza 

1,00 m e di lunghezza 50 o 100 m  
      

      corpo palestra        
      parete lato spogliatoi        
      15.00*1.50  22,50      
      parete spogliatoi sopra le piastrelle        
      15.00*1.50  22,50      
      5.28*1.50  7,92      
      cavedio        
      8.00*3.60  28,80      
                SOMMANO   m² =  81,72  2,30  187,96  
            

82  84  02.P55.N05.010        
    Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti        
      corpo palestra        
            
     A RIPORTARE      104.991,05  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       104.991,05  
      parete lato spogliatoi        
      15.00*1.50  22,50      
      parete spogliatoi sopra le piastrelle        
      15.00*1.50  22,50      
      5.28*1.50  7,92      
      cavedio        
      8.00*3.60  28,80      
                SOMMANO   m² =  81,72  3,35  273,76  
            

83  85  01.A20.B00.005        
    Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratur ... od a 

gesso e colorati ad olio Per superfici di almeno m² 4  
      

      corpo palestra        
      parete lato spogliatoi        
      109,65*1.50  164,475      
      parete spogliatoi sopra le piastrelle        
      15.00*1.50  22,500      
      5.28*1.50  7,920      
      cavedio        
      8.00*3.60  28,800      
      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      18.86*3.60  67,896      
      deposito palestra        
      14.20*3.60  51,120      
      piano primo        
      deposito        
      12.76*3.60  45,936      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (4.90+3.50)*3.60  30,240      
      corpo scala        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,920      
      piano terra        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,920      
      (2.50+5.40)*3.60  28,440      
      piano primo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,920      
      piano secondo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,920      
                SOMMANO   m² =  767,007  12,02  9.219,42  
            

84  57  01.A20.E30.005        
    Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche ... a piu' 

riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni  
      

      corpo palestra        
      parete lato spogliatoi        
      109,65*1.50  164,48      
      parete spogliatoi sopra le piastrelle        
      15.00*1.50  22,50      
      5.28*1.50  7,92      
      cavedio        
      8.00*3.60  28,80      
      corpo palestra        
            
     A RIPORTARE  223,70    114.484,23  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   223,70    114.484,23  
      piano terra        
      deposito        
      18.86*3.60  67,90      
      deposito palestra        
      14.20*3.60  51,12      
      piano primo        
      deposito        
      12.76*3.60  45,94      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (4.90+3.50)*3.60  30,24      
      corpo scala        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano terra        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      (2.50+5.40)*3.60  28,44      
      piano primo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano secondo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
                SOMMANO   m² =  767,02  4,36  3.344,21  
            

85  101  01.A06.C40.005        
    Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo ... o e 

intonaco Per una superficie complessiva di almeno m² 1  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      18.86*3.60  67,90      
      deposito palestra        
      14.20*3.60  51,12      
      piano primo        
      deposito        
      12.76*3.60  45,94      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (4.90+3.50)*3.60  30,24      
      corpo scala        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano terra        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      (2.50+5.40)*3.60  28,44      
      piano primo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano secondo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
                SOMMANO   m² =  543,32  18,00  9.779,76  
            

86  148  01.A18.A50.005        
    Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con 

una ripresa di antiruggine  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
            
     A RIPORTARE  38,81    127.608,20  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   38,81    127.608,20  
      piano primo        
      deposito        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito palestra        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      uscita esterna        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      sala attività        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      piano primo        
      uscita su scala        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      uscita su scala        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      piano terra        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      piano primo        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      piano secondo        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      corpo palestra        
      piano terra        
      uscita        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      corpo mensa        
      piano terra        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
                SOMMANO   kg =  620,96  2,75  1.707,64  
            

87  146  01.A18.A70.005        
    Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al 

cromo, alluminio o in ottone  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      piano primo        
      deposito        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      corpo palestra        
      piano terra        
            
     A RIPORTARE  155,24    129.315,84  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   155,24    129.315,84  
      deposito palestra        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      uscita esterna        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      sala attività        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      piano primo        
      uscita su scala        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      uscita su scala        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      piano terra        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      piano primo        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      piano secondo        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      corpo palestra        
      piano terra        
      uscita        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
      corpo mensa        
      piano terra        
      1*(2.20*2+2.20)*5.88  38,81      
                SOMMANO   kg =  620,96  3,88  2.409,32  
            
            
            
      3) Totale  Murature      60.148,22  
            
            
    Pavimentazione, rivestimenti, rifiniture, varie        
            

88  41  01.A11.A40.005        
    Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato ...per 

ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20  
      

      corpo palestra        
      rifacimento percorso d'uscita        
      (5.10+2.10)*1.40*7  70,56      
      zona spogliatoi        
      (0.70+0.80+0.70+0.80+2.10+0.50)*2.00*7  78,40      
      per ripristini intorno ai tamezzi demoliti        
      (3.10+7.40)*1.00*7  73,50      
      piano primo        
      per ripristini intorno a tramezzi demolit        
      2.20*1.00*7  15,40      
      piano secondo        
      per ripristini intorno a tramezzi demolit        
      2.20*1.00*7  15,40      
                SOMMANO   m² =  253,26  3,35  848,42  
            
            
     A RIPORTARE      132.573,58  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       132.573,58  

89  42  01.A12.B75.005        
    Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in pia 

...tofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20  
      

      corpo palestra        
      rifacimento percorso d'uscita        
      (5.10+2.10)*1.40  10,08      
      zona spogliatoi        
      (0.70+0.80+0.70+0.80+2.10+0.50)*2.00  11,20      
      per ripristini intorno ai tamezzi demoliti        
      (3.10+7.40)*1.00  10,50      
      piano primo        
      per ripristini intorno a tramezzi demolit        
      2.20*1.00  2,20      
      piano secondo        
      per ripristini intorno a tramezzi demolit        
      2.20*1.00  2,20      
                SOMMANO   m² =  36,18  30,05  1.087,21  
            

90  43  01.P07.B48.005        
    Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine p ...resi i 

pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      18.86  18,86      
      deposito palestra        
      14.20  14,20      
      piano primo        
      deposito        
      12.76  12,76      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (4.90+3.50)  8,40      
      corpo scala        
      (5.40+5.70)*2  22,20      
      piano terra        
      (5.40+5.70)*2  22,20      
      (2.50+5.40)  7,90      
      piano primo        
      (5.40+5.70)*2  22,20      
      piano secondo        
      (5.40+5.70)*2  22,20      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (6.20+1.00)*3*2  43,20      
      3.00*2*2  12,00      
      (3.50+4.80+5.70)*2  28,00      
      piano terra        
      filtro scala        
      2.50*2  5,00      
      corpo mensa        
      piano terra        
      infermeria 2.10*2  4,20      
      aula        
      (7.00+1.10+1.50)*2  19,20      
            
     A RIPORTARE  262,52    133.660,79  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   262,52    133.660,79  
      bagno        
      (4.90+1.80+1.50+3.00)*2  22,40      
                SOMMANO   m =  284,92  9,32  2.655,45  
            

91  55  01.A20.A60.005        
    Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e sca ... naci 

interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m² 4  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      18.86*3.60  67,90      
      deposito palestra        
      14.20*3.60  51,12      
      piano primo        
      deposito        
      12.76*3.60  45,94      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (4.90+3.50)*3.60  30,24      
      corpo scala        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano terra        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      (2.50+5.40)*3.60  28,44      
      piano primo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano secondo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (6.20+1.00)*3*2*3.60  155,52      
      3.00*2*2*3.60  43,20      
      (3.50+4.80+5.70)*2*3.60  100,80      
      piano terra        
      filtro scala        
      2.50*2*3.60  18,00      
      corpo mensa        
      piano terra        
      infermeria 2.10*2*3.60  15,12      
      aula        
      (7.00+1.10+1.50)*2*3.60  69,12      
      bagno        
      (4.90+1.80+1.50+3.00)*2*3.60  80,64      
                SOMMANO   m² =  1.025,72  2,06  2.112,98  
            

92  89  05.P75.H60.005        
    Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o pas ...eso 

ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera  
      

      mensa 10  10,000      
      palestra 10  10,000      
                SOMMANO   cad =  20,000  6,41  128,20  
            

93  56  01.A20.E60.005        
    Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne        
      corpo palestra        
            
     A RIPORTARE      138.557,42  
            

24

27/12/2015



 
  Pag.24  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       138.557,42  
      piano terra        
      deposito        
      18.86*3.60  67,90      
      deposito palestra        
      14.20*3.60  51,12      
      piano primo        
      deposito        
      12.76*3.60  45,94      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (4.90+3.50)*3.60  30,24      
      corpo scala        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano terra        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      (2.50+5.40)*3.60  28,44      
      piano primo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano secondo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (6.20+1.00)*3*2*3.60  155,52      
      3.00*2*2*3.60  43,20      
      (3.50+4.80+5.70)*2*3.60  100,80      
      piano terra        
      filtro scala        
      2.50*2*3.60  18,00      
      corpo mensa        
      piano terra        
      infermeria 2.10*2*3.60  15,12      
      aula        
      (7.00+1.10+1.50)*2*3.60  69,12      
      bagno        
      (4.90+1.80+1.50+3.00)*2*3.60  80,64      
                SOMMANO   m² =  1.025,72  1,65  1.692,44  
            

94  57  01.A20.E30.005        
    Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche ... a piu' 

riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      18.86*3.60  67,90      
      deposito palestra        
      14.20*3.60  51,12      
      piano primo        
      deposito        
      12.76*3.60  45,94      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (4.90+3.50)*3.60  30,24      
      corpo scala        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano terra        
            
     A RIPORTARE  275,12    140.249,86  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   275,12    140.249,86  
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      (2.50+5.40)*3.60  28,44      
      piano primo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      piano secondo        
      (5.40+5.70)*2*3.60  79,92      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (6.20+1.00)*3*2*3.60  155,52      
      3.00*2*2*3.60  43,20      
      (3.50+4.80+5.70)*2*3.60  100,80      
      piano terra        
      filtro scala        
      2.50*2*3.60  18,00      
      corpo mensa        
      piano terra        
      infermeria 2.10*2*3.60  15,12      
      aula        
      (7.00+1.10+1.50)*2*3.60  69,12      
      bagno        
      (4.90+1.80+1.50+3.00)*2*3.60  80,64      
                SOMMANO   m² =  1.025,72  4,36  4.472,14  
            

95  141  01.P07.B45.005        
    Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in g ... le o 

tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40  
      

      corpo palestra        
      rifacimento percorso d'uscita        
      (5.10+2.10)*1.40  10,080      
      zona spogliatoi        
      (0.70+0.80+0.70+0.80+2.10+0.50)*2.00  11,200      
      per ripristini intorno ai tamezzi demoliti        
      (3.10+7.40)*1.00  10,500      
      piano primo        
      per ripristini intorno a tramezzi demolit        
      2.20*1.00  2,200      
      piano secondo        
      per ripristini intorno a tramezzi demolit        
      2.20*1.00  2,200      
                SOMMANO   m² =  36,180  24,28  878,45  
            

96    02.P70.Q10.010        
    Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 

di altezza cm 8-10  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      18.86  18,860      
      deposito palestra        
      14.20  14,200      
      piano primo        
      deposito        
      12.76  12,760      
      corpo mensa        
      piano interrato        
            
     A RIPORTARE  45,820    145.600,45  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   45,820    145.600,45  
      (4.90+3.50)  8,400      
      corpo scala        
      (5.40+5.70)*2  22,200      
      piano terra        
      (5.40+5.70)*2  22,200      
      (2.50+5.40)  7,900      
      piano primo        
      (5.40+5.70)*2  22,200      
      piano secondo        
      (5.40+5.70)*2  22,200      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      (6.20+1.00)*3*2  43,200      
      3.00*2*2  12,000      
      (3.50+4.80+5.70)*2  28,000      
      piano terra        
      filtro scala        
      2.50*2  5,000      
      corpo mensa        
      piano terra        
      infermeria 2.10*2  4,200      
      aula        
      (7.00+1.10+1.50)*2  19,200      
      bagno        
      (4.90+1.80+1.50+3.00)*2  22,400      
                SOMMANO   m =  284,920  9,20  2.621,26  
            
            
            
      4) Totale  Pavimentazione, rivestimenti, rifiniture, varie      16.496,55  
            
            
    Presidi antincendio        
            

97  125  01.P23.H20.005        
    Estintore di incendio completo di supporto, con omologazi 

...dicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 6  
      

      corpo mensa        
      interrato 5  5,00      
      terra 5  5,00      
      primo 2  2,00      
      secondo 2  2,00      
      corpo palestra        
      terra 3+2  5,00      
      primo 2  2,00      
      secondo 2  2,00      
                SOMMANO   cad =  23,00  54,32  1.249,36  
            

98  147  01.P13.N55.010        
    Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio c ...ioni 

di cm 30x40 o del diametro di cm 40 Con vetro REI 120  
      

      corpo palestra        
      Piao Terra 6+1  7,00      
      Piano Primo 2  2,00      
      Piano Secondo 1  1,00      
            
     A RIPORTARE  10,00    149.471,07  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   10,00    149.471,07  
      corpo mensa        
      Piano Interrato 6  6,00      
      Piano Primo 2+1  3,00      
      Piano Secondo 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  20,00  789,94  15.798,80  
            

99  143  01.P13.N50.065        
    Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello 

...seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 120x200  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      1  1,00      
      piano primo        
      deposito        
      1  1,00      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      1  1,00      
      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  4,00  645,54  2.582,16  
            

100  144  01.P13.N50.080        
    Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello 

...seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 160x200  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito palestra        
      1  1,00      
      uscita esterna        
      1  1,00      
      sala attività        
      1  1,00      
      piano primo        
      uscita su scala        
      1  1,00      
      uscita su scala        
      1  1,00      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      1  1,00      
      1  1,00      
      piano terra        
      1  1,00      
      piano primo        
      1  1,00      
      piano secondo        
      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  10,00  1.083,08  10.830,80  
            

101  145  01.P13.N50.090        
    Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello 

...seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 200x200  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
            
     A RIPORTARE      178.682,83  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       178.682,83  
      uscita        
      1  1,00      
      corpo mensa        
      piano terra        
      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  2,00  1.183,31  2.366,62  
            

102  183  ED.01        
    Adattamento della muratura per l'innesto del nuovo infisso 

regolamentare, in vano gia' esistente (escluso per apertura di 
nuovi vani), sia come porta che come finestra compreso il taglio 
e demolizione  

      

      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito        
      1  1,00      
      piano primo        
      deposito        
      1  1,00      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      1  1,00      
      1  1,00      
      corpo palestra        
      piano terra        
      deposito palestra        
      1  1,00      
      uscita esterna        
      1  1,00      
      sala attività        
      1  1,00      
      piano primo        
      uscita su scala        
      1  1,00      
      uscita su scala        
      1  1,00      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      1  1,00      
      1  1,00      
      piano terra        
      1  1,00      
      piano primo        
      1  1,00      
      piano secondo        
      1  1,00      
      corpo palestra        
      piano terra        
      uscita        
      1  1,00      
      corpo mensa        
      piano terra        
      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  16,00  96,99  1.551,84  
            
            
     A RIPORTARE      182.601,29  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       182.601,29  

103  178  AN.02        
    Fornitura e posa in opera di parete costituita da con struttura 

portante in profili di acciaio zincato sp.0,6mm (guide ad U 
-montanti a C 50/75/50 posti a interasse di 60cm), realizzata con 
doppia  

      

      piano interrato mensa        
      rivestimento verticale parete in cartongesso verso        
      l'esterno        
      (4.70+3.50*4*0.10)*2.20  13,420      
      0.70*3*2.00  4,200      
                SOMMANO   m² =  17,620  55,03  969,63  
            

104  180  AN.06        
    Fornitura, trasporto e posa in opera in qualsiasi condizione 

operativa di paramento esterno per protezione scale di sicurezza 
esterne a mezzo di lastre composte da inerti e cemento portland, 
armata  

      

      piano interrato mensa        
      rivestimento inclinato parete in cartongesso verso        
      l'esterno        
      (4.70+3.50*4*0.10)*0.80  4,880      
                SOMMANO   mq =  4,880  101,00  492,88  
            
            
            
      5) Totale  Presidi antincendio      35.842,09  
            
            
    Serramenti ordinari interni ed esterni        
            

105  90  01.P14.C19.005        
    Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia 

...cciaio cromato Con funzionamento dall'esterno con maniglia  
      

      corpo mensa        
      piano terra        
      ante 2  2,00      
      corpo palestra        
      ante 2  2,00      
      per porte rei        
      edificio palestra        
      piano terra        
      2+2+2  6,00      
      piano primo        
      2  2,00      
      piano secondo        
      2  2,00      
      edificio mensa        
      piano interrato        
      2+2  4,00      
      piano terra        
      2+2+2  6,00      
      piano primo        
      2  2,00      
      piano secondo        
      2  2,00      
            
     A RIPORTARE  28,00    184.063,80  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   28,00    184.063,80  
                SOMMANO   cad =  28,00  218,77  6.125,56  
            

106  51  01.A15.A10.015        
    Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai m ...rido 

del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera  
      

      per sovrapprezzo al serramento in uscita di sicurezza        
      corpo mensa        
      piano terra        
      2.60*2.70  7,02      
      corpo palestra        
      1.35*2.70  3,65      
      bagno disabili        
      1,00*1,00  1,00      
                SOMMANO   m² =  11,67  44,53  519,67  
            

107  50  01.P20.B00.090        
    Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate 

...antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB  
      

      per sovrapprezzo al serramento in uscita di sicurezza        
      corpo mensa        
      piano terra        
      2.60*2.70  7,02      
      corpo palestra        
      1.35*2.70  3,65      
      bagno disabili        
      1,00*1,00  1,00      
                SOMMANO   m² =  11,67  83,03  968,96  
            

108  91  01.P20.B03.010        
    Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro co 

...tirrale Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 
33dB  

      

      per sovrapprezzo al serramento in uscita di sicurezza        
      corpo mensa        
      piano terra        
      2.60*2.70  7,020      
      corpo palestra        
      1.35*2.70  3,645      
                SOMMANO   m² =  10,665  50,24  535,81  
            

109  93  01.A18.B00.075        
    Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni ... n 

alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5  
      

      corpo mensa        
      piano terra        
      2.60*2.70  7,020      
      corpo palestra        
      1.35*2.70  3,645      
      bagno disabili        
      1,00*1,00  1,000      
                SOMMANO   m² =  11,665  384,29  4.482,74  
            

110  102  01.A17.B65.010        
    Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,        
            
     A RIPORTARE      196.696,54  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       196.696,54  
    ad una o due ante, rivestimento in laminato plastico di spessore 

mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, 
complete di  

      

      corpo palestra        
      1.35*2.80  3,78      
      1.00*2.80  2,80      
      1.35*2.80  3,78      
      1.35*2.80  3,78      
      1.10*2.80  3,08      
                SOMMANO   m² =  17,22  302,86  5.215,25  
            

111  103  01.A17.B70.005        
    Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pa ...tate su 

chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname  
      

      corpo palestra        
      1.35*2.80  3,78      
      1.00*2.80  2,80      
      1.35*2.80  3,78      
      1.35*2.80  3,78      
      1.10*2.80  3,08      
                SOMMANO   m² =  17,22  41,26  710,50  
            

112  183  ED.01        
    Adattamento della muratura per l'innesto del nuovo infisso 

regolamentare, in vano gia' esistente (escluso per apertura di 
nuovi vani), sia come porta che come finestra compreso il taglio 
e demolizione  

      

      corpo palestra        
      piano terra        
      palestra        
      3  3,00      
      chiusura vani        
      3  3,00      
      altre zone        
      9  9,00      
      piano primo        
      2  2,00      
      piano secondo        
      2  2,00      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      1  1,00      
      piano terra        
      4  4,00      
      piano primo        
      2  2,00      
      piano secondo        
      2  2,00      
      bagno disabili        
      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  29,00  96,99  2.812,71  
            

113  184  ED.02        
    Fornitura trasporto e posa in opera di porta interna costruita da 

telaio in alluminio anodizzato adatto per fissaggio mediante  
      

            
     A RIPORTARE      205.435,00  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       205.435,00  
    taqsselli o zancatura, cardini in alluminio nero con boccola in 

nylon aut  
      

      corpo palestra        
      bagno        
      4*0.80*2.20  7,04      
                SOMMANO   mq =  7,04  234,24  1.649,05  
            

114  88  01.A18.G10.005        
    Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento 

esterno  
      

      corpo mensa        
      piano terra        
      ante 2  2,000      
      corpo palestra        
      ante 2  2,000      
      per porte rei        
      edificio palestra        
      piano terra        
      2+2+2  6,000      
      piano primo        
      2  2,000      
      piano secondo        
      2  2,000      
      edificio mensa        
      piano interrato        
      2+2  4,000      
      piano terra        
      2+2+2  6,000      
      piano primo        
      2  2,000      
      piano secondo        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  28,000  65,87  1.844,36  
            

115    01.P14.C40.020        
    Molla a pressione per chiusura automatica delle porte Tipo n.4        
      uscita mensa 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  121,78  121,78  
            

116    01.A18.C10.005        
    Posa in opera di manufatti in lega di 

alluminio.Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc.  
      

      kg 20.00  20,00      
                SOMMANO   kg =  20,00  5,33  106,60  
            
            
            
      6) Totale  Serramenti ordinari interni ed esterni      25.092,99  
            
            
      2) Totale Opere edili      142.567,83  
            
            
            
    Assistenze        
    Posa impianti        
     A RIPORTARE      209.156,79  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       209.156,79  

117  113  01.A08.A10.010        
    Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diamet ...oni 

forati In muri intonacati compreso ripristino intonaco  
      

      se ne prevedono ml. 20.00  20,00      
                SOMMANO   m =  20,00  18,99  379,80  
            

118  52  01.P23.H25.035        
    Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e infor ...misure e 

caratteristiche In alluminio smaltato - cm 23x31  
      

      se ne prevedono n. 5  5,00      
                SOMMANO   cad =  5,00  2,97  14,85  
            

119  53  01.P23.H25.020        
    Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e infor ... e 

caratteristiche In alluminio smaltato - cm 23x23 / 35x15  
      

      se ne prevedono n. 5  5,00      
                SOMMANO   cad =  5,00  2,36  11,80  
            

120  21  06.A01.E01.005        
    F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo 

1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 1,5  
      

      se ne prevedono ml. 100  100,000      
                SOMMANO   m =  100,000  1,05  105,00  
            

121  24  06.A01.E01.010        
    F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo 

1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 2,5  
      

      se ne prevedono ml. 100  100,000      
                SOMMANO   m =  100,000  1,33  133,00  
            

122  54  01.A18.G20.005        
    Posa in opera di targhe metalliche serigrafate con indica ...egge 

Nelle misure correnti a scelta della direzione lavori  
      

      se ne prevedono n. 40  40,00      
                SOMMANO   cad =  40,00  7,15  286,00  
            
            
            
      1) Totale  Posa impianti      930,45  
            
            
    Opere di difficile valutazione        
            

123  1  01.P01.A10.005        
    Operaio specializzato Ore normali        
      se ne prevedono 200  200,00      
                SOMMANO   h =  200,00  32,05  6.410,00  
            

124  2  01.P01.A20.005        
    Operaio qualificato Ore normali        
      se ne prevedono 200  200,00      
                SOMMANO   h =  200,00  29,83  5.966,00  
            

125  3  01.P01.A30.005        
    Operaio comune Ore normali        
            
     A RIPORTARE      222.463,24  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       222.463,24  
      se ne prevedono 200  200,00      
                SOMMANO   h =  200,00  26,87  5.374,00  
              
            
            
      2) Totale  Opere di difficile valutazione      17.750,00  
            
            
    Noli        
            

126    01.P24.E75.005        
    Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi 

...effettivo impiego Per carotaggi del diametro di mm 100-200  
      

      h. 10  10,00      
                SOMMANO   h =  10,00  66,82  668,20  
            

127  94  01.P25.A35.005        
    Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbri ...aggio, 

escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese  
      

      n. 5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  8,13  40,65  
            
            
            
      3) Totale  Noli      708,85  
            
            
    Indagini sulle infiltrazioni        
            

128    01.A09.C30.025        
    Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata 

...opertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione  
      

      n. 3  3,00      
                SOMMANO   cad =  3,00  200,59  601,77  
            

129    01.A09.C30.030        
    Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata ... po 

impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima  
      

      n. 3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  106,56  319,68  
            
            
            
      4) Totale  Indagini sulle infiltrazioni      921,45  
            
            
    Previsioni varie        
            

130  73  06.A30.F01.005        
    Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per con 

...nella zona soprastante. rimozione e posa di controsoffitti  
      

      se ne prevedono mq 30.00  30,00      
                SOMMANO   m² =  30,00  11,34  340,20  
            
            
            
     A RIPORTARE      229.807,74  
            

35

27/12/2015



 
  Pag.35  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       229.807,74  

131  39  01.A05.A95.015        
    Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a ... lo 

spessore di cm 13, classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 120  
      

      se ne prevedono mq 5,00  5,00      
                SOMMANO   m² =  5,00  35,12  175,60  
            

132  40  01.A06.A20.045        
    Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In matton ... e 

di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1  
      

      se ne prevedono mq 5.00  5,00      
                SOMMANO   m² =  5,00  44,95  224,75  
            

133  58  01.A02.B85.005        
    Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi 

...detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.  
      

      se ne prevedono kg 100.00  100,00      
                SOMMANO   kg =  100,00  2,01  201,00  
            

134  86  03.A10.G01.005        
    Trattamenti su metallo. Applicazione di pittura antiruggi ...dare 

il lavoro finito a regola d'arte Una mano per interni  
      

      se ne prevedono mq 100  100,000      
                SOMMANO   m² =  100,000  7,53  753,00  
            

135  87  01.A20.F70.015        
    Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 

metalliche Di serramenti ed infissi interni, a due riprese  
      

      se ne prevedono mq 20  20,000      
                SOMMANO   m² =  20,000  12,54  250,80  
            

136  207  EL.10        
    CAVIDOTTO PER CONSEGNA DI ENERGIA COMPRESE 

COMPETENZE ACCESSORIE: Fornitura e collocazione di 
cavidotto per rete elettrica e/o di illuminazione, costituito da 
tubazione in materiale plastico, con  

      

      se ne prevedono ml. 10.00  10,00      
                SOMMANO   ml =  10,00  78,28  782,80  
            

137  92  01.A02.B40.005        
    Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spesso ...triti 

alle discariche Con una superficie di almeno m² 0,50  
      

      se ne prevedono mq 10.00  10,000      
                SOMMANO   m² =  10,000  14,71  147,10  
            

138    01.P14.N00.005        
    Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie ... i, 

cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In ferro  
      

      se ne prevedono kg 20.00  20,00      
                SOMMANO   kg =  20,00  19,38  387,60  
            

139    01.P14.N00.015        
    Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie ...nci, 

cremonesi, piastrine e simili In alluminio anodizzato  
      

      se ne prevedono kg 20.00  20,00      
                SOMMANO   kg =  20,00  23,59  471,80  
            
     A RIPORTARE      233.202,19  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       233.202,19  
            
            
      5) Totale  Previsioni varie      3.734,65  
            
            
      3) Totale Assistenze      24.045,40  
            
            
            
    Scale di sicurezza esterne        
            
    Scala di sicurezza corpo palestra        
            

140  96  25.A16.B20.005        
    TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN 

CONGLOM.BITUMINOSO-SPESS. ... io di cm 10 o frazione, 
compreso ogni onere e prestazione.  

      

      segnatura fondazione scala emergenza corpo palestra        
      9.00*4.00  36,00      
                SOMMANO   m =  36,00  2,93  105,48  
            

141  9  02.P02.A36.010        
    Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre ... , 

compreso il relativo letto di posa: eseguita manualmente  
      

      impronta scala 28.70  28,70      
      9.00*3.00  27,00      
                SOMMANO   m² =  55,70  28,58  1.591,91  
            

142  36  01.A04.H30.010        
    Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... ue 

forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.  
      

      (9.6+3.00)*2*(0.60+0.20)  20,16      
                SOMMANO   m² =  20,16  44,98  906,80  
            

143  6  01.A01.A90.005        
    Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunq ... no alla 

profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      (9.00*3.00)*(0.10+0.60+0.30)  27,00      
                SOMMANO   m³ =  27,00  17,11  461,97  
            

144  76  01.A02.A50.005        
    Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu 

...izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.  
      

      demolizione scala esterna        
      soletta rampa  (5.60*1.00)*0.20*2*2+3.00*1.00*0.20  5,08      
      gradini rampa        
      10*0.15*0.30/2*1.00*2*2+10*0.15*0.30/2*1.00  1,13      
      parapetti        
      (5.60+2.20+5.60)*2*0.10  2,68      
      copertura        
      5.60*2.20*0.20  2,46      
      setto centrale        
      3.00*0.35*(3.60*3)  11,34      
      fondazioni        
            
     A RIPORTARE  22,69    236.268,35  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   22,69    236.268,35  
      5.60*2.50*0.90  12,60      
                SOMMANO   m³ =  35,29  195,68  6.905,55  
              

145  23  02.P02.A76.010        
    Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risult ... si 

eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      (9.00*4.00)*(0.10+0.60+0.30)  36,00      
                SOMMANO   m³ =  36,00  28,30  1.018,80  
            

146  100  01.P26.A10.005        
    Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso 

il carico con paleggiomanuale  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      (9.00*4.00)*(0.10+0.60+0.30)  36,00      
                SOMMANO   m³ =  36,00  23,16  833,76  
            

147  97  01.A01.B87.010        
    Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... , 

scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano  
      

      rinfianco attorno la fondazione        
      (0.20+0.60)*(9.00*4.00)*0.30  8,64      
                SOMMANO   m³ =  8,64  47,62  411,44  
            

148  28  01.A04.B15.040        
    Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ...ro 

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m³  
      

      magro fondazione scala corpo palestra        
      36*0.10  3,60      
                SOMMANO   m³ =  3,60  78,93  284,15  
            

149  30  01.A04.B30.005        
    Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 

...11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      36*0.60  21,60      
                SOMMANO   m³ =  21,60  109,11  2.356,78  
            

150  33  01.A04.C30.005        
    Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ...pa 

compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      36*0.60  21,60      
      magro fondazione scala corpo palestra        
      36*0.10  3,60      
                SOMMANO   m³ =  25,20  20,30  511,56  
            

151  35  01.A04.E00.005        
    Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c 

...elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      36*0.60  21,60      
      magro fondazione scala corpo palestra        
      36*0.10  3,60      
                SOMMANO   m³ =  25,20  8,12  204,62  
            
     A RIPORTARE      248.795,01  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       248.795,01  

152  37  01.A04.F00.015        
    Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera sec ... a 

B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti  
      

      28.70*(5*2.01*2)*0.789*2  910,30      
      (9.57+3.00)/0.20*0.45*2*2*2.01*0.789  179,41      
                SOMMANO   kg =  1.089,71  1,55  1.689,05  
            

153  26  01.A04.B15.010        
    Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ...ro 

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³  
      

      sottofondo pavimentazione sopra piastra        
      28.70*0.10  2,87      
                SOMMANO   m³ =  2,87  64,13  184,05  
            

154  38  01.A04.F70.010        
    Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C pe 

...misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro  
      

      sottofondo sopra piastra        
      28.70*3.00  86,10      
                SOMMANO   kg =  86,10  1,34  115,37  
            

155  95  14.P01.A05.005        
    Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazion ...ta, 

con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso  
      

      formazione piastra di fondazione 28.70  28,70      
                SOMMANO   m² =  28,70  6,15  176,51  
            

156  10  02.P02.A56.010        
    Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ri 

...inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile  
      

      rimozione pilastrini di sostegno copertura        
      1.00*2*45.00  90,00      
                SOMMANO   kg =  90,00  0,86  77,40  
            

157  117  01.A18.A10.010        
    Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capri ... ro in 

profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata  
      

      dalla distinta si ricava 6852.00  6.852,00      
      per costituzione parapetti scala di emergenza        
      correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*22,96*3  610,28      
      montati 50x50 4.43*1.00*27,35*3  363,48      
      grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*22,96*3  978,23      
      supporto diaframma antincendio Kg 400  400,00      
                SOMMANO   kg =  9.203,99  2,47  22.733,86  
            

158  118  01.A18.A20.005        
    Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure ... lati 

normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata  
      

      dalla distinta si ricava 6852.00  6.852,00      
      per costituzione parapetti scala di emergenza        
      correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*22,96*3  610,28      
      montati 50x50 4.43*1.00*27,35*3  363,48      
      grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*22,96*3  978,23      
      supporto diaframma antincendio Kg 400  400,00      
                SOMMANO   kg =  9.203,99  2,65  24.390,57  
            
     A RIPORTARE      298.161,82  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       298.161,82  

159  119  01.A18.G00.005        
    Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c 

...cinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.  
      

      dalla distinta si ricava 6852.00  6.852,00      
      per costituzione parapetti scala di emergenza        
      correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*22,96*3  610,28      
      montati 50x50 4.43*1.00*27,35*3  363,48      
      grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*22,96*3  978,23      
      supporto diaframma antincendio Kg 400  400,00      
                SOMMANO   kg =  9.203,99  0,93  8.559,71  
            

160  120  01.P18.A70.020        
    Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 3        
      soglia di bordo per scala antincendio        
      2.50*0.30*2  1,50      
                SOMMANO   m² =  1,50  80,99  121,49  
            

161  49  01.A12.H20.005        
    Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prov ... que 

dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1  
      

      soglia di bordo per scala antincendio        
      2.50*0.30*2  1,50      
                SOMMANO   m² =  1,50  88,36  132,54  
            

162  180  AN.06        
    Fornitura, trasporto e posa in opera in qualsiasi condizione 

operativa di paramento esterno per protezione scale di sicurezza 
esterne a mezzo di lastre composte da inerti e cemento portland, 
armata  

      

      scala corpo palestra        
      2.50*3.40*2*2  34,000      
                SOMMANO   mq =  34,000  101,00  3.434,00  
            

163    02.P85.T10.010        
    Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corro ...olatura 

dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato  
      

      riparazione fronte solaio dopo il  taglio e la demolizione        
      della scala in cls        
      ml 20  20,00      
                SOMMANO   m =  20,00  7,75  155,00  
            

164    02.P85.T15.010        
    Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ...ondo: 

per interventi puntuali di superficie fino a m² 0,25  
      

      riparazione fronte solaio dopo il  taglio e la demolizione        
      della scala in cls        
      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  43,18  431,80  
            
            
            
      1) Totale  Scala di sicurezza corpo palestra      77.794,17  
            
            
    Scala di sicurezza corpo mensa        
            
     A RIPORTARE      310.996,36  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       310.996,36  

165  28  01.A04.B15.040        
    Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ...ro 

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m³  
      

      magro fondazione scala corpo palestra        
      35.84*0.10  3,58      
                SOMMANO   m³ =  3,58  78,93  282,57  
            

166  30  01.A04.B30.005        
    Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 

...11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      35.84*0.60  21,50      
                SOMMANO   m³ =  21,50  109,11  2.345,87  
            

167  33  01.A04.C30.005        
    Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ...pa 

compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      35.84*0.60  21,50      
      magro fondazione scala corpo palestra        
      35.84*0.10  3,58      
                SOMMANO   m³ =  25,08  20,30  509,12  
            

168  35  01.A04.E00.005        
    Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c 

...elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      35.84*0.60  21,50      
      magro fondazione scala corpo palestra        
      35.84*0.10  3,58      
                SOMMANO   m³ =  25,08  8,12  203,65  
            

169  36  01.A04.H30.010        
    Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... ue 

forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.  
      

      (9.6+3.00)*2*(0.60+0.20)  20,16      
                SOMMANO   m² =  20,16  44,98  906,80  
            

170  37  01.A04.F00.015        
    Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera sec ... a 

B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti  
      

      35.84*(5*2.01*2)*0.789*2  1.136,77      
      (9.57+3.00+9.00)/0.20*0.45*2*2*2.01*0.789  307,87      
                SOMMANO   kg =  1.444,64  1,55  2.239,19  
            

171  38  01.A04.F70.010        
    Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C pe 

...misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro  
      

      sottofondo sopra piastra        
      35.84*3.00  107,52      
                SOMMANO   kg =  107,52  1,34  144,08  
            

172  96  25.A16.B20.005        
    TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN 

CONGLOM.BITUMINOSO-SPESS. ... io di cm 10 o frazione, 
compreso  

      

            
     A RIPORTARE      317.627,64  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       317.627,64  
    ogni onere e prestazione.        
      segnatura fondazione scala emergenza corpo palestra        
      10.00*2  20,00      
                SOMMANO   m =  20,00  2,93  58,60  
            

173  95  14.P01.A05.005        
    Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazion ...ta, 

con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso  
      

      formazione piastra di fondazione 35.84  35,84      
                SOMMANO   m² =  35,84  6,15  220,42  
            

174  97  01.A01.B87.010        
    Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... , 

scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano  
      

      rinfianco attorno la fondazione        
      (0.20+0.60)*35.84*0.30  8,60      
                SOMMANO   m³ =  8,60  47,62  409,53  
            

175  6  01.A01.A90.005        
    Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunq ... no alla 

profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      35.84*(0.10+0.60+0.30)  35,84      
                SOMMANO   m³ =  35,84  17,11  613,22  
            

176  26  01.A04.B15.010        
    Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ...ro 

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³  
      

      sottofondo pavimentazione sopra piastra        
      35.84*0.10  3,58      
                SOMMANO   m³ =  3,58  64,13  229,59  
            

177  119  01.A18.G00.005        
    Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c 

...cinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.  
      

      dalla distinta si ricava 11396.00  11.396,00      
      ringhiere parapetti        
      per costituzione parapetti scala di emergenza        
      correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*27,35*3  726,96      
      montati 50x50 4.43*1.00*27,35*3  363,48      
      grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*27,35*3  1.165,27      
      supporto diaframma antincendio Kg 400  400,00      
                SOMMANO   kg =  14.051,71  0,93  13.068,09  
            

178  117  01.A18.A10.010        
    Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capri ... ro in 

profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata  
      

      dalla distinta si ricava 11396.00  11.396,00      
      ringhiere parapetti        
      per costituzione parapetti scala di emergenza        
      correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*27,35*3  726,96      
      montati 50x50 4.43*1.00*27,35*3  363,48      
      grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*27,35*3  1.165,27      
      supporto diaframma antincendio Kg 400  400,00      
                SOMMANO   kg =  14.051,71  2,47  34.707,72  
            
     A RIPORTARE      366.934,81  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       366.934,81  

179  118  01.A18.A20.005        
    Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure ... lati 

normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata  
      

      dalla distinta si ricava 11396.00  11.396,00      
      ringhiere parapetti        
      per costituzione parapetti scala di emergenza        
      correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*27,35*3  726,96      
      montati 50x50 4.43*1.00*27,35*3  363,48      
      grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*27,35*3  1.165,27      
      supporto diaframma antincendio Kg 400  400,00      
                SOMMANO   kg =  14.051,71  2,65  37.237,03  
            

180  49  01.A12.H20.005        
    Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prov ... que 

dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1  
      

      soglia di bordo per scala antincendio        
      2.50*0.30*3  2,25      
                SOMMANO   m² =  2,25  88,36  198,81  
            

181  120  01.P18.A70.020        
    Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 3        
      soglia di bordo per scala antincendio        
      2.50*0.30*3  2,25      
                SOMMANO   m² =  2,25  80,99  182,23  
            

182  9  02.P02.A36.010        
    Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre ... , 

compreso il relativo letto di posa: eseguita manualmente  
      

      impronta scala 35.84  35,84      
                SOMMANO   m² =  35,84  28,58  1.024,31  
            

183  23  02.P02.A76.010        
    Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risult ... si 

eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      35.84*(0.10+0.60+0.30)  35,84      
                SOMMANO   m³ =  35,84  28,30  1.014,27  
            

184  100  01.P26.A10.005        
    Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso 

il carico con paleggiomanuale  
      

      fondazione scala corpo palestra        
      35.84*(0.10+0.60+0.30)  35,84      
                SOMMANO   m³ =  35,84  23,16  830,05  
            

185  180  AN.06        
    Fornitura, trasporto e posa in opera in qualsiasi condizione 

operativa di paramento esterno per protezione scale di sicurezza 
esterne a mezzo di lastre composte da inerti e cemento portland, 
armata  

      

      scala corpo mensa        
      2.50*3.40*2*2  34,000      
                SOMMANO   mq =  34,000  101,00  3.434,00  
            
            
            
     A RIPORTARE      410.855,51  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       410.855,51  
            
            
      2) Totale  Scala di sicurezza corpo mensa      99.859,15  
            
            
      4) Totale Scale di sicurezza esterne      177.653,32  
            
      1) Totale Opere edili      410.855,51  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     A RIPORTARE      410.855,51  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       410.855,51  
    Impianti        
            
    Impianto elettrico        
            
    Impianto di terra        
            

186  189  FU.02        
    MORSETTO DI SEZIONAMENTO Fornitura e collocazione di 

morsetto di sezionamento in acciaio zincato al fuoco per il 
collegamento di calata in bandella sino a mm.3, con tondo 
(diametro mm.10) gia' interes  

      

      n. 3  3,00      
                SOMMANO   cad =  3,00  18,26  54,78  
            

187  60  06.P31.E01.010        
    Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco 

puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m  
      

      n. 3  3,00      
                SOMMANO   cad =  3,00  13,71  41,13  
            

188  61  06.A31.H04.710        
    P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo ... i 

collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m  
      

      n. 3  3,00      
                SOMMANO   cad =  3,00  9,52  28,56  
            

189  62  06.P31.A01.015        
    Corde di rame corda di rame da 50 mm²        
      20.00*2  40,00      
                SOMMANO   m =  40,00  2,66  106,40  
            

190  63  06.A31.H03.705        
    P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine i ... il 

reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²  
      

      20.00*2  40,00      
                SOMMANO   m =  40,00  2,13  85,20  
            

191  59  06.A12.E04.010        
    F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni ... 

lta.F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.  
      

      n. 3  3,00      
                SOMMANO   cad =  3,00  243,45  730,35  
            

192  4  01.A01.A80.080        
    Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ris ... ei 

materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua  
      

      20.00*2*0.40*0.60  9,60      
                SOMMANO   m³ =  9,60  79,25  760,80  
            

193  97  01.A01.B87.010        
    Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... , 

scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano  
      

      20.00*2*0.40*0.60  9,60      
                SOMMANO   m³ =  9,60  47,62  457,15  
            
            
     A RIPORTARE      413.119,88  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       413.119,88  

194  74  06.P01.E01.035        
    Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... ari tipo 

1n vv-k unipolare cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 25  
      

      per collegamenti        
      dal quadro generale al nuovo impianto di terra        
      integrativo ml 50.00  50,00      
      dall'impinato di terra esistente al nuovo impianto di        
      terra integrativo ml 100.00  100,00      
                SOMMANO   m =  150,00  2,88  432,00  
            
            
            
      1) Totale  Impianto di terra      2.696,37  
            
            
    Impianto di distribuzione        
            

195  34  06.A01.D05.010        
    F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te 

funzionante. F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 7 x 1,5  
      

      piano interrato        
      5.91+9.40+8.20+5.80+6.50+5.80+8.85  50,460      
      9.20+8.20  17,400      
      piano terra        
      8.80+9.50+7.20+7.20+1.85+12.62+2.35  49,520      
      6.55+9.40+5.34+11.00+1.50+7.10+2.30+1.50+3.60+1.        
      50+7.40+1.60  58,790      
      piano primo        
      11.00+4.25+1.85+12.60+1.30+2.50+7.40+1.50+3.60+        
      1.50+2.30+7.10+2.30  59,200      
      piano secondo        
      11.00+4.25+1.85+12.60+1.30+2.50+7.40+1.50+3.60+        
      1.50+2.30+7.10+2.30  59,200      
                SOMMANO   m =  294,570  5,28  1.555,33  
            

196  70  06.A13.H01.005        
    F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto 

in tubo PVC a vista punto presa civile  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      10  10,000      
      piano primo        
      7  7,000      
      piano secondo        
      5  5,000      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  32,000  57,02  1.824,64  
            

197  116  06.P97.B.01.C 010        
    Nodo equipotenziale per locali ad uso medico 

nodo equipotenziale base per locali a uso medico  
      

      corpo palestra        
      sala attività palestra 2  2,000      
            
     A RIPORTARE  2,000    416.931,85  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   2,000    416.931,85  
      terra 1  1,000      
      primo 1  1,000      
      secondo 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  608,40  3.042,00  
            

198  115  06.P97.B.01.C 015        
    Nodo equipotenziale per locali ad uso medico 

per ogni collegamento al nodo equipotenziale  
      

      corpo palestra        
      sala attività palestra 2*3  6,000      
      terra 1*3  3,000      
      primo 1*3  3,000      
      secondo 1*3  3,000      
                SOMMANO   cad =  15,000  76,02  1.140,30  
            

199  18  06.A01.E01.015        
    F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ilari 

tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 4  
      

      qgen        
      se ne prevedono ml 500.00  500,000      
      qzpalestra        
      spogl 18.00*3  54,000      
      spogl 18.00*3  54,000      
      illum pal 42.00*3  126,000      
      illum pal 48.00*3  144,000      
      illum pal. 54.00*3  162,000      
      prese pal. 75.00*5  375,000      
      centrale termica 50.00*5  250,000      
      emergenza1 42.00*3  126,000      
      em2 48.00*3  144,000      
      em3 54.00*3  162,000      
      qzp1        
      aula 32.00*3  96,000      
      dep 49.00*3  147,000      
      serv ig 46.00*3  138,000      
      em1 32.00*3  96,000      
      em2 48.00*3  144,000      
      em3 62.00*3  186,000      
      qzp2        
      aule 19.00*3  57,000      
      aula sost 54.00*3  162,000      
      serv ig 45.00*3  135,000      
      em1 32.00*3  96,000      
      em2 48.00*3  144,000      
      em3 62.00*3  186,000      
                SOMMANO   m =  3.684,000  1,72  6.336,48  
            

200  27  06.A01.E01.020        
    F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ilari 

tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 6  
      

      qgen        
      qzpt 66*5  330,000      
      aule66-67-68 22.00*3  66,000      
      inf 17.00*3  51,000      
      dep 17.00*3  51,000      
            
     A RIPORTARE  498,000    427.450,63  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   498,000    427.450,63  
      dep 34.00*3  102,000      
      wc 35.00*3  105,000      
      ill corr 42.00*3  126,000      
      prese 42.00*3  126,000      
      em1 22.00*3  66,000      
      em2 32.00*3  96,000      
      em3 42.00*3  126,000      
      ill est 35.00*3  105,000      
      ill est 75.00*3  225,000      
      ill est 50.00*3  150,000      
      speciali 8*5.00*3  120,000      
      qzp1  1,000      
      aule        
      35.00*3  105,000      
      ill corr 60.00*3  180,000      
      prese 60.00*3  180,000      
      ill corr 55.00*3  165,000      
      prese corr 55.00*3  165,000      
                SOMMANO   m =  2.641,000  2,20  5.810,20  
            

201  29  06.A01.E01.025        
    F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... lari tipo 

1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 10  
      

      qgen-qzp1 66.00*5  330,000      
      qge-qzp2 66.00*5  330,000      
      qzp1        
      lab 53.00*3  159,000      
      qzp2        
      aula inf 34.00*3  102,000      
                SOMMANO   m =  921,000  2,85  2.624,85  
            

202  31  06.A01.E01.030        
    F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... lari tipo 

1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 16  
      

      gen-asc 40.00*5  200,000      
      avanquadro - qgen 47.00*5  235,000      
                SOMMANO   m =  435,000  3,59  1.561,65  
            

203  32  06.A01.E01.035        
    F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... lari tipo 

1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 25  
      

      avanquadro-generale        
      47.00  47,000      
                SOMMANO   m =  47,000  4,94  232,18  
            

204  186  EL.24A        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di Canali portacavi in PVC 

installabili a parete, a soffitto e su mensole di tipo semplice, 
predisposti per setti separatori ed apparecchi a frutti componibili 
con  

      

      corpo palestra        
      piano terra        
      6.60+11.10+3.54  21,24      
      2.78+3.50+1.95+2.80+11.22+6.70+4.45+9.75  43,15      
      15.50+13.50  29,00      
            
     A RIPORTARE  93,39    437.679,51  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   93,39    437.679,51  
      piano primo        
      15.40+1.96+5.20+6.86+5.20+6.86+5.20+1.60+6.45+0.        
      90+3.20+1.35+5.77  65,95      
      piano secondo        
      15.40+1.96+5.20+6.86+1.64+10.00+2.24+5.45  48,75      
      montanti        
      3.60*3*2  21,60      
      222.68*0.30  66,80      
                SOMMANO   ml =  296,49  29,14  8.639,72  
            

205  195  IN.20        
    Centralino per sgancio sistemi elettrici di emergenza, completo 

di quadretto per manovra di emergenza tipo Gewiss serie 42 RV 
del tipo stagno esecuzione da incasso con portello in lamiera 
verniciata,  

      

      corpo mensa        
      n. 1  1,00      
      corpo palestra        
      n. 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  2,00  101,81  203,62  
            

206  11  06.A13.H01.010        
    F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto 

in tubo PVC incassato punto presa civile  
      

      corpo palestra        
      piano terra        
      33  33,000      
      piano primo        
      8  8,000      
      piano secondo        
      8  8,000      
      corpo mensa        
      piano interrato        
      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  59,000  113,76  6.711,84  
            

207  177  06.A16.D04.005        
    F.O. Fornitura in opera di punti presa per impianti telef 

...ammazione del centralino. F.O. di presa unificata a 3 poli  
      

      corpo palestra        
      0        
      corpo mensa        
      2  2,00      
                SOMMANO   cad =  2,00  157,17  314,34  
            

208  14  06.A14.A03.005        
    F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale ... A, 

con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h  
      

      corpo mensa        
      piano interrato 1  1,000      
      piano terra 1  1,000      
      piano primo 1  1,000      
      piano secondo 1  1,000      
      corpo palestra        
      sala attività 2  2,000      
            
     A RIPORTARE  6,000    453.549,03  
            

49

27/12/2015



 
  Pag.49  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   6,000    453.549,03  
      piano terra 1  1,000      
      piano primo 1  1,000      
      piano secondo 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  9,000  69,40  624,60  
            

209  16  06.A14.D01.005        
    F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo ...ista 

con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)  
      

      corpo mensa        
      piano interrato 1  1,000      
      piano terra 1  1,000      
      piano primo 1  1,000      
      piano secondo 1  1,000      
      corpo palestra        
      sala attività 2  2,000      
      piano terra 1  1,000      
      piano primo 1  1,000      
      piano secondo 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  9,000  53,13  478,17  
            

210  134  06.A30.E02.005        
    Sistemazione cavi elettrici, fonia e dati presso le posta 

...pparecchiature. sistemazioni cavi per postazione operativa  
      

      uffici        
      corpo mensa 2  2,000      
      corpo palestra 5  5,000      
                SOMMANO   cad =  7,000  6,22  43,54  
            
            
            
      2) Totale  Impianto di distribuzione      41.143,46  
            
            
    Corpi illuminanti        
            

211  67  06.P24.C02.035        
    Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica 

...erniciata. plaf. 2x36 W sporgente flusso controll. in all.  
      

      corpo palestra        
      piano terra 0        
      piano primo 0        
      piano secondo 0        
      corpo mensa        
      interrato 4x18 8  8,00      
                SOMMANO   cad =  8,00  68,22  545,76  
            

212  136  06.P24.B03.005        
    Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in po 

...erniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x18 W  
      

      corpo mensa        
      piano terra 7  7,000      
      piano primo 7  7,000      
      piano secondo 7  7,000      
                SOMMANO   cad =  21,000  36,20  760,20  
            
     A RIPORTARE      456.001,30  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       456.001,30  

213  137  06.P24.I05.005        
    Plafoniere industr. con coppa in policarbonato; corpo in ... o; 

IP-65. plaf. 1x36 W in lamiera con coppa in policarbon.  
      

      corpo palestra        
      piano terra 9  9,000      
      piano primo 3  3,000      
      piano secondo 3  3,000      
                SOMMANO   cad =  15,000  50,86  762,90  
            

214  138  06.P24.I05.015        
    Plafoniere industr. con coppa in policarbonato; corpo in ... o; 

IP-65. plaf. 2x36 W in lamiera con coppa in policarbon.  
      

      corpo palestra        
      piano terra 40+2  42,000      
      piano primo  29  29,000      
      piano secondo  27  27,000      
      corpo mensa        
      interrato 25  25,000      
                SOMMANO   cad =  123,000  55,95  6.881,85  
            

215  66  06.A13.F01.010        
    F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l ... O.di 

Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto  
      

      corpo mensa        
      terra        
      corpo mensa        
      piano terra 24  24,00      
      piano primo 29  29,00      
      piano secondo 27  27,00      
      corpo palestra        
      interrato 4x18 9  9,00      
      corpo mensa        
      piano terra 7  7,00      
      piano primo 9  9,00      
      piano secondo 9  9,00      
      corpo mensa        
      piano terra 10  10,00      
      piano primo 2  2,00      
      piano secondo 2  2,00      
      corpo palestra        
      piano terra 17  17,00      
      corpo mensa        
      interrato 23  23,00      
      palestra n. 10  10,00      
      corpo mensa        
      piano terra 6  6,00      
      piano primo 3  3,00      
      piano secondo 3  3,00      
      corpo palestra        
      interrato 5  5,00      
      terra 4  4,00      
      primo 2  2,00      
      secondo 2  2,00      
                SOMMANO   cad =  203,00  133,10  27.019,30  
            
            
     A RIPORTARE      490.665,35  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       490.665,35  

216  133  06.A30.E01.005        
    Esecuzione di cablaggio di apparecchi illuminanti fluores 

...blaggio apparecchio illuminante per ogni tubo fluorescente  
      

      corpo mensa        
      terra        
      corpo mensa        
      piano terra 24  24,00      
      piano primo 29  29,00      
      piano secondo 27  27,00      
      corpo palestra        
      interrato 4x18 9  9,00      
      corpo mensa        
      piano terra 7  7,00      
      piano primo 9  9,00      
      piano secondo 9  9,00      
      corpo mensa        
      piano terra 10  10,00      
      piano primo 2  2,00      
      piano secondo 2  2,00      
      corpo palestra        
      piano terra 17  17,00      
      corpo mensa        
      interrato 23  23,00      
      palestra n. 10  10,00      
      corpo mensa        
      piano terra 6  6,00      
      piano primo 3  3,00      
      piano secondo 3  3,00      
      corpo palestra        
      interrato 5  5,00      
      terra 4  4,00      
      primo 2  2,00      
      secondo 2  2,00      
                SOMMANO   cad =  203,00  8,65  1.755,95  
            

217  69  06.A24.T01.725        
    P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporg 

...industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W  
      

      corpo mensa        
      piano interrato 25  25,00      
      corpo palestra        
      piano terra 40+2  42,00      
      piano primo 29  29,00      
      piano secondo 27  27,00      
                SOMMANO   cad =  123,00  26,61  3.273,03  
            

218  68  06.A24.T01.705        
    P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporg 

...industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W  
      

      corpo mensa        
      piano terra 7  7,000      
      piano primo 7  7,000      
      piano secondo 7  7,000      
                SOMMANO   cad =  21,000  17,60  369,60  
            
            
     A RIPORTARE      496.063,93  
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    RIPORTO       496.063,93  

219  135  06.A24.T01.710        
    P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporg 

...industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W  
      

      corpo palestra        
      piano terra 8  8,00      
      piano primo 3  3,00      
      piano secondo 3  3,00      
                SOMMANO   cad =  14,00  19,73  276,22  
            

220  139  06.P26.D04.005        
    Lampade fluorescenti lineari T5 di qualunque tipo lampada 

fluorescente lineare T5 di qualsiasi tipo  
      

      corpo mensa        
      piano terra 24*2  48,000      
      piano primo 29*2  58,000      
      piano secondo 27*2  54,000      
      corpo mensa        
      piano terra 10*2  20,000      
      piano primo 2*2  4,000      
      piano secondo 2*2  4,000      
      corpo palestra        
      piano terra 17*2  34,000      
      corpo mensa        
      interrato 23*2  46,000      
      corpo mensa        
      piano terra 7  7,000      
      piano primo 9  9,000      
      piano secondo 9  9,000      
      corpo palestra        
      9*4  36,000      
                SOMMANO   cad =  329,000  6,09  2.003,61  
            
            
            
      3) Totale  Corpi illuminanti      43.648,42  
            
            
    Demolizione, rimozioni, manutenzioni        
            

221  71  06.A30.D01.010        
    Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature 

...onnessione. modifica collegamenti in apparecchi illuminati  
      

      si prevede il 50% delle plafoniere        
      0.50*166  83,000      
                SOMMANO   cad =  83,000  11,64  966,12  
            

222  205  EL.01A        
    Compenso a corpo per rimozione ove occorrente dell'impianto 

elettrico preesistente, compresi i vecchi frutti, le linee in canale o 
sottotraccia con fili emergenti, vecchie scatole, etc.compreso  

      

      n. 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  1.909,94  1.909,94  
            
            
            
     A RIPORTARE      501.219,82  
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    RIPORTO       501.219,82  

223  140  06.A24.U01.205        
    smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed indu ... 

io.P.O. di c.i. fino 2x58 W compreso smontaggio e pulizia  
      

      si prevede il 50% delle plafoniere        
      0.50*166  83,000      
                SOMMANO   cad =  83,000  31,72  2.632,76  
            
            
            
      4) Totale  Demolizione, rimozioni, manutenzioni      5.508,82  
            
            
    Quadri elettrici        
            

224  185  EL.11        
    Fornitura e collocazione di QUADRETTO DI 

DISTRIBUZIONE da incasso o a VISTA, grado di protezione IP 
40, con portella fume', di colore avorio, delle dimensioni di mm 
185x230*72.5, predisposto per n.12  

      

      corpo mensa        
      piano interrato nuovi locali 5  5,00      
      corpo palestra        
      terra 10+1  11,00      
      primo 6  6,00      
      secondo 5  5,00      
                SOMMANO   cad =  27,00  203,23  5.487,21  
            

225  198  QGEN        
    QUADRO ELETTRICO GENERALE EDIFICIO PALESTRA 

GOZZANOFornitura trasporto e posa in opera di quadro 
elettrico generale per comando e protezione, del tipo Bticino 
costituito da contenitore ad armadio  

      

      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  5.588,87  5.588,87  
            

226  201  QZPALESTRA        
    QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO PALESTRA 

-AREA PALESTRA GOZZANOFornitura trasporto e posa in 
opera di quadro elettrico generale per comando e protezione, del 
tipo Bticino M.A.S. costituito da  

      

      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  2.756,11  2.756,11  
            

227  199  QZP1        
    QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO PALESTRA 

-AREA PIANO PRIMOFornitura trasporto e posa in opera di 
quadro elettrico generale per comando e protezione, del tipo 
Bticino M.A.S. costituito da contenitore  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  2.059,50  2.059,50  
            

228  200  QZP2        
    QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO PALESTRA 

-AREA PIANO SECONDOFornitura trasporto e posa in opera 
di quadro elettrico generale per comando e protezione, del tipo  

      

            
     A RIPORTARE      519.744,27  
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    RIPORTO       519.744,27  
    Bticino M.A.S. costituito da        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  2.059,50  2.059,50  
            

229  203  QZMENSA        
    QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO MENSA - AREA 

PIANO INTERRATOSostituzione del quadro elettrico del piano 
interrato del corpo mensa, compreso recupero dei circuiti ancora 
possibili in funzione della  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  1.647,94  1.647,94  
            
            
            
      5) Totale  Quadri elettrici      19.599,13  
            
            
    Presidi antincendio ed impianti speciali        
            

230  124  06.A15.E01.005        
    F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce ... di sez. 

1,5 mm2 F.O. di impianto di chiamata con ronzatore  
      

      servizio disabili n. 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  59,67  59,67  
            

231  122  06.A02.F01.040        
    Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.an 

...inale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1,5  
      

      Impianti speciali corpo palestra        
      terra 2*25.00*2  100,00      
      primo 1*25.00*2  50,00      
      corpo mensa        
      terra 3*25.00*2  150,00      
      primo 3*25.00*2  150,00      
      secondo 2*25.00*2  100,00      
                SOMMANO   m =  550,00  3,21  1.765,50  
            

232  128  06.A19.A04.010        
    F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a micropr ... e, 

display e tastiera , per gestire almeno 125 dispositivi  
      

      corpo mensa 1  1,00      
      corpo palestra 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  2,00  1.333,45  2.666,90  
            

233  187  EL.24C        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di Canali portacavi in PVC  

installabili a parete, a soffitto e su mensole di qualsiasi tipo, 
compreso setti separatori ed apparecchi a frutti componibili con  

      

      piano interrato        
      5.91+9.40+8.20+5.80+6.50+5.80+8.85  50,460      
      9.20+8.20  17,400      
      piano terra        
      8.80+9.50+7.20+7.20+1.85+12.62+2.35  49,520      
      6.55+9.40+5.34+11.00+1.50+7.10+2.30+1.50+3.60+1.        
            
     A RIPORTARE  117,380    527.943,78  
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    RIPORTO   117,380    527.943,78  
      50+7.40+1.60  58,790      
      piano primo        
      11.00+4.25+1.85+12.60+1.30+2.50+7.40+1.50+3.60+        
      1.50+2.30+7.10+2.30  59,200      
      piano secondo        
      11.00+4.25+1.85+12.60+1.30+2.50+7.40+1.50+3.60+        
      1.50+2.30+7.10+2.30  59,200      
                SOMMANO   m =  294,570  26,65  7.850,29  
            

234  126  06.P23.G01.005        
    Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fin ... di 

evacuazione EVAC EN 60849 fino a 30 diffusori di suono  
      

      PIANO RIALZATO        
      a) Liceo classico Racchetti        
      bidelleria su corridoio n.1b n. 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  8.196,65  8.196,65  
            

235  192  IN.08        
    CAMPANA DI SEGNALAZIONE INCENDIO INTERNI 

Fornitura e posa in opera di campana elettrica di segnalazione 
incendio. Completa di trasformatore elettrico a 24V, 
assorbimento in allarme 80 mA, potenza acus  

      

      corpo mensa        
      terra 1  1,00      
      primo 1  1,00      
      secondo 1  1,00      
      corpo palestra        
      terra 1  1,00      
      primo 1  1,00      
      secondo 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  6,00  157,94  947,64  
            

236  195  IN.20        
    Centralino per sgancio sistemi elettrici di emergenza, completo 

di quadretto per manovra di emergenza tipo Gewiss serie 42 RV 
del tipo stagno esecuzione da incasso con portello in lamiera 
verniciata,  

      

      a) Liceo classico Racchetti        
      ingresso principale su corridoio n.1b n. 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  101,81  101,81  
            

237  194  IN.12        
    RIVELATORE DI FUMO Rivelatore di fumo fotoottico (effetto 

Tyndall, a rifrazione della luce); munito di certificazione 
ministeriale; tensione di alimentazione da 12 V Assorbimento 
8.5 mA; compreso la l  

      

      Impianti speciali corpo palestra        
      terra 2  2,00      
      primo 1  1,00      
      corpo mensa        
      interrato  3  3,00      
      terra 0        
      primo 0        
      secondo 0        
                SOMMANO   cad =  6,00  155,70  934,20  
            
     A RIPORTARE      545.974,37  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       545.974,37  

238  193  IN.09        
    SIRENA CON LAMPEGGIATORE ESTERNO ESTERNI tipo 

SA27EL.- Fornitura e posa in opera di sirena autoprotetta ed 
autoalimentata per esterno con lampeggiante; protetta contro 
l'apertura e contro lo strappo d  

      

      corpo mensa 1  1,00      
      corpo palestra 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  2,00  152,54  305,08  
            

239  191  IN.07        
    PULSANTE DI SEGNALAZIONE INCENDIO Fornitura e 

collocazione di pulsante di emergenza a rottura vetro, 
contenitore in pressofusione alluminio, colore rosso delle 
dimensioni L95-H95-P38 mm., peso 450 gr.  

      

      corpo palestra        
      terra        
      5  5,00      
      primo        
      2  2,00      
      secondo        
      2  2,00      
      corpo mensa        
      interrato        
      5  5,00      
      terra        
      2  2,00      
      primo        
      3  3,00      
      secondo        
      3  3,00      
                SOMMANO   cad =  22,00  100,70  2.215,40  
            

240  188  EL.32        
    Fornitura e collocazione di impianto sonoro,costituito da tromba 

esponenziale in moplen infrangibile, dotata di unità 
magnetodinamica,corredata di organo di staffaggio,impendenza 
16 ohm,rispondenza in  

      

      corpo palestra        
      terra 3  3,00      
      primo 3  3,00      
      secondo 3  3,00      
      corpo mensa        
      interrato 0        
      terra 4  4,00      
      primo 3  3,00      
      secondo 3  3,00      
                SOMMANO   cad =  19,00  205,00  3.895,00  
            

241  127  06.A25.A02.015        
    F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione d ...orati. 

F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h  
      

      per uscita di sicurezza        
      corpo palestra        
      piano terra 6  6,00      
      piano primo 1  1,00      
            
     A RIPORTARE  7,00    552.389,85  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   7,00    552.389,85  
      piano secondo 1  1,00      
      corpo mensa        
      interrato 5  5,00      
      terra 4  4,00      
      primo 2  2,00      
      secondo 2  2,00      
      per illuminazione di emergenza        
      corpo mensa        
      interrato 15  15,00      
      corpo palestra        
      piano terra 46  46,00      
      piano primo 15  15,00      
      piano secondo 15  15,00      
                SOMMANO   cad =  112,00  97,92  10.967,04  
            

242  65  06.A13.F01.005        
    F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l ...F.O. 

di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto  
      

      per uscita di sicurezza        
      corpo palestra        
      piano terra 6  6,00      
      piano primo 1  1,00      
      piano secondo 1  1,00      
      corpo mensa        
      interrato 5  5,00      
      terra 4  4,00      
      primo 2  2,00      
      secondo 2  2,00      
      per illuminazione di emergenza        
      corpo mensa        
      interrato 15  15,00      
      corpo palestra        
      piano terra 46  46,00      
      piano primo 15  15,00      
      piano secondo 15  15,00      
                SOMMANO   cad =  112,00  58,20  6.518,40  
            

243  129  06.A19.A05.005        
    programmazione di centralina antincendio F.O. di programm ... 

que tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato  
      

      corpo mensa        
      terra 1  1,000      
      primo 1  1,000      
      secondo 1  1,000      
      corpo palestra        
      terra 1  1,000      
      primo 1  1,000      
      secondo 1  1,000      
      Impianti speciali corpo palestra        
      terra 2  2,000      
      primo 1  1,000      
      corpo mensa        
      terra 3  3,000      
      primo 3  3,000      
      secondo 2  2,000      
            
     A RIPORTARE  17,000    569.875,29  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   17,000    569.875,29  
      corpo mensa 1  1,000      
      corpo palestra 1  1,000      
      corpo palestra        
      terra        
      2  2,000      
      primo        
      2  2,000      
      secondo        
      2  2,000      
      corpo mensa        
      interrato        
      2  2,000      
      terra        
      2  2,000      
      primo        
      2  2,000      
      secondo        
      2  2,000      
      corpo mensa        
      interrato 1  1,000      
      terra 1  1,000      
      primo 1  1,000      
      secondo 1  1,000      
      corpo palestra        
      terra 1  1,000      
      primo 1  1,000      
      secondo 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  40,000  5,20  208,00  
            

244  121  06.A19.A05.010        
    programmazione di centralina antincendio F.O. di startup 

...ontrollo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato  
      

      corpo mensa        
      terra 1  1,00      
      primo 1  1,00      
      secondo 1  1,00      
      corpo palestra        
      terra 1  1,00      
      primo 1  1,00      
      secondo 1  1,00      
      Impianti speciali corpo palestra        
      terra 2  2,00      
      primo 1  1,00      
      corpo mensa        
      terra 3  3,00      
      primo 3  3,00      
      secondo 2  2,00      
      corpo mensa 1  1,00      
      corpo palestra 1  1,00      
      corpo palestra        
      terra        
      2  2,00      
      primo        
      2  2,00      
      secondo        
            
     A RIPORTARE  23,00    570.083,29  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   23,00    570.083,29  
      2  2,00      
      corpo mensa        
      interrato        
      2  2,00      
      terra        
      2  2,00      
      primo        
      2  2,00      
      secondo        
      2  2,00      
      corpo mensa        
      interrato 1  1,00      
      terra 1  1,00      
      primo 1  1,00      
      secondo 1  1,00      
      corpo palestra        
      terra 1  1,00      
      primo 1  1,00      
      secondo 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  40,00  7,33  293,20  
            

245  196  IN.32        
    Fornitura e collocazione di targa ottico-acustica di segnalazione 

incendio provvista di lampada e buzzer alimentati a Volt c.c. 
12/24 in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e 
pittogramm  

      

      corpo mensa        
      interrato 1  1,00      
      terra 1  1,00      
      primo 1  1,00      
      secondo 1  1,00      
      corpo palestra        
      terra 1  1,00      
      primo 1  1,00      
      secondo 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  7,00  144,80  1.013,60  
            

246  190  IN.04        
    Fornitura e posa di magnete di trattenimento porte, con pulsante 

di sgancio, da 100 kg completo di contropiastra.Compreso 
provvista e posa di gancio metallico, scatola di incasso con 
elettrocomando  

      

      corpo mensa        
      piano interrato        
      2  2,000      
      2  2,000      
      piano terra        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  192,45  1.154,70  
            

247  12  06.P16.A01.020        
    Pulsantiera in alluminio anodizzato a una fila predispost ...posto 

esterno verticale. pulsantiera a 4 pulsanti uNa fila  
      

      corpo mensa n. 1  1,000      
      corpo palestra n. 1  1,000      
            
     A RIPORTARE  2,000    572.544,79  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO   2,000    572.544,79  
                SOMMANO   cad =  2,000  32,52  65,04  
            

248  15  06.P16.A13.015        
    Citofoni intercomunicanti a tasti selettivi per un serviz ... ico, 

apriporta (ch + pe + ap). citofono intercom a 8 tasti  
      

      corpo palestra        
      piano terra 3  3,000      
      piano primo 1  1,000      
      piano secondo1        
      corpo mensa        
      piano interrato 1  1,000      
      piano terra 1  1,000      
      piano primo 1  1,000      
      piano secondo 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  63,42  507,36  
            

249  17  06.P16.A16.020        
    Alimentatori stabilizzati per impianti citofonici a porti ... e 

bicanale. alimentat. stab. 28 VA 110/220/240 V intercom.  
      

      corpo mensa n. 1  1,000      
      corpo palestra n. 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  47,76  95,52  
            

250  19  06.A02.D02.035        
    F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... di 

fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per citofonia 10x0,5  
      

      corpo palestra        
      piano terra 3*25.00  75,000      
      piano primo 1*25.00  25,000      
      piano secondo 1*25.00  25,000      
      corpo mensa        
      piano interrato 1*25.00  25,000      
      piano terra 1*25.00  25,000      
      piano primo 1*25.00  25,000      
      piano secondo 1*25.00  25,000      
      pulsantiera        
      corpo mensa 50.00  50,000      
      corpo palestra 50.00  50,000      
                SOMMANO   m =  325,000  2,71  880,75  
            

251  20  06.A16.A11.505        
    P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O. 

di collegamento a ogni singolo pulsante  
      

      corpo palestra        
      piano terra 3  3,000      
      piano primo 1  1,000      
      piano secondo1        
      corpo mensa        
      piano interrato 1  1,000      
      piano terra 1  1,000      
      piano primo 1  1,000      
      piano secondo 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  3,17  25,36  
            
            
            
     A RIPORTARE      574.118,82  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       574.118,82  

252  22  06.A16.A11.510        
    P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O. 

di pulsantiera per impianti citofonici  
      

      corpo mensa n. 1  1,000      
      corpo palestra n. 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  52,88  105,76  
            

253  25  06.A16.A13.015        
    F.O. Fornitura in opera di citofoni intercomunicanti a ta ...iporta 

(ch + pe + ap). F.O. di citofono intercom a 8 tasti  
      

      corpo palestra        
      piano terra 3  3,000      
      piano primo 1  1,000      
      piano secondo1        
      corpo mensa        
      piano interrato 1  1,000      
      piano terra 1  1,000      
      piano primo 1  1,000      
      piano secondo 1  1,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  90,92  727,36  
            
            
            
      6) Totale  Presidi antincendio ed impianti speciali      51.500,23  
            
            
    Adempimenti finali        
            

254  130  06.P34.A01.005        
    In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, 

...qualificato da essa designato. dichiarazione di conformità  
      

      corpo mensa e palestra        
      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  156,62  156,62  
            

255  131  06.P34.A01.010        
    In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, ... essa 

designato. denuncia impianto di terra incluse misure  
      

      corpo mensa e palestra        
      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  109,63  109,63  
            

256  132  06.P34.A01.015        
    In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, ...alificato 

da essa designato. denuncia impianto antifulmine  
      

      corpo mensa e palestra        
      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  109,63  109,63  
            

257  182  DIS.01        
    Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o 

magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni 
dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di 
ingombro e  

      

      corpo mensa e palestra        
            
     A RIPORTARE      575.327,82  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       575.327,82  
      1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  2.647,60  2.647,60  
              

258  197  MIS.01        
    MIsure di controllo degli impianti, collaudo tecnico funzionale 

ed assistenza al collaudo finale  
      

      corpo mensa e palestra        
      1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  2.074,79  2.074,79  
            
            
            
      7) Totale  Adempimenti finali      5.098,27  
            
            
      1) Totale Impianto elettrico      169.194,70  
            
            
            
    Impianti meccanici        
            
    Impianti antincendio        
            

259  104  05.P75.E25.005        
    Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere 

...zature;- i materiali di consumo. Per ogni rete allacciata.  
      

      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  199,12  199,12  
            

260  105  05.P67.D30.010        
    Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di s 

...giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a 2"  
      

      corpo palestra        
      terra        
      (18.50+7.90+5.30+4.10)*10  358,00      
      primo        
      (2.60+2.60)*10  52,00      
      secondo        
      (2.60+2.60)*10  52,00      
                SOMMANO   kg =  462,00  4,05  1.871,10  
            

261  106  05.P75.H05.005        
    Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco ... e 

raccordi a t diametro da 2" fino a 2" 1/2 Per ogni metro  
      

      corpo palestra        
      terra        
      (18.50+7.90+5.30+4.10)  35,80      
      primo        
      (2.60+2.60)  5,20      
      secondo        
      (2.60+2.60)  5,20      
                SOMMANO   m =  46,20  48,13  2.223,61  
            

262  64  05.P76.D70.005        
    Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per pa ...        
            
     A RIPORTARE      584.344,04  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       584.344,04  
    guente ripristino di: Solette di qualsiasi tipo e spessore        
      n. 10  10,00      
                SOMMANO   cad =  10,00  63,47  634,70  
            

263  89  05.P75.H60.005        
    Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o pas ...eso 

ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera  
      

      n. 10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  6,41  64,10  
            

264  107  05.P75.C70.020        
    Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso c ...orme 

"UNI 45" Con manich. da 25 m -tre effetti-nebulizzato  
      

      corpo palestra        
      terra 2  2,00      
      primo 1  1,00      
      secondo 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  4,00  275,86  1.103,44  
            

265  109  05.P75.D00.005        
    Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontaleo vertica ...a 

di ritegno e valvola di sicurezza Diametro 2" n.1 UNI 70  
      

      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  230,23  230,23  
            

266  108  05.P75.C95.030        
    Provvista e posa di complesso idrante per ester-no con ca ...orme 

"UNI 70" Con manich. da 30 m -tre effetti-nebulizzato  
      

      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  457,34  457,34  
            

267  110  05.P75.F80.005        
    Numerazione di cassetta idrante, naspo, attacco per autop ... o a 

5 cifre Numero di identificazione in pellicola adesiva  
      

      n. 10  10,00      
                SOMMANO   cad =  10,00  2,49  24,90  
            

268  111  01.A20.F70.035        
    Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 

metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.  
      

      corpo palestra        
      terra        
      (18.50+7.90+5.30+4.10)  35,80      
      primo        
      (2.60+2.60)  5,20      
      secondo        
      (2.60+2.60)  5,20      
                SOMMANO   m =  46,20  11,47  529,91  
            

269  112  05.P75.H50.005        
    Provvista e posa di collari per compartimentazioni antinc ...cun 

mm di diametro esterno della tubazione compartimentata  
      

      mm 500  500,00      
                SOMMANO   mm =  500,00  0,58  290,00  
            
            
     A RIPORTARE      587.678,66  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       587.678,66  

270  113  01.A08.A10.010        
    Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diamet ...oni 

forati In muri intonacati compreso ripristino intonaco  
      

      ml 5.00*3  15,00      
                SOMMANO   m =  15,00  18,99  284,85  
            

271  142  05.P75.D20.005        
    Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il 

necessario Dn 50 est. 600  
      

      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  375,41  375,41  
            
            
            
      1) Totale  Impianti antincendio      8.288,71  
            
            
    Impianto di ventilazione corpo mensa        
            

272    05.P73.F85.005        
    Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di 

...nzioni, staffe o tiranti di soste-gno, opere murarie, ecc.  
      

      kg 50.00  50,000      
                SOMMANO   kg =  50,000  16,15  807,50  
            

273    05.P73.F50.005        
    Provvista e posa in opera dibocchette di transito in alluminio con 

cornice perimetrale o controtelaio.  
      

      80  80,000      
                SOMMANO   dm² =  80,000  7,59  607,20  
            

274  204  05.P73.H80.020        
    Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con 

certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per 
installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di 
comando in lamiera di  

      

      accesso locali depositi piano interrato corpo mensa        
      2depositi *2pareti *3*7  84,000      
                SOMMANO   dmc =  84,000  7,10  596,40  
            

275  122  06.A02.F01.040        
    Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.an 

...inale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1,5  
      

      serrande tagliafuoco        
      n. 4*25.00*2  200,00      
                SOMMANO   m =  200,00  3,21  642,00  
            

276  187  EL.24C        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di Canali portacavi in PVC  

installabili a parete, a soffitto e su mensole di qualsiasi tipo, 
compreso setti separatori ed apparecchi a frutti componibili con  

      

      serrande tagliafuoco        
      n. 25.00*2  50,000      
                SOMMANO   m =  50,000  26,65  1.332,50  
            
     A RIPORTARE      592.324,52  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       592.324,52  
            
            
      2) Totale  Impianto di ventilazione corpo mensa      3.985,60  
            
            
      2) Totale Impianti meccanici      12.274,31  
            
      2) Totale Impianti      181.469,01  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     A RIPORTARE      592.324,52  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       592.324,52  
    Oneri di sicurezza        
            
              
            

277  149  01.P25.A75.005        
    Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 

...effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni  
      

      scala edificio palestra        
      2*3.50*9.00  63,00      
      scala edificio mensa        
      2*3.50*10.00  70,00      
                SOMMANO   m² =  133,00  6,40  851,20  
            

278  150  01.P25.A75.010        
    Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati ... ata in 

proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo  
      

      scala edificio palestra        
      2*3.50*9*3  189,000      
      scala edificio mensa        
      2*3.50*10.00*3  210,000      
                SOMMANO   m² =  399,000  1,03  410,97  
            

279  151  01.P25.A90.005        
    Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a te ...(la 

misurazione viene effettuata in proiezione verticale)  
      

      edificio palestra        
      3piani *23*2  138,00      
      edificio mensa        
      3*33.00*2  198,00      
                SOMMANO   m² =  336,00  2,73  917,28  
            

280  152  01.P25.C25.005        
    Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentareper ogni mese 

oltre il primo, misurato in proiezione orizzontale  
      

      2*23*3  138,00      
      2*33*3  198,00      
                SOMMANO   m² =  336,00  0,68  228,48  
            

281  153  01.P23.H25.045        
    Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e infor ...misure e 

caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x70  
      

      n. 20  20,000      
                SOMMANO   cad =  20,000  16,20  324,00  
            

282  154  28.A05.A10.005        
    TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato 

... taggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese  
      

      edificio palestra        
      n. 3  3,000      
      edificio mensa        
      n. 3  3,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  182,00  1.092,00  
            
            
            
     A RIPORTARE      596.148,45  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       596.148,45  

283  155  28.A05.A10.010        
    TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato 

... ,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo  
      

      edificio palestra        
      n. 2*6  12,000      
      edificio mensa        
      n. 2*6  12,000      
                SOMMANO   cad =  24,000  20,00  480,00  
            

284  156  28.A05.B35.010        
    ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e pro 

...neare posto in opera. Larghezza utile di passaggio cm 120.  
      

      ml. 9.99  9,990      
                SOMMANO   m =  9,990  33,50  334,67  
            

285  157  28.A05.E10.005        
    RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ... 

lo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese  
      

      25.00*2.00  50,000      
                SOMMANO   m =  50,000  4,00  200,00  
            

286  158  28.A05.E10.010        
    RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ... 

lo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo  
      

      25.00*2.00*6  300,000      
                SOMMANO   m =  300,000  0,55  165,00  
            

287  159  28.A05.E60.005        
    CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per reci 

...pera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera  
      

      4  4,000      
                SOMMANO   m² =  4,000  37,00  148,00  
            

288  160  28.A05.E20.005        
    QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di 

... giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro  
      

      50  50,000      
                SOMMANO   d =  50,000  0,70  35,00  
            

289  161  28.A05.E25.005        
    NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, 

p ... astro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera  
      

      se ne prevedono ml. 100.00  100,000      
                SOMMANO   m =  100,000  0,40  40,00  
            

290  162  28.A05.E45.005        
    TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, r ... 

, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese  
      

      ml. 5.00  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  4,70  23,50  
            

291  163  28.A05.E45.010        
    TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, r        
            
     A RIPORTARE      597.574,62  
            

68

27/12/2015



 
  Pag.68  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       597.574,62  
    ... luppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese successivo        
      ml. 5.00*6  30,000      
                SOMMANO   m =  30,000  0,70  21,00  
            

292  164  28.A05.G10.005        
    Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per 

compartimentazione ... multiuso. modulo base con testata 
compresa tra 90 e 150 cm  

      

      n. 16  16,000      
                SOMMANO   cad =  16,000  82,00  1.312,00  
            

293  165  28.A10.D40.005        
    KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura ... 

ere e zaino professionale in poliestere. dotazione di base  
      

      n. 2  2,00      
                SOMMANO   cad =  2,00  50,00  100,00  
            

294  166  28.A15.A05.005        
    IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) 

-apparecch ... o zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del 
cantiere  

      

      n. 2  2,00      
                SOMMANO   cad =  2,00  165,00  330,00  
            

295  167  28.A20.A10.010        
    CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa 

... la libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo  
      

      n. 10  10,00      
                SOMMANO   cad =  10,00  1,50  15,00  
            

296  168  28.A20.A20.010        
    CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 

lisce ... urata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm 
-d=16m.  

      

      n. 10  10,00      
                SOMMANO   cad =  10,00  1,50  15,00  
            

297  208  SIC.01        
    Riunioni periodiche di coordinamento dei lavori e della 

sicurezza, convocate dalla D.L. e dal Coordinatore per la 
Sicurezza per esigenze varie quali: illustrazione del PSC e 
verifica congiunta dei  

      

      n. 10  10,000      
                SOMMANO   h =  10,000  32,05  320,50  
            

298  169  28.A05.D05.015        
    NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato m 

... circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese  
      

      n. 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  361,60  361,60  
            

299  170  28.A05.D05.020        
    NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato        
            
     A RIPORTARE      600.049,72  
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    RIPORTO       600.049,72  
    m ... Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo        
      n. 1*5  5,00      
                SOMMANO   cad =  5,00  169,50  847,50  
            

300  171  28.A05.D25.005        
    BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale 

... durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese  
      

      n. 1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  164,00  164,00  
            

301  172  28.A05.D25.010        
    BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale 

... nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo  
      

      n. 1*5  5,00      
                SOMMANO   cad =  5,00  109,00  545,00  
            

302  72  01.P24.C75.005        
    Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ...ttivo 

impiego Con sollevamento della navicella fino a m 12  
      

      scala corpo mensa 7.50  7,50      
      scala corpo palestra 8.00  8,00      
                SOMMANO   h =  15,50  49,60  768,80  
            
            
            
      3) Totale Oneri di sicurezza      10.050,50  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     A RIPORTARE      602.375,02  
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO 

Opere edili 1 410.855,51 
 Abbattimento delle barriere architettoniche 1 66.588,96 

 Accessibilità e circolazione esterna 1 34.425,61 
 Servizio disabili  6 14.562,35 
 Sistemazione esterna  10 17.601,00 

 Opere edili 12 142.567,83 
 Demolizione, rimozioni, manutenzioni  12 4.987,98 
 Murature  15 60.148,22 
 Pavimentazione, rivestimenti, rifiniture, 
 varie  21 16.496,55 
 Presidi antincendio  26 35.842,09 
 Serramenti ordinari interni ed esterni  29 25.092,99 

 Assistenze 32 24.045,40 
 Posa impianti  32 930,45 
 Opere di difficile valutazione 33 17.750,00 
 Noli  34 708,85 
 Indagini sulle infiltrazioni  34 921,45 
 Previsioni varie  34 3.734,65 

 Scale di sicurezza esterne 36 177.653,32 
 Scala di sicurezza corpo palestra 36 77.794,17 
 Scala di sicurezza corpo mensa  39 99.859,15 

Impianti 44 181.469,01 
 Impianto elettrico 44 169.194,70 

 Impianto di terra 44 2.696,37 
 Impianto di distribuzione  45 41.143,46 
 Corpi illuminanti  49 43.648,42 
 Demolizione, rimozioni, manutenzioni  52 5.508,82 
 Quadri elettrici  53 19.599,13 
 Presidi antincendio ed impianti speciali 54 51.500,23 
 Adempimenti finali  61 5.098,27 

 Impianti meccanici 62 12.274,31 
 Impianti antincendio 62 8.288,71 

64 3.985,60  Impianto di ventilazione corpo mensa
 Oneri di sicurezza esterni 66 10.050,50 

 SOMMANO I LAVORI € 602.375,02 
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