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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
Opere edili
Abbattimento delle barriere architettoniche
IAccessibilita e circolazione esterna
1 96 [25.A16.B20.005
TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOM.BITUMINOSO-SPESS. ... io di cm 10 o frazione,
compreso ogni onere e prestazione.
segnatura asfalto alimentazione antincendio
2*14.00 28,00
segnatura asfalto alimentazione rete elettrica
2*14.00 28,00
SOMMANO m= 56,00 2,93 164,08
2 01.A18.E10.005
Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di
tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente
per le legature etc. A maglie di mm 30x30, compreso la
ml. 50.00 50,000
SOMMANO m2= 50,000 40,53 2.026,50
3] 36 |01.A04.H30.010
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... ug
forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.
formazione di muro di contenimento scivolo
1.00*2*15.00 30,00
1.00*2*8.00 16,00
SOMMANO m2= 46,00 44,98 2.069,08
4 95 [14.P01.A05.005
Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazion ...ta,
con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
Per formazione linee di alimentazione
14.00*1.00*0.50*2 14,00
SOMMANO m2= 14,00 6,15 86,10
5 4 |01.A01.A80.080
Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ris ... ei
materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua
per allaccio impianto antincendio
ml. 14.00*0.50*0.60 4,20
per allaccio impianto elettrico zona palestra
ml. 14.00*0.50*0.60 4,20
SOMMANO mi= 8,40 79,25 665,70
6 97 [01.A01.B87.010
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... ,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
per allaccio impianto antincendio
ml. 14.00*0.50*0.60 4,20
per allaccio impianto elettrico zona palestra
ml. 14.00*0.50*0.60 4,20
SOMMANO m3= 8,40 47,62 400,01
A RIPORTARE 5.411,47

27/12/2015



N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 5.411,47
7 5 [01.A01.C60.010
Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto € ... SO
I'utilizzo di mezzi meccanici Entro I'area del cantiere
per allaccio impianto antincendio
ml. 14.00*0.50*0.60 4,20
per allaccio impianto elettrico zona palestra
ml. 14.00*0.50*0.60 4,20
SOMMANO m3= 8,40 42,88 360,19
8 6 |01.A01.A90.005
Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunq ... no allg
profondita’ di m 3 e per un volume di almeno m3 1.
nuova pavimentazione zona circostante scala esterna
20.30*(6.60+5.10)/2*0.40 47,50
nuovo marciapiede zona palestra
3.14*9.1072/4/4*0.40 6,50
zona a confine project financing
1.70*8.20*0.40 5,58
nuovo marciapiede esterno
28.90*2.35*0.40 27,17
revisione scivolo di accesso al corpo palestra
(15.00+1.50)*1.70*0.50 14,03
2.20*%2.90*1.00 6,38
fondazione parete contenimento scivolo
0.50*%0.50*15.00+0.50*0.50*9.00 6,00
SOMMANO md= 113,16 17,11 1.936,17
9 38 [01.A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C pe
...misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
chiusura trincee
2*3.00*1.00*3kg/mq 18,00
nuova pavimentazione zona circostante scala esterna
20.30*(6.60+5.10)/2*3 356,27
nuovo marciapiede zona palestra
3.14*9.1012/4/4*3 48,75
zona a confine project financing
1.70*8.20*3 41,82
nuovo marciapiede esterno
28.90*2.35*3 203,75
sottopavimentazione scivolo zona palestra
1.50*1.70*3.00Kg/mq 7,65
SOMMANO kg = 676,24 1,34 906,16
10 26 [01.A04.B15.010
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ...ro
d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m3
nuova pavimentazione zona circostante scala esterna
20.30%(6.60+5.10)/2*0.10 11,88
nuovo marciapiede zona palestra
3.14*9.1072/4/4*0.10 1,63
zona a confine project financing
1.70*8.20*0.10 1,39
nuovo marciapiede esterno
28.90*2.35*0.10 6,79
A RIPORTARE 21,69 8.613,99
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 21,69 8.613,99
rinfianco e fondazione cordonata marciapiedi
(6.50+4.00+11.50+24.40+13.20)*0.30*0.30 5,36
sottopavimentazione scivolo accesso zona mensa
0.10*%15.00*1.70 2,55
SOMMANO m3= 29,60 64,13 1.898,25
11 44 |01.A21.A40.005
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion
...seguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
nuova pavimentazione zona circostante scala esterna
20.30*(6.60+5.10)/2 118,76
nuovo marciapiede zona palestra
3.14*9.1072/4/4 16,25
zona a confine project financing
1.70*8.20 13,94
nuovo marciapiede esterno
28.90*2.35 67,92
SOMMANO m2= 216,87 6,25 1.355,44
12| 47 |01.A23.C80.005
Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calce ...0
mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 4 e 6
nuova pavimentazione zona circostante scala esterna
20.30*(6.60+5.10)/2 118,76
nuovo marciapiede zona palestra
3.14*9.1072/4/4 16,25
zona a confine project financing
1.70*8.20 13,94
nuovo marciapiede esterno
28.90*2.35 67,92
SOMMANO m2= 216,87 11,98 2.598,10
13 46 [01.P11.B42.025
Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato
...della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
nuova pavimentazione zona circostante scala esterna
20.30*(6.60+5.10)/2 118,76
nuovo marciapiede zona palestra
3.14*9.1072/4/4 16,25
zona a confine project financing
1.70*8.20 13,94
nuovo marciapiede esterno
28.90*2.35 67,92
SOMMANO m2= 216,87 13,80 2.992,81
14 98 [24.A34.103.005
Massetto in malta di calce idraulica mista a pietrisco ba
...alcestruzzo di cemento a q 2,00 dello spessore di cm 5,00:
nuova pavimentazione zona circostante scala esterna
20.30*(6.60+5.10)/2 118,76
nuovo marciapiede zona palestra
3.14*9.1072/4/4 16,25
zona a confine project financing
1.70*8.20 13,94
nuovo marciapiede esterno
A RIPORTARE 148,95 17.458,59
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 148,95 17.458,59
28.90*2.35 67,92
SOMMANO m2= 216,87 9,35 2.027,73
15 10 [02.P02.A56.010
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ri
...inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile
rimozione ringhiera scivolo di accesso al corpo mensa
(14.80+1.70)*1.00*20kg/mq 330,00
SOMMANO kg = 330,00 0,86 283,80
160 8 [01.A02.A40.005
Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non arm
...izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
revisione scivolo di accesso al corpo palestra
15.00*1.70*0.20 5,10
2.20*%2.90*0.20 1,28
revisione marciapiedi
30.00*0.20 6,00
SOMMANO md= 12,38 83,73 1.036,58
17/ 99 [01.A04.B70.005
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
.../1-2006. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
parete di sostegno scivolo accesso zona mensa
1/2*1.00*(15.00+9,00)*(0.20+0.35)/2 3,30
fondazione
(15.00+9,00)*0.50*0.50 6,00
SOMMANO m3= 9,30 131,67 1.224,53
18 45 [|01.A21.A40.015
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion
...Seguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35
riempimento per rettifica scivolo accesso zona mensa
1.70*15.00 25,50
SOMMANO m?2= 25,50 10,52 268,26
19 23 [02.P02.A76.010
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risult ... si
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
nuova pavimentazione zona circostante scala esterna
20.30*(6.60+5.10)/2*0.40 47,50
scala corpo mensa
6.90*%4.00*0.80 22,08
2.90%2.20*0.80 5,10
scala corpo palestra
4.00%(0.30+4.10+1.40+2.60)*0.80 26,88
nuovo marciapiede zona palestra
3.14*9.1072/4/4*0.40 6,50
zona a confine project financing
1.70*8.20*0.40 5,58
scala esterna in c.a.
0.80*(2.50+1.70+2.20)*1.70 8,70
nuovo marciapiede esterno
28.90*2.35*0.40 27,17
revisione scivolo di accesso al corpo palestra
A RIPORTARE 149,51 22.299,49
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 149,51 22.299,49
15.00*1.70*0.50 12,75
2.20*2.90*1.00 6,38
fondazione parete contenimento scivolo
0.50*%0.50*15.00 3,75
per allaccio impianto antincendio
ml. 3,00*%0.50*0.60 0,90
per allaccio impianto elettrico zona palestra
ml. 3.00*%0.50*0.60 0,90
SOMMANO m3= 174,19 28,30 4.929,58
20| 100 [01.P26.A10.005
Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compresg
il carico con paleggiomanuale
nuova pavimentazione zona circostante scala esterna
20.30*(6.60+5.10)/2*0.40 47,50
scala corpo mensa
6.90*4.00*0.80 22,08
2.90%2.20*0.80 5,10
scala corpo palestra
4.00*%(0.30+4.10+1.40+2.60)*0.80 26,88
nuovo marciapiede zona palestra
3.14*9.1072/4/4*0.40 6,50
zona a confine project financing
1.70*8.20*0.40 5,58
scala esterna in c.a.
0.80*(2.50+1.70+2.20)*1.70 8,70
nuovo marciapiede esterno
28.90*2.35*0.40 27,17
revisione scivolo di accesso al corpo palestra
15.00*1.70*0.50 12,75
2.20*%2.90*1.00 6,38
fondazione parete contenimento scivolo
0.50*%0.50*15.00 3,75
per allaccio impianto antincendio
ml. 3,00*%0.50*0.60 0,90
per allaccio impianto elettrico zona palestra
ml. 3.00*0.50*0.60 0,90
SOMMANO md= 174,19 23,16 4.034,24
21 01.P11.A70.010
Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati
delle dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3 -In
travertino scuro e romano chiaro
corpo palestra
scala interna - lato est
10.45 10,450
scala interna - lato ovest palestra
11.25 11,250
scala esterna
11.50 11,500
SOMMANO m?2= 33,200 44,50 1.477,40
22 01.A12.H25.005

Posa in opera di lastre in pietra 0 marmo, per il rivestimento di
pareti verticali, la cui provvista sia compensata a metro

A RIPORTARE

32.740,71
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 32.740,71
quadrato, incluse le graffe per I'ancoraggio, lI'imbottitura dallg
pietra con
corpo palestra
scala interna - lato est
10.45 10,450
scala interna - lato ovest palestra
11.25 11,250
scala esterna
11.50 11,500
SOMMANO m?2= 33,200 50,75 1.684,90
1) Totale Accessibilita e circolazione esterna 34.425,61
Servizio disabili
23] 179 |AN.O5
Fornitura, trasporto e collocazione della fognatura destinata a
smaltire gli scarichi provenienti da nuovo bagno disabili
costituita da tubazione per fognatura tipo 303/1 conformi alle
norme UNI
scarico bagno disabilin. 1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 3.062,84 3.062,84
241 123 (01.A19.H45.005
Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la
normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto.il
prezzo € comprensivo delle seguenti lavorazioni €
forniture:specchio
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 5.796,08 5.796,08
25 40 [01.A06.A20.045
Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In matton ... ¢
di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m2 1
corpo palestra
piano terra
chiusura vetrata locale deposito
3.40*%2.50 8,50
parete bagno disabili
1.70*3.50 5,95
SOMMANO m?2= 14,45 44,95 649,53
26| 1.29 [01.A02.B20.005
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione ...ni 0
pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m? 0,25
porta disabili
0.12*%2.20*1.20 0,32
SOMMANO m3= 0,32 433,53 138,73
27| 183 [ED.01

\Adattamento della muratura per l'innesto del nuovo infisso
regolamentare, in vano gia' esistente (escluso per apertura di

A RIPORTARE

44.072,79
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N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

28

29

30

31

32

33

141

42

4

79

57

RIPORTO
nuovi vani), sia come porta che come finestra compreso il taglio
e demolizione
porta disabili 1

1,00

SOMMANO cad =

1,00

01.P07.B45.005
Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in g ... le 0
tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

bagno disabili

pavimento

2.80*1.70

rivestimento

(2.80+1.70)*2*2.00

4,760

18,000

SOMMANO m?=

22,760

01.A12.B75.005
Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in pia
...tofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m? 0,20
bagno disabili
pavimento
2.80*1.70
rivestimento
(2.80+1.70)*2*2.00

4,76

18,00

SOMMANO m?=

22,76

01.A11.A40.005
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato ...per|
ogni cm di spessore e per superfici di almeno m2 0,20

bagno disabili

pavimento

2.80*1.70*7

33,32

SOMMANO m?=

33,32

01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, s ...una
superficie di almeno m2 1 e per uno spessore fino cm 2

bagno disabili

rivestimento

(2.80+1.70)*2*1.50

13,50

SOMMANO m?=

13,50

01.A20.E30.005
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche ... a piu
riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

bagno disabili

rivestimento

(2.80+1.70)*2*1.50

soffitto

1.70%2.80

13,50

4,76

SOMMANO m?=

18,26

05.P68.B40.005
Scarico impianto  di
potenzialita'

bagno disabili n. 2

qualsiasi potenzialita'® Di qualsiasi

A RIPORTARE

2,00

2,00

96,99

24,28

30,05

3,35

25,45

4,36

44.072,79

96,99

552,61

683,94

111,62

343,58

79,61

45.941,14
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 2,00 45,941,14
SOMMANO cad = 2,00 31,67, 63,34
34 05.P68.C40.005
Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi ... esi i
nipples, tap- pi e materiali di consumo Per elemento
bagno disabili n. 2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 6,33 12,66
35/ 206 |AN.07
Realizzazione di rete di distribuzione secondaria (mandata e
ritorno) dalle colonne montanti dell'impianto di riscaldamento
esistente ai singoli radiatori, in tubo di rame precoibentato,
diametro
bagno disabili n. 2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 197,02 394,04
36 05.P69.C07.035
Provvista e posa in opera valvola micrometrica
termostatizzabile, cromata. Diametro 3/4" - diritta
bagno disabili n. 2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 17,80 35,60
37 05.P13.G05.015
Detentori Detentore completamente in bronzo fuso, robusti e
diritti Diametro 3/4"
bagno disabili n. 2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 8,23 16,46
38 05.A13.G05.015
Detentori. Fornitura in opera di detentore in bronzo fuso tipo
robusto e diritto F.O. detentore diritto diametro 3/4"
bagno disabili n. 2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 10,86 21,72
39 01.A02.B00.010
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di f ... e,
escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica
bagno disabili
pavimento
2.80*1.70 4,76
SOMMANO m2= 4,76 9,65 45,93
40 8 |01.A02.A40.005
Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non arm
...izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
bagno disabili
pavimento
2.80*1.70 4,76
SOMMANO m3= 4,76 83,73 398,55
41 77 |01.A02.B70.005
Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di anal
...detriti alle discariche Per superfici di m2 0,50 ed oltre
bagno disabili
pavimento
A RIPORTARE 46.929,44
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 46.929,44
2.80*1.70 4,76
rivestimento
(2.80+1.70)*2*2.00 18,00
SOMMANO m2= 22,76 10,63 241,94
42 01.A10.B00.005
Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta ...tezza
di m 4,per una superficie complessiva di almeno m? 1
bagno disabili
pavimento
2.80*1.70 4,760
rivestimento
(2.80+1.70)*2*2.00 18,000
SOMMANO m?2= 22,760 7,74 176,16
43 05.P58.E85.020
Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualung
...bolari, in acciaio (T 50K EN442) Per altezze sino a cm. 88
kw 2.5 2,500
SOMMANO kW = 2,500 111,32 278,30
44 05.P69.A95.005
Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ...ples,
tappi, riduzioni, mensole Posa in opera di radiatore
kw 2.5 2,500
SOMMANO kW = 2,500 83,91 209,78
45 06.P27.C01.005
\Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentaz ...50
Hz ventilatore 1f espuls. in condotto 240 - 480 m3/ora
n.1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 170,56 170,56
46 06.A27.C01.705
P.O. posa in opera di Ventilatori per espulsione in condo
...tazione 220 V, 50 Hz P.O. di ventilatore fino a 500 m3/ora
n.1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 190,33 190,33
47 06.P27.C05.015
IAccessori per ventilatori industriali serranda a gravita
n.1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 32,03 32,03
48 06.A27.C05.515
P.O. Posa in opera di Accessori per ventilatori industriali P.O.di
serranda a gravita
n.1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 5,30 5,30
49 05.P73.G50.005
Provvista e posa in opera digriglia presa od espulsione aria, in
acciaio inox con rete esterna
4 4,000
SOMMANO dm?= 4,000 19,04 76,16

A RIPORTARE

48.310,00
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RIPORTO 48.310,00]
50 05.P73.F00.015
Provvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in
fusionedi alluminio anodizzato Per diametro 200
n.1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 55,06 55,06]|
51| 174 (01.A08.A20.005
Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di
apparecchi idraulico - sanitari Compresa la murazione di
mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi.-
vaso igienico 1 1,000
lavabo 1 1,000
scaldabagno 1 1,000
idrante a latere 1 1,000
lancia di lavaggio 1 1,000
SOMMANO cad = 5,000 111,36 556,80]|
52| 176 |05.P69.C13.005
Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido, limitatrice
di temperatura; regolazione: 30 °C - 60 °C; completa di ogni
accessorio e data in opera funzionante Capillare mt 2 valvole
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 66,10 66,10]
2) Totale Servizio disabili 14.562,35
Sistemazione esterna
53] 48 [01.A21.F10.005
Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibra ...zione
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.
cordonata marciapiedi
(6.50+4.00+11.50+24.40+13.20) 59,60
SOMMANO m= 59,60 16,86 1.004,86||
54 175 [01.A23.A10.005
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100
kg/cmz, su
ml 25.00*1.50 37,500
SOMMANO m2= 37,500 19,68 738,00}
55 47 |01.A23.C80.005
Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calce ...0
mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 4 e 6
ml 25.00%1.50 37,50
SOMMANO m2= 37,50 11,98 449,25
56| 46 [01.P11.B42.025
Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato ...
A RIPORTARE 51.180,07,
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 51.180,07,
della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
ml 25.00%1.50 37,50
SOMMANO m2= 37,50 13,80 517,50
57| 202 |01.P05.B45.005
Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con
resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento tipo 425 gettato in cassero
metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e
Su una
cordonata marciapiedi
(6.50+4.00+11.50+24.40+13.20) 59,600
SOMMANO m= 59,600 7,50 447,00
58 58 [01.A02.B85.005
Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi
...detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.
ringhiere etc.
15.00*2*30Kg/ml 900,00
demolizione ringhiera per nuovo cancello
1.00*4.10*20kg/mq 82,00
SOMMANO kg = 982,00 2,01 1.973,82
59 01.A21.H60.005
Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di f ...annelli
e piantane A maglia diversa secondo le indicazioni
confinel sc elementare 10.00*30Kg/mq 300,00
confine2 sc elementare 13.00*30Kg/mq 390,00
in prossimita nuova scala di sicurezza 7.00*30kg/mq 210,00
per formazione nuovo cancello 4.10*2*60Kg/mq 492,00
81.71 81,71
SOMMANO kg= 147371 7,33 10.802,29
60 181 |V
Oneri di discarica per materiali di qualsiasi natura e consistenza,
anche su tempi diversi e frazionamento delle quanita, compreso
eventuale pratica tecnico-amministrativa ed ogni altro onere e
n.1 1,000
SOMMANO  acorpo = 1,000 1.500,00 1.500,00
61| 76 [01.A02.A50.005
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu
...izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
demolizione attuale muro di recinzione
0.30*%0.70*4.10 0,86
SOMMANO m3= 0,86 195,68 168,28
3) Totale Sistemazione esterna 17.601,00
1) Totale Abbattimento delle barriere architettoniche 66.588,96

A RIPORTARE

66.588,96)
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 66.588,96
Opere edili
Demolizione, rimozioni, manutenzioni
62| 64 [05.P76.D70.005
Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per pa
...guente ripristino di: Solette di qualsiasi tipo e spessore
corpo palestran.4 4,00
corpo mensan.2 2,00
SOMMANO cad = 6,00 63,47 380,82
63 7 [01.A02.A25.010
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mat ... er
superfici di m2 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere
corpo palestra
piano terra
divisori
(3.10+7.40+1.70+1.50)*3.60 49,32
uscita verso nord
1.30*3.20 4,16
piano primo
2.20*3.60 7,92
piano secondo
2.20*3.60 7,92
COrpo mensa
(2.20*%2.20)*2 9,68
SOMMANO m2= 79,00 11,56 913,24
64 114 (05.P76.D70.025
Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per pa
...seguente ripristino di: Murature con spessore fino a cm.25
corpo palestran.4 4,00
Corpo mensa n.2 2,00
SOMMANO cad = 6,00 34,95 209,70
65 13 |01.A02.C00.005
Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque pia ...ima|
della demoalizione Con una superficie di almeno m2 0,50
COrpo mensa
piano interrato
porta rei 1.50*2.20 3,30
piano terra
vetrata dentro deposito 3.40*2.50 8,50
porta rei 1.50*2.20 3,30
uscita mensa
2.60*2.70 7,02
uscita su corridoio
1.40*2.70 3,78
uscita aula
1.10*2.70 2,97
piano primo
uscita su corridoio
1.40%2.70 3,78
A RIPORTARE 32,65 68.092,72
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 32,65 68.092,72
uscita aula
1.10*2.70 2,97
piano secondo
uscita su corridoio
1.40%2.70 3,78
uscita aula
1.10*2.70 2,97
corpo palestra
piano terra
1.10*3.00 3,30
1.10*3.00 3,30
1.10*3.00 3,30
bagni
0.7500*2.20 1,65
uscita
1.80*3.00 5,40
uscita
1.20*3.00 3,60
deposito palestra
1.40*3.00 4,20
uscita lato palestra
1.70*3.00 5,10
uscita palestra
0.90*2.20 1,98
spogliatoio mashile
1.10*3.00 3,30
deposito
1.10*3.00 3,30
piano primo
corridoio vs balcone
1.10*3.00 3,30
ed tecnica
1.10*3.00 3,30
uscita su scala
1.70*3.00 5,10
deposito
1.10*3.00 3,30
piano secondo
corridoio vs balcone
1.10*3.00 3,30
uscita su scala
1.70*3.00 5,10
SOMMANO m2= 104,20 12,07 1.257,69
66 76 [01.A02.A50.005
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu
...izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
per allargamento accesso palestra lato Est
1.00*2.00*0.40 0,80
per demolizione scalette accesso palestra lato Est
2.00*%0.20*5.50 2,20
per demolizione scalette accesso palestra lato Ovest
(della palestra stessa)
4.30*1.40*0.20 1,20
SOMMANO m3= 4,20 195,68 821,86

A RIPORTARE

70.172,27
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 70.172,27
67| 23 |02.P02.A76.010
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risult ... si
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
piano terra
divisori
(3.10+7.50+1.50)*3.60*0.20 8,71
uscita verso nord
1.70*3.20*0.20 1,09
piano primo
2.20*3.60*0.20 1,58
piano secondo
2.20*3.60*0.20 1,58
per allargamento accesso palestra lato Est
1.00*2.00*0.40 0,80
per demolizione scalette accesso palestra lato Est
2.00*%0.20*5.50 2,20
per demolizione scalette accesso palestra lato Ovest
4.30*1.40*0.20 1,20
SOMMANO m3= 17,16 28,30 485,63
68 100 [01.P26.A10.005
Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compresg
il carico con paleggiomanuale
piano terra
divisori
(3.10+7.50+1.50)*3.60*0.20 8,71
uscita verso nord
1.70*3.20*0.20 1,09
piano primo
2.20*3.60*0.20 1,58
piano secondo
2.20*3.60*0.20 1,58
per allargamento accesso palestra lato Est
1.00*2.00*0.40 0,80
per demolizione scalette accesso palestra lato Est
2.00*%0.20*5.50 2,20
per demolizione scalette accesso palestra lato Ovest
4.30*1.40*0.20 1,20
SOMMANO m3= 17,16 23,16 397,43
69 79 [01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, s ...una
superficie di almeno m? 1 e per uno spessore fino cm 2
corpo palestra piano terra
(5.50+4.30)*1.00 9,80
SOMMANO m2= 9,80 25,45 249,41
70, 81 [01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in p ... i€
complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm 0.5
corpo palestra piano terra
(5.50+4.30)*1.00 9,80
SOMMANO m?2= 9,80 10,43 102,21
A RIPORTARE 71.406,95
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 71.406,95
71 57 [01.A20.E30.005
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche ... a piu]
riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
corpo palestra piano terra
(5.50+4.30)*3.50 34,30
SOMMANO m2= 34,30 4,36 149,55
72| 173 |01.A02.B50.020
Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per
altezze sino a cm 15
servizio disabili 2.50*2+2.00 7,000
SOMMANO m= 7,000 2,92 20,44
1) Totale Demolizione, rimozioni, manutenzioni 4.987,98
Murature
73] 178 |AN.02
Fornitura e posa in opera di parete costituita da con struttura
portante in profili di acciaio zincato sp.0,6mm (guide ad U
-montanti a C 50/75/50 posti a interasse di 60cm), realizzata con
doppia
COrpo mensa
piano interrato
(6.20+1.00)*3*3.60 77,760
3.00*3.60*2 21,600
(3.50+4.80+5.70)*3.60 50,400
10.00*3.60 36,000
6,46*3,60 23,256
5,00*3,60 18,000
piano terra
filtro scala
2.50*3.60 9,000
corpo palestra
piano terra
infermeria 2.10*3.60 7,560
aula
7.00*3.60+1.10*3.60+1.50*3.60 34,560
5,00*3,60 18,000
SOMMANO m2= 296,136 55,03 16.296,36
74 75 |01.P09.C75.005
Lastre costituite da una matrice di calcio silicato addit ... o altre
sostanze nocive spessore mm 12 - REI 120 classe 0
corpo palestra
piano terra
deposito
18.86*3.60 67,90
deposito palestra
14.20*3.60 51,12
piano primo
deposito
A RIPORTARE 119,02 87.873,30,

27/12/2015



Pag.16

N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 119,02 87.873,30)
12.76*3.60 45,94
COrpo mensa
piano interrato
(4.90+3.50)*3.60 30,24
corpo scala
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano terra
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
(2.50+5.40)*3.60 28,44
piano primo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano secondo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
SOMMANO m2= 543,32 17,39 9.448,33
75 77 |01.A02.B70.005
Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di anal
...detriti alle discariche Per superfici di m2 0,50 ed oltre
corpo palestra
parete lato spogliatoi
15.00*1.50 22,50
parete spogliatoi sopra le piastrelle
15.00*1.50 22,50
5.28*1.50 7,92
cavedio
8.00*3.60 28,80
SOMMANO m2= 81,72 10,63 868,68
76/ 78 [01.A10.A70.005
Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni ...circa
e per una superficie oltre i 200 m? fino a 1000 m2 .
corpo palestra
parete lato spogliatoi
15.00*1.50 22,50
parete spogliatoi sopra le piastrelle
15.00*1.50 22,50
5.28*1.50 7,92
cavedio
8.00*3.60 28,80
SOMMANO m?= 81,72 8,76 715,87
770 79 |01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, s ...una
superficie di almeno m2 1 e per uno spessore fino cm 2
corpo palestra
parete lato spogliatoi
15.00*1.50 22,50
parete spogliatoi sopra le piastrelle
15.00*1.50 22,50
5.28*1.50 7,92
cavedio
8.00*3.60 28,80
SOMMANO m?= 81,72 25,45 2.079,77
A RIPORTARE 100.985,95
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 100.985,95
78 80 [01.A10.A90.005
Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature um
...profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa
corpo palestra
parete lato spogliatoi
15.00*1.50 22,50
parete spogliatoi sopra le piastrelle
15.00*1.50 22,50
5.28*1.50 7,92
cavedio
8.00*3.60 28,80
SOMMANO m?2= 81,72 13,90 1.135,91
79 81 |01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in p ... ie
complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm 0.5
corpo palestra
parete lato spogliatoi
15.00*1.50 22,50
parete spogliatoi sopra le piastrelle
15.00*1.50 22,50
5.28*1.50 7,92
cavedio
8.00*3.60 28,80
SOMMANO m?2= 81,72 10,43 852,34
80| 82 [01.A10.A80.005
Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito ...1a
profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-2,5
corpo palestra
parete lato spogliatoi
15.00*1.50 22,50
parete spogliatoi sopra le piastrelle
15.00*1.50 22,50
5.28*1.50 7,92
cavedio
8.00*3.60 28,80
SOMMANO m2= 81,72 22,38 1.828,89
81 83 [03.P11.B03.005
Reti portaintonaco. Rete in juta portaintonaco In rotoli di altezzal
1,00 m e di lunghezza 50 0 100 m
corpo palestra
parete lato spogliatoi
15.00*1.50 22,50
parete spogliatoi sopra le piastrelle
15.00*1.50 22,50
5.28*1.50 7,92
cavedio
8.00*3.60 28,80
SOMMANO m2= 81,72 2,30 187,96
82| 84 [02.P55.N05.010
Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti
corpo palestra
A RIPORTARE 104.991,05
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 104.991,05
parete lato spogliatoi
15.00*1.50 22,50
parete spogliatoi sopra le piastrelle
15.00*1.50 22,50
5.28*1.50 7,92
cavedio
8.00*3.60 28,80
SOMMANO m2= 81,72 3,35 273,76
83 85 [01.A20.B00.005
Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratur ... od &
gesso e colorati ad olio Per superfici di almeno m2 4
corpo palestra
parete lato spogliatoi
109,65*1.50 164,475
parete spogliatoi sopra le piastrelle
15.00*1.50 22,500
5.28*1.50 7,920
cavedio
8.00*3.60 28,800
corpo palestra
piano terra
deposito
18.86*3.60 67,896
deposito palestra
14.20*3.60 51,120
piano primo
deposito
12.76*3.60 45,936
COrpo mensa
piano interrato
(4.90+3.50)*3.60 30,240
corpo scala
(5.40+5.70)*2*3.60 79,920
piano terra
(5.40+5.70)*2*3.60 79,920
(2.50+5.40)*3.60 28,440
piano primo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,920
piano secondo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,920
SOMMANO m2= 767,007 12,02 9.219,42
84 57 (01.A20.E30.005
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche ... a piu]
riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
corpo palestra
parete lato spogliatoi
109,65*1.50 164,48
parete spogliatoi sopra le piastrelle
15.00*1.50 22,50
5.28*1.50 7,92
cavedio
8.00*3.60 28,80
corpo palestra
A RIPORTARE 223,70 114.484,23
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 223,70 114.484,23
piano terra
deposito
18.86*3.60 67,90
deposito palestra
14.20*3.60 51,12
piano primo
deposito
12.76*3.60 45,94
COrpo mensa
piano interrato
(4.90+3.50)*3.60 30,24
corpo scala
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano terra
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
(2.50+5.40)*3.60 28,44
piano primo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano secondo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
SOMMANO m?2= 767,02 4,36 3.344,21
85 101 [01.A06.C40.005
Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo ... 0 e
intonaco Per una superficie complessiva di almeno m2 1
corpo palestra
piano terra
deposito
18.86*3.60 67,90
deposito palestra
14.20*3.60 51,12
piano primo
deposito
12.76*3.60 45,94
COrpo mensa
piano interrato
(4.90+3.50)*3.60 30,24
corpo scala
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano terra
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
(2.50+5.40)*3.60 28,44
piano primo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano secondo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
SOMMANO m?2= 543,32 18,00 9.779,76
86| 148 (01.A18.A50.005
Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con
una ripresa di antiruggine
corpo palestra
piano terra
deposito
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
A RIPORTARE 38,81 127.608,20
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 38,81 127.608,20
piano primo
deposito
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
COrpo mensa
piano interrato
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
corpo palestra
piano terra
deposito palestra
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
uscita esterna
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
sala attivita
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
piano primo
uscita su scala
1*(2.20%2+2.20)*5.88 38,81
uscita su scala
1*(2.20%2+2.20)*5.88 38,81
COrpo mensa
piano interrato
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
piano terra
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
piano primo
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
piano secondo
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
corpo palestra
piano terra
uscita
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
COrpo mensa
piano terra
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
SOMMANO kg = 620,96 2,75 1.707,64
87| 146 [01.A18.A70.005
Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al
cromo, alluminio o in ottone
corpo palestra
piano terra
deposito
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
piano primo
deposito
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
COrpo mensa
piano interrato
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
corpo palestra
piano terra
A RIPORTARE 155,24 129.315,84
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RIPORTO 155,24 129.315,84
deposito palestra
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
uscita esterna
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
sala attivita
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
piano primo
uscita su scala
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
uscita su scala
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
COrpo mensa
piano interrato
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
piano terra
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
piano primo
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
piano secondo
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
corpo palestra
piano terra
uscita
1*(2.20*%2+2.20)*5.88 38,81
COrpo mensa
piano terra
1%(2.20*2+2.20)*5.88 38,81
SOMMANO kg = 620,96 3,88 2.409,32
3) Totale Murature 60.148,22
Pavimentazione, rivestimenti, rifiniture, varie
88 41 (01.A11.A40.005
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato ...per|
ogni cm di spessore e per superfici di almeno m2 0,20
corpo palestra
rifacimento percorso d'uscita
(5.10+2.10)*1.40*7 70,56
zona spogliatoi
(0.70+0.80+0.70+0.80+2.10+0.50)*2.00*7 78,40
per ripristini intorno ai tamezzi demoliti
(3.10+7.40)*1.00*7 73,50
piano primo
per ripristini intorno a tramezzi demolit
2.20%1.00*7 15,40
piano secondo
per ripristini intorno a tramezzi demolit
2.20*1.00*7 15,40
SOMMANO m2= 253,26 3,35 848,42
A RIPORTARE 132.573,58
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Importo

89

90

42

43

RIPORTO
01.A12.B75.005
Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in pia
...tofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m2 0,20
corpo palestra
rifacimento percorso d'uscita
(5.10+2.10)*1.40
zona spogliatoi
(0.70+0.80+0.70+0.80+2.10+0.50)*2.00
per ripristini intorno ai tamezzi demoliti
(3.10+7.40)*1.00
piano primo
per ripristini intorno a tramezzi demolit
2.20*1.00
piano secondo
per ripristini intorno a tramezzi demolit
2.20*1.00

10,08
11,20

10,50

2,20

2,20

SOMMANO m?=

36,18

01.P07.B48.005
Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine p ...resi i
pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
corpo palestra
piano terra
deposito
18.86
deposito palestra
14.20
piano primo
deposito
12.76
COrpo mensa
piano interrato
(4.90+3.50)
corpo scala
(5.40+5.70)*2
piano terra
(5.40+5.70)*2
(2.50+5.40)
piano primo
(5.40+5.70)*2
piano secondo
(5.40+5.70)*2
COrpo mensa
piano interrato
(6.20+1.00)*3*2
3.00%2*2
(3.50+4.80+5.70)*2
piano terra
filtro scala
2.50*2
COrpo mensa
piano terra
infermeria 2.10*2
aula
(7.00+1.10+1.50)*2

A RIPORTARE

18,86

14,20

12,76

8,40
22,20

22,20
7,90

22,20

22,20

43,20
12,00
28,00

5,00

4,20

19,20

262,52

30,05

132.573,58

1.087,21]

133.660,79
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 262,52 133.660,79
bagno
(4.90+1.80+1.50+3.00)*2 22,40
SOMMANO m= 284,92 9,32 2.655,45
91 55 [01.A20.A60.005
Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e sca ... naci
interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m? 4
corpo palestra
piano terra
deposito
18.86*3.60 67,90
deposito palestra
14.20*3.60 51,12
piano primo
deposito
12.76*3.60 45,94
COrpo mensa
piano interrato
(4.90+3.50)*3.60 30,24
corpo scala
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano terra
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
(2.50+5.40)*3.60 28,44
piano primo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano secondo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
COrpo mensa
piano interrato
(6.20+1.00)*3*2*3.60 155,52
3.00*%2*2*3.60 43,20
(3.50+4.80+5.70)*2*3.60 100,80
piano terra
filtro scala
2.50*%2*3.60 18,00
COrpo mensa
piano terra
infermeria 2.10*2*3.60 15,12
aula
(7.00+1.10+1.50)*2*3.60 69,12
bagno
(4.90+1.80+1.50+3.00)*2*3.60 80,64
SOMMANO m2=  1.025,72 2,06 2.112,98
92| 89 |[05.P75.H60.005
Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o pas ...eso
ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera
mensa 10 10,000
palestra 10 10,000
SOMMANO cad = 20,000 6,41 128,20
93 56 [01.A20.E60.005

IApplicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
corpo palestra

A RIPORTARE

138.557,42
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 138.557,42
piano terra
deposito
18.86*3.60 67,90
deposito palestra
14.20*3.60 51,12
piano primo
deposito
12.76*3.60 45,94
COrpo mensa
piano interrato
(4.90+3.50)*3.60 30,24
corpo scala
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano terra
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
(2.50+5.40)*3.60 28,44
piano primo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano secondo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
COrpo mensa
piano interrato
(6.20+1.00)*3*2*3.60 155,52
3.00*2*2*3.60 43,20
(3.50+4.80+5.70)*2*3.60 100,80
piano terra
filtro scala
2.50*%2*3.60 18,00
COrpo mensa
piano terra
infermeria 2.10*2*3.60 15,12
aula
(7.00+1.10+1.50)*2*3.60 69,12
bagno
(4.90+1.80+1.50+3.00)*2*3.60 80,64
SOMMANO m2=  1.025,72 1,65 1.692,44
94 57 [01.A20.E30.005
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche ... a piu]
riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
corpo palestra
piano terra
deposito
18.86*3.60 67,90
deposito palestra
14.20*3.60 51,12
piano primo
deposito
12.76*3.60 45,94
COrpo mensa
piano interrato
(4.90+3.50)*3.60 30,24
corpo scala
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano terra
A RIPORTARE 275,12 140.249,86
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 275,12 140.249,86
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
(2.50+5.40)*3.60 28,44
piano primo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
piano secondo
(5.40+5.70)*2*3.60 79,92
COrpo mensa
piano interrato
(6.20+1.00)*3*2*3.60 155,52
3.00*%2*2*3.60 43,20
(3.50+4.80+5.70)*2*3.60 100,80
piano terra
filtro scala
2.50*%2*3.60 18,00
COrpo mensa
piano terra
infermeria 2.10*2*3.60 15,12
aula
(7.00+1.10+1.50)*2*3.60 69,12
bagno
(4.90+1.80+1.50+3.00)*2*3.60 80,64
SOMMANO m?2= 1.025,72 4,360  4.472,14
95/ 141 [01.P07.B45.005
Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in g ... le 0
tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
corpo palestra
rifacimento percorso d'uscita
(5.10+2.10)*1.40 10,080
zona spogliatoi
(0.70+0.80+0.70+0.80+2.10+0.50)*2.00 11,200
per ripristini intorno ai tamezzi demoliti
(3.10+7.40)*1.00 10,500
piano primo
per ripristini intorno a tramezzi demolit
2.20*1.00 2,200
piano secondo
per ripristini intorno a tramezzi demolit
2.20*1.00 2,200
SOMMANO m2= 36,180 24,28 878,45
96 02.P70.Q10.010
Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari
di altezza cm 8-10
corpo palestra
piano terra
deposito
18.86 18,860
deposito palestra
14.20 14,200
piano primo
deposito
12.76 12,760
COrpo mensa
piano interrato
A RIPORTARE 45,820 145.600,45
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 45,820 145.600,45
(4.90+3.50) 8,400
corpo scala
(5.40+5.70)*2 22,200
piano terra
(5.40+5.70)*2 22,200
(2.50+5.40) 7,900
piano primo
(5.40+5.70)*2 22,200
piano secondo
(5.40+5.70)*2 22,200
COrpo mensa
piano interrato
(6.20+1.00)*3*2 43,200
3.00%2*2 12,000
(3.50+4.80+5.70)*2 28,000
piano terra
filtro scala
2.50*2 5,000
COrpo mensa
piano terra
infermeria 2.10*2 4,200
aula
(7.00+1.10+1.50)*2 19,200
bagno
(4.90+1.80+1.50+3.00)*2 22,400
SOMMANO m= 284,920 9,20 2.621,26
4) Totale Pavimentazione, rivestimenti, rifiniture, varie 16.496,55
Presidi antincendio
97| 125 (01.P23.H20.005
Estintore di incendio completo di supporto, con omologazi
...dicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 6
COrpo mensa
interrato 5 5,00
terra 5 5,00
primo 2 2,00
secondo 2 2,00
corpo palestra
terra 3+2 5,00
primo 2 2,00
secondo 2 2,00
SOMMANO cad = 23,00 54,32 1.249,36
98| 147 |01.P13.N55.010
Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio ¢ ...ioni
di cm 30x40 o del diametro di cm 40 Con vetro REI 120
corpo palestra
Piao Terra 6+1 7,00
Piano Primo 2 2,00
Piano Secondo 1 1,00
A RIPORTARE 10,00 149.471,07
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 10,00 149.471,07
COrpo mensa
Piano Interrato 6 6,00
Piano Primo 2+1 3,00
Piano Secondo 1 1,00
SOMMANO cad = 20,00 789,94 15.798,80|
99 143 [01.P13.N50.065
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello
...seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 120x200
corpo palestra
piano terra
deposito
1 1,00
piano primo
deposito
1 1,00
COrpo mensa
piano interrato
1 1,00
1 1,00
SOMMANO cad = 4,00 645,54 2.582,16||
100/ 144 |01.P13.N50.080
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello
...seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 160x200
corpo palestra
piano terra
deposito palestra
1 1,00
uscita esterna
1 1,00
sala attivita
1 1,00
piano primo
uscita su scala
1 1,00
uscita su scala
1 1,00
COrpo mensa
piano interrato
1 1,00
1 1,00
piano terra
1 1,00
piano primo
1 1,00
piano secondo
1 1,00
SOMMANO cad = 10,00 1.083,08/ 10.830,80f|
101] 145 |01.P13.N50.090
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello
...seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 200x200
corpo palestra
piano terra
A RIPORTARE 178.682,83
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

102

183

RIPORTO
uscita
1
COrpo mensa
piano terra
1

1,00

1,00

SOMMANO cad =

2,00

ED.01
IAdattamento della muratura per l'innesto del nuovo infisso
regolamentare, in vano gia' esistente (escluso per apertura di
nuovi vani), sia come porta che come finestra compreso il taglio
e demolizione
corpo palestra
piano terra
deposito
1
piano primo
deposito
1
COrpo mensa
piano interrato
1
1
corpo palestra
piano terra
deposito palestra
1
uscita esterna
1
sala attivita
1
piano primo
uscita su scala
1
uscita su scala
1
COrpo mensa
piano interrato
1
1
piano terra
1
piano primo
1
piano secondo
1
corpo palestra
piano terra
uscita
1
COrpo mensa
piano terra
1

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

SOMMANO cad =

16,00

A RIPORTARE

1.183,31]

96,99

178.682,83

2.366,62

1.551,84

182.601,29
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

103

104

105

178

180

90

RIPORTO

IAN.02
Fornitura e posa in opera di parete costituita da con struttura
portante in profili di acciaio zincato sp.0,6mm (guide ad U
-montanti a C 50/75/50 posti a interasse di 60cm), realizzata con
doppia

piano interrato mensa

rivestimento verticale parete in cartongesso verso

I'esterno

(4.70+3.50*4*0.10)*2.20

0.70*3*2.00

13,420
4,200

SOMMANO m?=

17,620

AN.06
Fornitura, trasporto e posa in opera in qualsiasi condizione
operativa di paramento esterno per protezione scale di sicurezza
esterne a mezzo di lastre composte da inerti e cemento portland,
armata

piano interrato mensa

rivestimento inclinato parete in cartongesso verso

I'esterno

(4.70+3.50*4*0.10)*0.80

4,880

SOMMANO mq=

4,880

5) Totale Presidi antincendio

Serramenti ordinari interni ed esterni

01.P14.C19.005
Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia
...cciaio cromato Con funzionamento dall'esterno con maniglia

COrpo mensa

piano terra

ante 2

corpo palestra

ante 2

per porte rei

edificio palestra

piano terra

2+2+2

piano primo

2

piano secondo

2

edificio mensa

piano interrato

2+2

piano terra

2+2+2

piano primo

2

piano secondo

2

A RIPORTARE

2,00

2,00

6,00
2,00

2,00

4,00
6,00
2,00

2,00

28,00

55,03

101,00

182.601,29]

969,63

492,88||

35.842,09

184.063,80
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

106

107

108

109

110

51

50

91

93

102

RIPORTO

28,00

SOMMANO cad =

28,00

01.A15.A10.015
Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai m ...rido
del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

per sovrapprezzo al serramento in uscita di sicurezza

COrpo mensa

piano terra

2.60*2.70

corpo palestra

1.35*2.70

bagno disabili

1,00*1,00

7,02
3,65

1,00

SOMMANO m?=

11,67

01.P20.B00.090
Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate
...antisf. mm 3+0.38+3; Ug=da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB

per sovrapprezzo al serramento in uscita di sicurezza

COrpo mensa

piano terra

2.60*2.70

corpo palestra

1.35*2.70

bagno disabili

1,00*1,00

7,02
3,65

1,00

SOMMANO m?=

11,67

01.P20.B03.010
Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro co
..tirrale Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.g
33dB

per sovrapprezzo al serramento in uscita di sicurezza

COrpo mensa

piano terra

2.60*2.70

corpo palestra

1.35*2.70

7,020

3,645

SOMMANO m?=

10,665

01.A18.B00.075
Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni ... n
alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m? 3,5

COrpo mensa

piano terra

2.60*2.70

corpo palestra

1.35%2.70

bagno disabili

1,00*1,00

7,020
3,645

1,000

SOMMANO m?=

11,665

01.A17.B65.010
Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,

A RIPORTARE

218,77

44,53

83,03

50,24

384,29

184.063,80
6.125,56

519,67

968,96

535,81

4.482,74

196.696,54
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 196.696,54
ad una o due ante, rivestimento in laminato plastico di spessore
mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4,
complete di
corpo palestra
1.35*2.80 3,78
1.00*2.80 2,80
1.35*2.80 3,78
1.35*2.80 3,78
1.10*2.80 3,08
SOMMANO m?2= 17,22 302,86 5.215,25
111 103 [01.A17.B70.005
Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pa ...tate su
chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
corpo palestra
1.35*2.80 3,78
1.00*2.80 2,80
1.35*2.80 3,78
1.35*2.80 3,78
1.10*2.80 3,08
SOMMANO m2= 17,22 41,26 710,50
112| 183 [ED.01
IAdattamento della muratura per l'innesto del nuovo infisso
regolamentare, in vano gia' esistente (escluso per apertura di
nuovi vani), sia come porta che come finestra compreso il taglio
e demolizione
corpo palestra
piano terra
palestra
3 3,00
chiusura vani
3 3,00
altre zone
9 9,00
piano primo
2 2,00
piano secondo
2 2,00
COrpo mensa
piano interrato
1 1,00
piano terra
4 4,00
piano primo
2 2,00
piano secondo
2 2,00
bagno disabili
1 1,00
SOMMANO cad = 29,00 96,99 2.812,71
113| 184 [ED.02
Fornitura trasporto e posa in opera di porta interna costruita da
telaio in alluminio anodizzato adatto per fissaggio mediante
A RIPORTARE 205.435,00
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N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

114

115

116

88

RIPORTO
tagsselli o zancatura, cardini in alluminio nero con boccola in
nylon aut
corpo palestra
bagno
4*0.80*2.20

7,04

SOMMANO mq=

7,04

01.A18.G10.005
Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento
esterno
COrpo mensa
piano terra
ante 2
corpo palestra
ante 2
per porte rei
edificio palestra
piano terra
2+2+2
piano primo
2
piano secondo
2
edificio mensa
piano interrato
2+2
piano terra
2+2+2
piano primo
2
piano secondo
2

2,000

2,000

6,000
2,000

2,000

4,000
6,000
2,000

2,000

SOMMANO cad =

28,000

01.P14.C40.020
Molla a pressione per chiusura automatica delle porte Tipo n.4
uscita mensa 1

1,00

SOMMANO cad =

1,00

01.A18.C10.005

Posa in opera di manufatti in

alluminio.Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc.
kg 20.00

lega di

20,00

SOMMANO kg =

20,00

6) Totale Serramenti ordinari interni ed esterni

2) Totale Opere edili

IAssistenze
Posa impianti
A RIPORTARE

234,24

65,87

121,78

5,33

205.435,00

1.649,05

1.844,36

121,78

106,60

25.092,99

142.567,83

209.156,79
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 209.156,79
117| 113 (01.A08.A10.010
Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diamet ...oni
forati In muri intonacati compreso ripristino intonaco
se ne prevedono ml. 20.00 20,00
SOMMANO m= 20,00 18,99 379,80
118 52 [01.P23.H25.035
Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e infor ...misure ¢
caratteristiche In alluminio smaltato - cm 23x31
se ne prevedono n. 5 5,00
SOMMANO cad = 5,00 2,97 14,85
119 53 [01.P23.H25.020
Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e infor ... ¢
caratteristiche In alluminio smaltato - cm 23x23 / 35x15
se ne prevedono n. 5 5,00
SOMMANO cad = 5,00 2,36 11,80
120 21 (06.A01.E01.005
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo
1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 1,5
se ne prevedono ml. 100 100,000
SOMMANO m= 100,000 1,05 105,00
121| 24 (06.A01.E01.010
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo
1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 2,5
se ne prevedono ml. 100 100,000
SOMMANO m= 100,000 1,33 133,00
122| 54 (01.A18.G20.005
Posa in opera di targhe metalliche serigrafate con indica ...egge
Nelle misure correnti a scelta della direzione lavori
se ne prevedono n. 40 40,00
SOMMANO cad = 40,00 7,15 286,00
1) Totale Posa impianti 930,45
Opere di difficile valutazione
123 1 |[01.P0O1.A10.005
Operaio specializzato Ore normali
se ne prevedono 200 200,00
SOMMANO h= 200,00 32,05 6.410,00
124/ 2 |01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore normali
se ne prevedono 200 200,00
SOMMANO h= 200,00 29,83 5.966,00
125 3 |01.P01.A30.005

Operaio comune Ore normali

A RIPORTARE

222.463,24
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 222.463,24
se ne prevedono 200 200,00
SOMMANO h= 200,00 26,87, 5.374,00
2) Totale Opere di difficile valutazione 17.750,00
Noli
126 01.P24.E75.005
Nolo di attrezzatura idonea per I'esecuzione di carotaggi
...effettivo impiego Per carotaggi del diametro di mm 100-200
h. 10 10,00
SOMMANO h= 10,00 66,82 668,20
127 94 |01.P25.A35.005
Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbri ...aggio,
escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese
n.5 5,000
SOMMANO m= 5,000 8,13 40,65
3) Totale Noli 708,85
Indagini sulle infiltrazioni
128 01.A09.C30.025
Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolatal
...opertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione
n.3 3,00
SOMMANO cad = 3,00 200,59 601,77
129 01.A09.C30.030
Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata ... po
impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima
n.3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 106,56 319,68
4) Totale Indagini sulle infiltrazioni 921,45
Previsioni varie
130 73 [06.A30.F01.005
Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per con
...nella zona soprastante. rimozione e posa di controsoffitti
se ne prevedono mq 30.00 30,00
SOMMANO m?2= 30,00 11,34 340,20
A RIPORTARE 229.807,74
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 229.807,74
131 39 [01.A05.A95.015
Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a ... lo
spessore di cm 13, classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 120
se ne prevedono mq 5,00 5,00
SOMMANO m2= 5,00 35,12 175,60
132| 40 [01.A06.A20.045
Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In matton ... ¢
di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m2 1
se ne prevedono mq 5.00 5,00
SOMMANO m2= 5,00 44,95 224,75
133 58 [01.A02.B85.005
Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi
...detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.
se ne prevedono kg 100.00 100,00
SOMMANO kg = 100,00 2,01 201,00
134 86 [03.A10.G01.005
Trattamenti su metallo. Applicazione di pittura antiruggi ...dare
il lavoro finito a regola d'arte Una mano per interni
se ne prevedono mq 100 100,000
SOMMANO m2= 100,000 7,53 753,00
135 87 [01.A20.F70.015
\Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche Di serramenti ed infissi interni, a due riprese
se ne prevedono mq 20 20,000
SOMMANO m2= 20,000 12,54 250,80
136| 207 [EL.10
CAVIDOTTO PER CONSEGNA DI ENERGIA COMPRESE
COMPETENZE ACCESSORIE: Fornitura e collocazione di
cavidotto per rete elettrica e/o di illuminazione, costituito da
tubazione in materiale plastico, con
se ne prevedono ml. 10.00 10,00
SOMMANO ml= 10,00 78,28 782,80
137 92 [01.A02.B40.005
Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi spesso ...triti
alle discariche Con una superficie di almeno m2 0,50
se ne prevedono mq 10.00 10,000
SOMMANO m2= 10,000 14,71 147,10
138 01.P14.N00.005
Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie ... i,
cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In ferro
se ne prevedono kg 20.00 20,00
SOMMANO kg = 20,00 19,38 387,60
139 01.P14.N00.015
Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie ...nci,
cremonesi, piastrine e simili In alluminio anodizzato
se ne prevedono kg 20.00 20,00
SOMMANO kg = 20,00 23,59 471,80

A RIPORTARE

233.202,19
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 233.202,19
5) Totale Previsioni varie 3.734,65
3) Totale Assistenze 24.045,40
Scale di sicurezza esterne
Scala di sicurezza corpo palestra
140 96 [25.A16.B20.005
TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOM.BITUMINOSO-SPESS. ... io di cm 10 o frazione,
compreso ogni onere e prestazione.
segnatura fondazione scala emergenza corpo palestra
9.00*4.00 36,00
SOMMANO m= 36,00 2,93 105,48
141 9 |02.P02.A36.010
Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre ... ,
compreso il relativo letto di posa: eseguita manualmente
impronta scala 28.70 28,70
9.00*3.00 27,00
SOMMANO m?2= 55,70 28,58 1.591,91
142 36 (01.A04.H30.010
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... ug
forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.
(9.6+3.00)*2*(0.60+0.20) 20,16
SOMMANO m2= 20,16 44,98 906,80
143 6 [01.A01.A90.005
Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualung ... no alla
profondita’ di m 3 e per un volume di almeno m3 1.
fondazione scala corpo palestra
(9.00*3.00)*(0.10+0.60+0.30) 27,00
SOMMANO m3= 27,00 17,11 461,97,
144 76 (01.A02.A50.005
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu
...izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
demolizione scala esterna
soletta rampa  (5.60*1.00)*0.20*2*2+3.00*1.00*0.20 5,08
gradini rampa
10*0.15*0.30/2*1.00*2*2+10*0.15*0.30/2*1.00 1,13
parapetti
(5.60+2.20+5.60)*2*0.10 2,68
copertura
5.60%2.20*0.20 2,46
setto centrale
3.00*0.35*(3.60*3) 11,34
fondazioni
A RIPORTARE 22,69 236.268,35
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 22,69 236.268,35
5.60*2.50*0.90 12,60
SOMMANO md= 35,29 195,68 6.905,55
145 23 [02.P02.A76.010
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risult ... si
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
fondazione scala corpo palestra
(9.00*4.00)*(0.10+0.60+0.30) 36,00
SOMMANO m3= 36,00 28,30 1.018,80]|
146/ 100 [01.P26.A10.005
Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compresg
il carico con paleggiomanuale
fondazione scala corpo palestra
(9.00*4.00)*(0.10+0.60+0.30) 36,00
SOMMANO md= 36,00 23,16 833,76||
147 97 [01.A01.B87.010
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... ,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
rinfianco attorno la fondazione
(0.20+0.60)*(9.00*4.00)*0.30 8,64
SOMMANO md= 8,64 47,62 411,44
148 28 [01.A04.B15.040
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ...ro
d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m?3
magro fondazione scala corpo palestra
36*0.10 3,60
SOMMANO m3= 3,60 78,93 284,15
149 30 [01.A04.B30.005
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
...11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30
fondazione scala corpo palestra
36*0.60 21,60
SOMMANO md= 21,60 109,11 2.356,78]|
150, 33 [01.A04.C30.005
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ...pa
compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione
fondazione scala corpo palestra
36*0.60 21,60
magro fondazione scala corpo palestra
36*0.10 3,60
SOMMANO m3= 25,20 20,30 511,56
151] 35 [01.A04.E00.005
\Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢
...elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
fondazione scala corpo palestra
36*0.60 21,60
magro fondazione scala corpo palestra
36*0.10 3,60
SOMMANO md= 25,20 8,12 204,62
A RIPORTARE 248.795,01
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 248.795,01
152 37 [01.A04.F00.015
Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera sec ... &
B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
28.70*(5*2.01*2)*0.789*2 910,30
(9.57+3.00)/0.20*0.45*2*2*2.01*0.789 179,41
SOMMANO kg= 1.089,71 1,55 1.689,05
153 26 [01.A04.B15.010
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ...ro
d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo pavimentazione sopra piastra
28.70*0.10 2,87
SOMMANO md= 2,87 64,13 184,05
154/ 38 [01.A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C pe
...misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
sottofondo sopra piastra
28.70*3.00 86,10
SOMMANO kg = 86,10 1,34 115,37
155 95 [14.P01.A05.005
Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazion ...ta,
con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
formazione piastra di fondazione 28.70 28,70
SOMMANO m2= 28,70 6,15 176,51
156 10 [02.P02.A56.010
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ri
...inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile
rimozione pilastrini di sostegno copertura
1.00*2*45.00 90,00
SOMMANO kg = 90,00 0,86 77,40
157| 117 [01.A18.A10.010
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capri ... ro in
profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata
dalla distinta si ricava 6852.00 6.852,00
per costituzione parapetti scala di emergenza
correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*22,96*3 610,28
montati 50x50 4.43*1.00*27,35*3 363,48
grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*22,96*3 978,23
supporto diaframma antincendio Kg 400 400,00
SOMMANO kg= 9.203,99 2,47 22.733,86
158/ 118 [01.A18.A20.005
Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure ... lati
normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
dalla distinta si ricava 6852.00 6.852,00
per costituzione parapetti scala di emergenza
correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*22,96*3 610,28
montati 50x50 4.43*1.00*%27,35*3 363,48
grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*22,96*3 978,23
supporto diaframma antincendio Kg 400 400,00
SOMMANO kg=  9.203,99 2,65 24.390,57
A RIPORTARE 298.161,82
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 298.161,82
159 119 [01.A18.G00.005
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 ¢
...cinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
dalla distinta si ricava 6852.00 6.852,00
per costituzione parapetti scala di emergenza
correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*22,96*3 610,28
montati 50x50 4.43*1.00*27,35*3 363,48
grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*22,96*3 978,23
supporto diaframma antincendio Kg 400 400,00
SOMMANO kg= 9.203,99 0,93 8.559,71
160/ 120 [01.P18.A70.020
Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 3
soglia di bordo per scala antincendio
2.50*0.30*2 1,50
SOMMANO m2= 1,50 80,99 121,49
161 49 [01.A12.H20.005
Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prov ... que
dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m? 1
soglia di bordo per scala antincendio
2.50*0.30*2 1,50
SOMMANO m2= 1,50 88,36 132,54
162/ 180 |AN.06
Fornitura, trasporto e posa in opera in qualsiasi condizione
operativa di paramento esterno per protezione scale di sicurezza
esterne a mezzo di lastre composte da inerti e cemento portland,
armata
scala corpo palestra
2.50*3.40*2*2 34,000
SOMMANO mq= 34,000 101,00 3.434,00
163 02.P85.710.010
IApplicazione di una ripresa di legante inibitore di corro ...olatura
dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato
riparazione fronte solaio dopo il taglio e la demolizione
della scala in cls
ml 20 20,00
SOMMANO m= 20,00 7,75 155,00
164 02.P85.715.010
Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ...ondo:
per interventi puntuali di superficie fino a m2 0,25
riparazione fronte solaio dopo il taglio e la demolizione
della scala in cls
10 10,000
SOMMANO cad = 10,000 43,18 431,80
1) Totale Scala di sicurezza corpo palestra 77.794,17

Scala di sicurezza corpo mensa

A RIPORTARE

310.996,36
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 310.996,36
165 28 [01.A04.B15.040
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ...rg
d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m3
magro fondazione scala corpo palestra
35.84*0.10 3,58
SOMMANO m3= 3,58 78,93 282,57
166/ 30 [01.A04.B30.005
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
...11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30
fondazione scala corpo palestra
35.84*0.60 21,50
SOMMANO md= 21,50 109,11 2.345,87
167 33 [01.A04.C30.005
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ...pa
compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione
fondazione scala corpo palestra
35.84*0.60 21,50
magro fondazione scala corpo palestra
35.84*0.10 3,58
SOMMANO m3= 25,08 20,30 509,12
168 35 [01.A04.E00.005
\Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢
...elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
fondazione scala corpo palestra
35.84*0.60 21,50
magro fondazione scala corpo palestra
35.84*0.10 3,58
SOMMANO md= 25,08 8,12 203,65
169 36 [01.A04.H30.010
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... ue
forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.
(9.6+3.00)*2*(0.60+0.20) 20,16
SOMMANO m2= 20,16 44,98 906,80
170 37 [01.A04.F00.015
Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera sec ... &
B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
35.84*(5*2.01*2)*0.789*2 1.136,77
(9.57+3.00+9.00)/0.20*0.45*2*2*2.01*0.789 307,87
SOMMANO kg= 1.444,64 1,55 2.239,19
171 38 [01.A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C pe
...misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
sottofondo sopra piastra
35.84*3.00 107,52
SOMMANO kg = 107,52 1,34 144,08
172 96 [25.A16.B20.005

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOM.BITUMINOSO-SPESS. ... io di cm 10 o frazione,
compreso

A RIPORTARE

317.627,64

27/12/2015



Pag.dl- |

N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 317.627,64
ogni onere e prestazione.
segnatura fondazione scala emergenza corpo palestra
10.00*2 20,00
SOMMANO m= 20,00 2,93 58,60
173 95 [14.P01.A05.005
Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazion ...ta,
con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
formazione piastra di fondazione 35.84 35,84
SOMMANO m2= 35,84 6,15 220,42
174/ 97 [01.A01.B87.010
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... ,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
rinfianco attorno la fondazione
(0.20+0.60)*35.84*0.30 8,60
SOMMANO md= 8,60 47,62 409,53
175 6 [01.A01.A90.005
Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualung ... no alla
profondita’ di m 3 e per un volume di almeno m3 1.
fondazione scala corpo palestra
35.84*(0.10+0.60+0.30) 35,84
SOMMANO m3= 35,84 17,11 613,22
176| 26 [01.A04.B15.010
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ...ro
d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m3
sottofondo pavimentazione sopra piastra
35.84*0.10 3,58
SOMMANO m3= 3,58 64,13 229,59
177 119 (01.A18.G00.005
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c
...cinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
dalla distinta si ricava 11396.00 11.396,00
ringhiere parapetti
per costituzione parapetti scala di emergenza
correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*27,35*3 726,96
montati 50x50 4.43*1.00*27,35*3 363,48
grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*27,35*3 1.165,27
supporto diaframma antincendio Kg 400 400,00
SOMMANO kg= 14.051,71 0,93 13.068,09
178/ 117 [01.A18.A10.010
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capri ... ro in
profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata
dalla distinta si ricava 11396.00 11.396,00
ringhiere parapetti
per costituzione parapetti scala di emergenza
correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*27,35*3 726,96
montati 50x50 4.43*1.00*%27,35*3 363,48
grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*27,35*3 1.165,27,
supporto diaframma antincendio Kg 400 400,00
SOMMANO kg= 14.051,71 2,47 34.707,72
A RIPORTARE 366.934,81]
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 366.934,81
179 118 (01.A18.A20.005
Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure ... lati
normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
dalla distinta si ricava 11396.00 11.396,00
ringhiere parapetti
per costituzione parapetti scala di emergenza
correnti 50x50 4.43*(1.00+1.00)*27,35*3 726,96
montati 50x50 4.43*1.00*27,35*3 363,48
grigliatura intermedia 20x10 (2*1*0.789)*9*27,35*3 1.165,27,
supporto diaframma antincendio Kg 400 400,00
SOMMANO kg= 14.051,71 2,65 37.237,03
180 49 (01.A12.H20.005
Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prov ... que
dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m2 1
soglia di bordo per scala antincendio
2.50*%0.30*3 2,25
SOMMANO m2= 2,25 88,36 198,81
181 120 [01.P18.A70.020
Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 3
soglia di bordo per scala antincendio
2.50*%0.30*3 2,25
SOMMANO m2= 2,25 80,99 182,23
1821 9 [02.P02.A36.010
Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre ... ,
compreso il relativo letto di posa: eseguita manualmente
impronta scala 35.84 35,84
SOMMANO m?2= 35,84 28,58 1.024,31
183 23 [02.P02.A76.010
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risult ... si
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
fondazione scala corpo palestra
35.84*(0.10+0.60+0.30) 35,84
SOMMANO md= 35,84 28,30 1.014,27
1841 100 [01.P26.A10.005
Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso
il carico con paleggiomanuale
fondazione scala corpo palestra
35.84*(0.10+0.60+0.30) 35,84
SOMMANO m3= 35,84 23,16 830,05
185/ 180 |AN.06
Fornitura, trasporto e posa in opera in qualsiasi condizione
operativa di paramento esterno per protezione scale di sicurezza
esterne a mezzo di lastre composte da inerti e cemento portland,
armata
scala corpo mensa
2.50*3.40*2*2 34,000
SOMMANO mq = 34,000 101,00 3.434,00

A RIPORTARE

410.855,51

27/12/2015



Pag.43§q=

N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 410.855,51
2) Totale Scala di sicurezza corpo mensa 99.859,15
4) Totale Scale di sicurezza esterne 177.653,32
1) Totale Opere edili 410.855,51
A RIPORTARE 410.855,51
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 410.855,51
Impianti
Impianto elettrico
Impianto di terra
186/ 189 [FU.02
MORSETTO DI SEZIONAMENTO Fornitura e collocazione di
morsetto di sezionamento in acciaio zincato al fuoco per il
collegamento di calata in bandella sino a mm.3, con tondo
(diametro mm.10) gia' interes
n.3 3,00
SOMMANO cad = 3,00 18,26 54,78
187 60 (06.P31.E01.010
Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco
puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m
n.3 3,00
SOMMANO cad = 3,00 13,71 41,13
188 61 [06.A31.H04.710
P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo ... i
collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m
n.3 3,00
SOMMANO cad = 3,00 9,52 28,56
189 62 [06.P31.A01.015
Corde di rame corda di rame da 50 mm?
20.00*2 40,00
SOMMANO m= 40,00 2,66 106,40
190 63 [06.A31.H03.705
P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine i ... il
reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm?
20.00*%2 40,00
SOMMANO m= 40,00 2,13 85,20
191] 59 (06.A12.E04.010
F.0. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni ...
Ita.F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.
n.3 3,00
SOMMANO cad = 3,00 243,45 730,35
1921 4 (01.A01.A80.080
Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ris ... ei
materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua
20.00*2*0.40*0.60 9,60
SOMMANO m3= 9,60 79,25 760,80
193] 97 [01.A01.B87.010
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... ,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
20.00*2*0.40*0.60 9,60
SOMMANO md= 9,60 47,62 457,15
A RIPORTARE 413.119,88
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Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

194

195

196

197,

74

34

70

116

RIPORTO

06.P01.E01.035
Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... ari tipo
1n vv-k unipolare cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 25

per collegamenti

dal quadro generale al nuovo impianto di terra

integrativo ml 50.00

dall'impinato di terra esistente al nuovo impianto di

terra integrativo ml 100.00

50,00

100,00

SOMMANO

m

150,00

1) Totale Impianto di terra

Impianto di distribuzione

06.A01.D05.010
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ...
funzionante. F.O. di cavo tipo FROH2R 450/750 V 7 x 1,5
piano interrato
5.91+9.40+8.20+5.80+6.50+5.80+8.85
9.20+8.20
piano terra
8.80+9.50+7.20+7.20+1.85+12.62+2.35
6.55+9.40+5.34+11.00+1.50+7.10+2.30+1.50+3.60+1.
50+7.40+1.60
piano primo
11.00+4.25+1.85+12.60+1.30+2.50+7.40+1.50+3.60+
1.50+2.30+7.10+2.30
piano secondo
11.00+4.25+1.85+12.60+1.30+2.50+7.40+1.50+3.60+
1.50+2.30+7.10+2.30

te

50,460
17,400

49,520

58,790

59,200

59,200

SOMMANO m=

294,570

06.A13.H01.005
F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto
in tubo PVC a vista punto presa civile
corpo palestra
piano terra
10
piano primo
7
piano secondo
5
COrpo mensa
piano interrato
10

10,000
7,000

5,000

10,000

SOMMANO cad =

32,000

06.P97.B.01.C 010
Nodo equipotenziale per locali ad uso medico
nodo equipotenziale base per locali a uso medico
corpo palestra
sala attivita palestra 2

A RIPORTARE

2,000

2,000

2,88

413.119,88

432,00

5,28

57,02

2.696,37

1.555,33)|

1.824,64

416.931,85
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RIPORTO 2,000 416.931,85
terra 1 1,000
primo 1 1,000
secondo 1 1,000
SOMMANO cad = 5,000 608,40 3.042,00|
198/ 115 (06.P97.B.01.C 015
Nodo equipotenziale per locali ad uso medico
per ogni collegamento al nodo equipotenziale
corpo palestra
sala attivita palestra 2*3 6,000
terra 1*3 3,000
primo 1*3 3,000
secondo 1*3 3,000
SOMMANO cad = 15,000 76,02 1.140,30f|
199 18 (06.A01.E01.015
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ilari
tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 4
ggen
se ne prevedono ml 500.00 500,000
gzpalestra
spogl 18.00*3 54,000
spogl 18.00*3 54,000
illum pal 42.00*3 126,000
illum pal 48.00*3 144,000
illum pal. 54.00*3 162,000
prese pal. 75.00*%5 375,000
centrale termica 50.00*5 250,000
emergenzal 42.00*3 126,000
em2 48.00*3 144,000
em3 54.00*3 162,000
gzpl
aula 32.00*3 96,000
dep 49.00*3 147,000
serv ig 46.00*3 138,000
eml 32.00*3 96,000
em2 48.00*3 144,000
em3 62.00*3 186,000
gzp2
aule 19.00*3 57,000
aula sost 54.00*3 162,000
serv ig 45.00*3 135,000
eml 32.00*3 96,000
em2 48.00*3 144,000
em3 62.00*3 186,000
SOMMANO m= 3.684,000 1,72 6.336,48]|
200, 27 |06.A01.E01.020
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ilari
tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 6
ggen
gzpt 66*5 330,000
aule66-67-68 22.00*3 66,000
inf 17.00*3 51,000
dep 17.00*3 51,000
A RIPORTARE 498,000 427.450,63
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RIPORTO 498,000 427.450,63
dep 34.00*3 102,000
wc 35.00*3 105,000
ill corr 42.00*3 126,000
prese 42.00*3 126,000
eml 22.00*3 66,000
em2 32.00*3 96,000
em3 42.00*3 126,000
ill est 35.00*3 105,000
ill est 75.00*3 225,000
ill est 50.00*3 150,000
speciali 8*5.00*3 120,000
qzpl 1,000
aule
35.00*3 105,000
ill corr 60.00*3 180,000
prese 60.00*3 180,000
ill corr 55.00*3 165,000
prese corr 55.00*3 165,000
SOMMANO m= 2.641,000 2,20 5.810,20
201 29 |06.A01.E01.025
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... lari tipo
1nvv-K). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 10
ggen-qgzpl 66.00*5 330,000
gge-gqzp2 66.00*5 330,000
gzpl
lab 53.00*3 159,000
gzp2
aula inf 34.00*3 102,000
SOMMANO m= 921,000 2,85 2.624,85
202 31 |06.A01.E01.030
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... lari tipo
1nvv-K). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 16
gen-asc 40.00*5 200,000
avanquadro - qgen 47.00*5 235,000
SOMMANO m= 435,000 3,59 1.561,65
203 32 |06.A01.E01.035
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... lari tipo
1nvv-K). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 25
avanquadro-generale
47.00 47,000
SOMMANO m= 47,000 4,94 232,18
204/ 186 [EL.24A
Fornitura, trasporto e posa in opera di Canali portacavi in PVC
installabili a parete, a soffitto e su mensole di tipo semplice,
predisposti per setti separatori ed apparecchi a frutti componibili
con
corpo palestra
piano terra
6.60+11.10+3.54 21,24
2.78+3.50+1.95+2.80+11.22+6.70+4.45+9.75 43,15
15.50+13.50 29,00
A RIPORTARE 93,39 437.679,51
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RIPORTO 93,39 437.679,51
piano primo
15.40+1.96+5.20+6.86+5.20+6.86+5.20+1.60+6.45+0.
90+3.20+1.35+5.77 65,95
piano secondo
15.40+1.96+5.20+6.86+1.64+10.00+2.24+5.45 48,75
montanti
3.60*3*2 21,60
222.68*0.30 66,80
SOMMANO ml= 296,49 29,14 8.639,72
205/ 195 |IN.20
Centralino per sgancio sistemi elettrici di emergenza, completo
di quadretto per manovra di emergenza tipo Gewiss serie 42 RV
del tipo stagno esecuzione da incasso con portello in lamiera
\verniciata,
COrpo mensa
n.1 1,00
corpo palestra
n.1 1,00
SOMMANO cad = 2,00 101,81 203,62
206] 11 |06.A13.H01.010
F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto
in tubo PVC incassato punto presa civile
corpo palestra
piano terra
33 33,000
piano primo
8 8,000
piano secondo
8 8,000
COrpo mensa
piano interrato
10 10,000
SOMMANO cad = 59,000 113,76 6.711,84
207| 177 |06.A16.D04.005
F.O. Fornitura in opera di punti presa per impianti telef
...ammazione del centralino. F.O. di presa unificata a 3 poli
corpo palestra
0
COrpo mensa
2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 157,17 314,34
208| 14 |06.A14.A03.005
F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale ... A,
con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h
COrpo mensa
piano interrato 1 1,000
piano terra 1 1,000
piano primo 1 1,000
piano secondo 1 1,000
corpo palestra
sala attivita 2 2,000
A RIPORTARE 6,000 453.549,03
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RIPORTO 6,000 453.549,03]
piano terra 1 1,000
piano primo 1 1,000
piano secondo 1 1,000
SOMMANO cad = 9,000 69,40 624,60/
209 16 |06.A14.D01.005
F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo ...ista
con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)
COrpo mensa
piano interrato 1 1,000
piano terra 1 1,000
piano primo 1 1,000
piano secondo 1 1,000
corpo palestra
sala attivita 2 2,000
piano terra 1 1,000
piano primo 1 1,000
piano secondo 1 1,000
SOMMANO cad = 9,000 53,13 478,17,
210/ 134 |06.A30.E02.005
Sistemazione cavi elettrici, fonia e dati presso le posta
...pparecchiature. sistemazioni cavi per postazione operativa
uffici
COrpo mensa 2 2,000
corpo palestra 5 5,000
SOMMANO cad = 7,000 6,22 43,54
2) Totale Impianto di distribuzione 41.143,46
Corpi illuminanti
211 67 |06.P24.C02.035
Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica
...erniciata. plaf. 2x36 W sporgente flusso controll. in all.
corpo palestra
piano terra 0
piano primo 0
piano secondo 0
COrpo mensa
interrato 4x18 8 8,00
SOMMANO cad = 8,00 68,22 545,76
212 136 |06.P24.B03.005
Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in po
...erniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x18 W
COrpo mensa
piano terra 7 7,000
piano primo 7 7,000
piano secondo 7 7,000
SOMMANO cad = 21,000 36,20 760,20
A RIPORTARE 456.001,30
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RIPORTO 456.001,30
213| 137 |06.P24.105.005
Plafoniere industr. con coppa in policarbonato; corpo in ... 0;
IP-65. plaf. 1x36 W in lamiera con coppa in policarbon.
corpo palestra
piano terra 9 9,000
piano primo 3 3,000
piano secondo 3 3,000
SOMMANO cad = 15,000 50,86 762,90
214 138 |06.P24.105.015
Plafoniere industr. con coppa in policarbonato; corpo in ... 0;
IP-65. plaf. 2x36 W in lamiera con coppa in policarbon.
corpo palestra
piano terra 40+2 42,000
piano primo 29 29,000
piano secondo 27 27,000
COrpo mensa
interrato 25 25,000
SOMMANO cad = 123,000 55,95 6.881,85
215 66 |06.A13.F01.010
F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e | ... O.di
Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto
COrpo mensa
terra
COrpo mensa
piano terra 24 24,00
piano primo 29 29,00
piano secondo 27 27,00
corpo palestra
interrato 4x18 9 9,00
COrpo mensa
piano terra 7 7,00
piano primo 9 9,00
piano secondo 9 9,00
COrpo mensa
piano terra 10 10,00
piano primo 2 2,00
piano secondo 2 2,00
corpo palestra
piano terra 17 17,00
COrpo mensa
interrato 23 23,00
palestra n. 10 10,00
COrpo mensa
piano terra 6 6,00
piano primo 3 3,00
piano secondo 3 3,00
corpo palestra
interrato 5 5,00
terra 4 4,00
primo 2 2,00
secondo 2 2,00
SOMMANO cad = 203,00 133,10 27.019,30

A RIPORTARE

490.665,35
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RIPORTO 490.665,35
216| 133 |06.A30.E01.005
Esecuzione di cablaggio di apparecchi illuminanti fluores
...blaggio apparecchio illuminante per ogni tubo fluorescente
COrpo mensa
terra
COrpo mensa
piano terra 24 24,00
piano primo 29 29,00
piano secondo 27 27,00
corpo palestra
interrato 4x18 9 9,00
COrpo mensa
piano terra 7 7,00
piano primo 9 9,00
piano secondo 9 9,00
COrpo mensa
piano terra 10 10,00
piano primo 2 2,00
piano secondo 2 2,00
corpo palestra
piano terra 17 17,00
COrpo mensa
interrato 23 23,00
palestra n. 10 10,00
COrpo mensa
piano terra 6 6,00
piano primo 3 3,00
piano secondo 3 3,00
corpo palestra
interrato 5 5,00
terra 4 4,00
primo 2 2,00
secondo 2 2,00
SOMMANO cad = 203,00 8,65 1.755,95
217 69 |06.A24.T01.725
P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporg
...industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W
COrpo mensa
piano interrato 25 25,00
corpo palestra
piano terra 40+2 42,00
piano primo 29 29,00
piano secondo 27 27,00
SOMMANO cad = 123,00 26,61 3.273,03
218 68 |06.A24.T01.705
P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporg
...industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W
COrpo mensa
piano terra 7 7,000
piano primo 7 7,000
piano secondo 7 7,000
SOMMANO cad = 21,000 17,60 369,60

A RIPORTARE

496.063,93
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RIPORTO 496.063,93
219 135 |06.A24.T01.710
P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporg
...industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W
corpo palestra
piano terra 8 8,00
piano primo 3 3,00
piano secondo 3 3,00
SOMMANO cad = 14,00 19,73 276,22
220/ 139 |06.P26.D04.005
Lampade fluorescenti lineari T5 di qualunque tipo lampada
fluorescente lineare T5 di qualsiasi tipo
COrpo mensa
piano terra 24*2 48,000
piano primo 29*2 58,000
piano secondo 27*2 54,000
COrpo mensa
piano terra 10*2 20,000
piano primo 2*2 4,000
piano secondo 2*2 4,000
corpo palestra
piano terra 17*2 34,000
COrpo mensa
interrato 23*2 46,000
COrpo mensa
piano terra 7 7,000
piano primo 9 9,000
piano secondo 9 9,000
corpo palestra
9*4 36,000
SOMMANO cad = 329,000 6,09 2.003,61
3) Totale Corpi illuminanti 43.648,42
Demolizione, rimozioni, manutenzioni
221 71 |06.A30.D01.010
Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature
...onnessione. modifica collegamenti in apparecchi illuminati
si prevede il 50% delle plafoniere
0.50*166 83,000
SOMMANO cad = 83,000 11,64 966,12
222\ 205 [EL.01A
Compenso a corpo per rimozione ove occorrente dell'impianto
elettrico preesistente, compresi i vecchi frutti, le linee in canale o
sottotraccia con fili emergenti, vecchie scatole, etc.compreso
n.1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 1.909,94 1.909,94
A RIPORTARE 501.219,82

27/12/2015



Pag.53ﬁ'=

N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 501.219,82
223 140 |06.A24.U01.205
smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed indu ...
i0.P.O. di c.i. fino 2x58 W compreso smontaggio e pulizia
si prevede il 50% delle plafoniere
0.50*166 83,000
SOMMANO cad = 83,000 31,72 2.632,76
4) Totale Demolizione, rimozioni, manutenzioni 5.508,82
Quadri elettrici
224 185 [EL.11
Fornitura e  collocazione  di QUADRETTO DI
DISTRIBUZIONE da incasso 0 a VISTA, grado di protezione IP
40, con portella fume', di colore avorio, delle dimensioni di mm|
185x230*72.5, predisposto per n.12
COrpo mensa
piano interrato nuovi locali 5 5,00
corpo palestra
terra 10+1 11,00
primo 6 6,00
secondo 5 5,00
SOMMANO cad = 27,00 203,23 5.487,21
225 198 |QGEN
QUADRO ELETTRICO GENERALE EDIFICIO PALESTRA
GOZZANOFornitura trasporto e posa in opera di quadro
elettrico generale per comando e protezione, del tipo Bticinog
costituito da contenitore ad armadio
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 5.588,87 5.588,87
226/ 201 |QZPALESTRA
QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO PALESTRA
-AREA PALESTRA GOZZANOFornitura trasporto e posa in
opera di quadro elettrico generale per comando e protezione, del
tipo Bticino M.A.S. costituito da
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 2.756,11 2.756,11
227) 199 |QzP1
QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO PALESTRA
-AREA PIANO PRIMOFornitura trasporto e posa in opera di
quadro elettrico generale per comando e protezione, del tipo
Bticino M.A.S. costituito da contenitore
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 2.059,50 2.059,50
228 200 |QZP2

QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO PALESTRA|
-AREA PIANO SECONDOFornitura trasporto e posa in opera
di quadro elettrico generale per comando e protezione, del tipo

A RIPORTARE

519.744,27,
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RIPORTO 519.744,27,
Bticino M.A.S. costituito da
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 2.059,50 2.059,50(|
229 203 |QZMENSA
QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO MENSA - AREA
PIANO INTERRATOSostituzione del quadro elettrico del piano
interrato del corpo mensa, compreso recupero dei circuiti ancora
possibili in funzione della
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.647,94 1.647,94
5) Totale Quadri elettrici 19.599,13
Presidi antincendio ed impianti speciali
230| 124 |06.A15.E01.005
F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce ... di sez.
1,5 mm2 F.O. di impianto di chiamata con ronzatore
servizio disabili n. 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 59,67 59,67
231 122 |06.A02.F01.040
Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.an
...inale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1,5
Impianti speciali corpo palestra
terra 2*25.00*2 100,00
primo 1*25.00*2 50,00
COrpo mensa
terra 3*25.00*2 150,00
primo 3*25.00*2 150,00
secondo 2*25.00*2 100,00
SOMMANO m= 550,00 3,21 1.765,50)|
232 128 |06.A19.A04.010
F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a micropr ... e,
display e tastiera , per gestire almeno 125 dispositivi
corpo mensa 1 1,00
corpo palestra 1 1,00
SOMMANO cad = 2,00 1.333,45 2.666,90]|
233 187 [EL.24C
Fornitura, trasporto e posa in opera di Canali portacavi in PVC
installabili a parete, a soffitto e su mensole di qualsiasi tipo,
compreso setti separatori ed apparecchi a frutti componibili con
piano interrato
5.91+9.40+8.20+5.80+6.50+5.80+8.85 50,460
9.20+8.20 17,400
piano terra
8.80+9.50+7.20+7.20+1.85+12.62+2.35 49,520
6.55+9.40+5.34+11.00+1.50+7.10+2.30+1.50+3.60+1.
A RIPORTARE 117,380 527.943,78
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RIPORTO 117,380 527.943,78
50+7.40+1.60 58,790
piano primo
11.00+4.25+1.85+12.60+1.30+2.50+7.40+1.50+3.60+
1.50+2.30+7.10+2.30 59,200
piano secondo
11.00+4.25+1.85+12.60+1.30+2.50+7.40+1.50+3.60+
1.50+2.30+7.10+2.30 59,200
SOMMANO m= 294,570 26,65 7.850,29
234| 126 |06.P23.G01.005
Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fin ... di
evacuazione EVAC EN 60849 fino a 30 diffusori di suono
PIANO RIALZATO
a) Liceo classico Racchetti
bidelleria su corridoio n.1b n. 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 8.196,65 8.196,65
235/ 192 |IN.08
CAMPANA DI SEGNALAZIONE INCENDIO INTERNI
Fornitura e posa in opera di campana elettrica di segnalazione
incendio. Completa di trasformatore elettrico a 24V,
assorbimento in allarme 80 mA, potenza acus
COrpo mensa
terra 1 1,00
primo 1 1,00
secondo 1 1,00
corpo palestra
terra 1 1,00
primo 1 1,00
secondo 1 1,00
SOMMANO cad = 6,00 157,94 947,64
236| 195 |IN.20
Centralino per sgancio sistemi elettrici di emergenza, completo
di quadretto per manovra di emergenza tipo Gewiss serie 42 RV
del tipo stagno esecuzione da incasso con portello in lamiera
\verniciata,
a) Liceo classico Racchetti
ingresso principale su corridoio n.1b n. 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 101,81 101,81
237| 194 |IN.12
RIVELATORE DI FUMO Rivelatore di fumo fotoottico (effetto
Tyndall, a rifrazione della luce); munito di certificazione
ministeriale; tensione di alimentazione da 12 VV Assorbimento
8.5 mA; compreso la |
Impianti speciali corpo palestra
terra 2 2,00
primo 1 1,00
COrpo mensa
interrato 3 3,00
terra 0
primo 0
secondo 0
SOMMANO cad = 6,00 155,70 934,20

A RIPORTARE

545.974,37|
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RIPORTO 545.974,37
238 193 |IN.09
SIRENA CON LAMPEGGIATORE ESTERNO ESTERNI tipg
SA27EL.- Fornitura e posa in opera di sirena autoprotetta ed
autoalimentata per esterno con lampeggiante; protetta contro
I'apertura e contro lo strappo d
corpo mensa 1 1,00
corpo palestra 1 1,00
SOMMANO cad = 2,00 152,54 305,08||
239 191 |IN.O7
PULSANTE DI SEGNALAZIONE INCENDIO Fornitura €
collocazione di pulsante di emergenza a rottura vetro,
contenitore in pressofusione alluminio, colore rosso delle
dimensioni L95-H95-P38 mm., peso 450 gr.
corpo palestra
terra
5 5,00
primo
2 2,00
secondo
2 2,00
COrpo mensa
interrato
5 5,00
terra
2 2,00
primo
3 3,00
secondo
3 3,00
SOMMANO cad = 22,00 100,70 2.215,40||
240, 188 [EL.32
Fornitura e collocazione di impianto sonoro,costituito da tromba|
esponenziale in  moplen infrangibile, dotata di unit3
magnetodinamica,corredata di organo di staffaggio,impendenzal
16 ohm,rispondenza in
corpo palestra
terra 3 3,00
primo 3 3,00
secondo 3 3,00
COrpo mensa
interrato 0
terra 4 4,00
primo 3 3,00
secondo 3 3,00
SOMMANO cad = 19,00 205,00 3.895,00]|
241 127 |06.A25.A02.015
F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione d ...orati.
F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h
per uscita di sicurezza
corpo palestra
piano terra 6 6,00
piano primo 1 1,00
A RIPORTARE 7,00 552.389,85
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RIPORTO 7,00 552.389,85
piano secondo 1 1,00
COrpo mensa
interrato 5 5,00
terra 4 4,00
primo 2 2,00
secondo 2 2,00
per illuminazione di emergenza
COrpo mensa
interrato 15 15,00
corpo palestra
piano terra 46 46,00
piano primo 15 15,00
piano secondo 15 15,00
SOMMANO cad = 112,00 97,92 10.967,04
242 65 |06.A13.F01.005
F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e | ...F.O.
di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto
per uscita di sicurezza
corpo palestra
piano terra 6 6,00
piano primo 1 1,00
piano secondo 1 1,00
COrpo mensa
interrato 5 5,00
terra 4 4,00
primo 2 2,00
secondo 2 2,00
per illuminazione di emergenza
COrpo mensa
interrato 15 15,00
corpo palestra
piano terra 46 46,00
piano primo 15 15,00
piano secondo 15 15,00
SOMMANO cad = 112,00 58,20 6.518,40
243 129 |06.A19.A05.005
programmazione di centralina antincendio F.O. di programm ...
que tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato
COrpo mensa
terra 1 1,000
primo 1 1,000
secondo 1 1,000
corpo palestra
terra 1 1,000
primo 1 1,000
secondo 1 1,000
Impianti speciali corpo palestra
terra 2 2,000
primo 1 1,000
COrpo mensa
terra 3 3,000
primo 3 3,000
secondo 2 2,000
A RIPORTARE 17,000 569.875,29
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 17,000 569.875,29
corpo mensa 1 1,000
corpo palestra 1 1,000
corpo palestra
terra
2 2,000
primo
2 2,000
secondo
2 2,000
COrpo mensa
interrato
2 2,000
terra
2 2,000
primo
2 2,000
secondo
2 2,000
COrpo mensa
interrato 1 1,000
terra 1 1,000
primo 1 1,000
secondo 1 1,000
corpo palestra
terra 1 1,000
primo 1 1,000
secondo 1 1,000
SOMMANO cad = 40,000 5,20 208,00
244 121 |06.A19.A05.010
programmazione di centralina antincendio F.O. di startup
...ontrollo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato
COrpo mensa
terra 1 1,00
primo 1 1,00
secondo 1 1,00
corpo palestra
terra 1 1,00
primo 1 1,00
secondo 1 1,00
Impianti speciali corpo palestra
terra 2 2,00
primo 1 1,00
COrpo mensa
terra 3 3,00
primo 3 3,00
secondo 2 2,00
corpo mensa 1 1,00
corpo palestra 1 1,00
corpo palestra
terra
2 2,00
primo
2 2,00
secondo
A RIPORTARE 23,00 570.083,29
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 23,00 570.083,29
2 2,00
COrpo mensa
interrato
2 2,00
terra
2 2,00
primo
2 2,00
secondo
2 2,00
COrpo mensa
interrato 1 1,00
terra 1 1,00
primo 1 1,00
secondo 1 1,00
corpo palestra
terra 1 1,00
primo 1 1,00
secondo 1 1,00
SOMMANO cad = 40,00 7,33 293,20
245 196 |IN.32
Fornitura e collocazione di targa ottico-acustica di segnalazione
incendio provvista di lampada e buzzer alimentati a Volt c.c.
12/24 in custodia metallica 0 PVVC autoestinguente con vetro e
pittogramm
COrpo mensa
interrato 1 1,00
terra 1 1,00
primo 1 1,00
secondo 1 1,00
corpo palestra
terra 1 1,00
primo 1 1,00
secondo 1 1,00
SOMMANO cad = 7,00 144,80 1.013,60
246/ 190 |IN.04
Fornitura e posa di magnete di trattenimento porte, con pulsante
di sgancio, da 100 kg completo di contropiastra.Compreso
provvista e posa di gancio metallico, scatola di incasso con
elettrocomando
COrpo mensa
piano interrato
2 2,000
2 2,000
piano terra
2 2,000
SOMMANO cad = 6,000 192,45 1.154,70
247 12 |06.P16.A01.020
Pulsantiera in alluminio anodizzato a una fila predispost ...posto
esterno verticale. pulsantiera a 4 pulsanti uNa fila
corpo mensan. 1 1,000
corpo palestran. 1 1,000
A RIPORTARE 2,000 572.544,79
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 2,000 572.544,79
SOMMANO cad = 2,000 32,52 65,04
248/ 15 |06.P16.A13.015
Citofoni intercomunicanti a tasti selettivi per un serviz ... ico,
apriporta (ch + pe + ap). citofono intercom a 8 tasti
corpo palestra
piano terra 3 3,000
piano primo 1 1,000
piano secondol
COrpo mensa
piano interrato 1 1,000
piano terra 1 1,000
piano primo 1 1,000
piano secondo 1 1,000
SOMMANO cad = 8,000 63,42 507,36
249 17 |06.P16.A16.020
IAlimentatori stabilizzati per impianti citofonici a porti ... e
bicanale. alimentat. stab. 28 VA 110/220/240 V intercom.
corpo mensan. 1 1,000
corpo palestran. 1 1,000
SOMMANO cad = 2,000 47,76 95,52
250, 19 |06.A02.D02.035
F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... di
fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per citofonia 10x0,5
corpo palestra
piano terra 3*25.00 75,000
piano primo 1*25.00 25,000
piano secondo 1*25.00 25,000
COrpo mensa
piano interrato 1*25.00 25,000
piano terra 1*25.00 25,000
piano primo 1*25.00 25,000
piano secondo 1*25.00 25,000
pulsantiera
corpo mensa 50.00 50,000
corpo palestra 50.00 50,000
SOMMANO m= 325,000 2,71 880,75
251 20 |06.A16.A11.505
P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O.
di collegamento a ogni singolo pulsante
corpo palestra
piano terra 3 3,000
piano primo 1 1,000
piano secondol
COrpo mensa
piano interrato 1 1,000
piano terra 1 1,000
piano primo 1 1,000
piano secondo 1 1,000
SOMMANO cad = 8,000 3,17 25,36

A RIPORTARE

574.118,82
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RIPORTO 574.118,82
252 22 |06.A16.A11.510
P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O.
di pulsantiera per impianti citofonici
corpo mensan. 1 1,000
corpo palestran. 1 1,000
SOMMANO cad = 2,000 52,88 105,76
253 25 |06.A16.A13.015
F.O. Fornitura in opera di citofoni intercomunicanti a ta ...iportal
(ch + pe + ap). F.O. di citofono intercom a 8 tasti
corpo palestra
piano terra 3 3,000
piano primo 1 1,000
piano secondol
COrpo mensa
piano interrato 1 1,000
piano terra 1 1,000
piano primo 1 1,000
piano secondo 1 1,000
SOMMANO cad = 8,000 90,92 727,36
6) Totale Presidi antincendio ed impianti speciali 51.500,23
\IAdempimenti finali
254 130 |06.P34.A01.005
In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori,
...qualificato da essa designato. dichiarazione di conformita
corpo mensa e palestra
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 156,62 156,62
255/ 131 |06.P34.A01.010
In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, ... essa
designato. denuncia impianto di terra incluse misure
corpo mensa e palestra
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 109,63 109,63
256/ 132 |06.P34.A01.015
In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, ...alificato
da essa designato. denuncia impianto antifulmine
corpo mensa e palestra
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 109,63 109,63
257| 182 DIS.01

Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o
magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni
dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di
ingombro e

corpo mensa e palestra

A RIPORTARE

575.327,82
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RIPORTO 575.327,82
1 1,000
SOMMANO  acorpo = 1,000 2.647,60 2.647,60
258 197 MIS.01
Misure di controllo degli impianti, collaudo tecnico funzionale
ed assistenza al collaudo finale
corpo mensa e palestra
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 2.074,79 2.074,79
7) Totale Adempimenti finali 5.098,27
1) Totale Impianto elettrico 169.194,70
Impianti meccanici
Impianti antincendio
259 104 |05.P75.E25.005
IAllacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere
...zature;- i materiali di consumao. Per ogni rete allacciata.
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 199,12 199,12
260, 105 |05.P67.D30.010
Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di g
...giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a 2"
corpo palestra
terra
(18.50+7.90+5.30+4.10)*10 358,00
primo
(2.60+2.60)*10 52,00
secondo
(2.60+2.60)*10 52,00
SOMMANO kg = 462,00 4,05 1.871,10
261 106 |05.P75.H05.005
Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco ... e
raccordi a t diametro da 2" fino a 2" 1/2 Per ogni metro
corpo palestra
terra
(18.50+7.90+5.30+4.10) 35,80
primo
(2.60+2.60) 5,20
secondo
(2.60+2.60) 5,20
SOMMANO m= 46,20 48,13 2.223,61
262 64 |05.P76.D70.005
Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per pa ...
A RIPORTARE 584.344,04
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 584.344,04
guente ripristino di: Solette di qualsiasi tipo e spessore
n. 10 10,00
SOMMANO cad = 10,00 63,47 634,70
263 89 |05.P75.H60.005
Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o pas ...eso
ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera
n. 10 10,000
SOMMANO cad = 10,000 6,41 64,10
264| 107 |05.P75.C70.020
Provvista e posa di complesso idrante a parete 0incasso ¢ ...orme
"UNI 45" Con manich. da 25 m -tre effetti-nebulizzato
corpo palestra
terra 2 2,00
primo 1 1,00
secondo 1 1,00
SOMMANO cad = 4,00 275,86 1.103,44
265 109 |05.P75.D00.005
Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontaleo vertica ...3
di ritegno e valvola di sicurezza Diametro 2" n.1 UNI 70
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 230,23 230,23
266/ 108 |05.P75.C95.030
Provvista e posa di complesso idrante per ester-no con ca ...orme
"UNI 70" Con manich. da 30 m -tre effetti-nebulizzato
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 457,34 457,34
267| 110 |05.P75.F80.005
Numerazione di cassetta idrante, naspo, attacco per autop ... 0 4
5 cifre Numero di identificazione in pellicola adesiva
n. 10 10,00
SOMMANO cad = 10,00 2,49 24,90
268 111 |01.A20.F70.035
Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.
corpo palestra
terra
(18.50+7.90+5.30+4.10) 35,80
primo
(2.60+2.60) 5,20
secondo
(2.60+2.60) 5,20
SOMMANO m= 46,20 11,47 529,91
269 112 |05.P75.H50.005
Provvista e posa di collari per compartimentazioni antinc ...cun
mm di diametro esterno della tubazione compartimentata
mm 500 500,00
SOMMANO mm= 500,00 0,58 290,00

A RIPORTARE

587.678,66
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RIPORTO 587.678,66
270/ 113 |01.A08.A10.010
Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diamet ...oni
forati In muri intonacati compreso ripristino intonaco
ml 5.00*3 15,00
SOMMANO m= 15,00 18,99 284,85
271 142 |05.P75.D20.005
Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il
necessario Dn 50 est. 600
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 375,41 375,41
1) Totale Impianti antincendio 8.288,71
Impianto di ventilazione corpo mensa
272 05.P73.F85.005
Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di
...nzioni, staffe o tiranti di soste-gno, opere murarie, ecc.
kg 50.00 50,000
SOMMANO kg = 50,000 16,15 807,50
273 05.P73.F50.005
Provvista e posa in opera dibocchette di transito in alluminio con
cornice perimetrale o controtelaio.
80 80,000
SOMMANO dm?= 80,000 7,59 607,20
274 204 |05.P73.H80.020
Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con
certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per
installazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di
comando in lamiera di
accesso locali depositi piano interrato corpo mensa
2depositi *2pareti *3*7 84,000
SOMMANO dmc = 84,000 7,10 596,40
275 122 |06.A02.F01.040
Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.an
...inale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1,5
serrande tagliafuoco
n. 4*25.00*2 200,00
SOMMANO m= 200,00 3,21 642,00
276| 187 [EL.24C
Fornitura, trasporto e posa in opera di Canali portacavi in PVC
installabili a parete, a soffitto e su mensole di qualsiasi tipo,
compreso setti separatori ed apparecchi a frutti componibili con
serrande tagliafuoco
n. 25.00*2 50,000
SOMMANO m= 50,000 26,65 1.332,50

A RIPORTARE

592.324,52
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RIPORTO 592.324,52
2) Totale Impianto di ventilazione corpo mensa 3.985,60
2) Totale Impianti meccanici 12.274,31
2) Totale Impianti 181.469,01
A RIPORTARE 592.324,52
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' |Prezzo Unit.| Importo
RIPORTO 592.324,52
Oneri di sicurezza
277| 149 |01.P25.A75.005
Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati
...effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
scala edificio palestra
2*3.50*9.00 63,00
scala edificio mensa
2*3.50*10.00 70,00
SOMMANO m?2= 133,00 6,40 851,20
278 150 |01.P25.A75.010
Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati ... ata in
proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo
scala edificio palestra
2*3.50*9*3 189,000
scala edificio mensa
2*3.50*10.00*3 210,000
SOMMANO m2= 399,000 1,03 410,97,
279 151 |01.P25.A90.005
Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a te ...(Ia
misurazione viene effettuata in proiezione verticale)
edificio palestra
3piani *23*2 138,00
edificio mensa
3*33.00*2 198,00
SOMMANO m2= 336,00 2,73 917,28
280 152 |01.P25.C25.005
Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentareper ogni mese
oltre il primo, misurato in proiezione orizzontale
2*%23*3 138,00
2*33*3 198,00
SOMMANO m2= 336,00 0,68 228,48
281 153 |01.P23.H25.045
Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e infor ...misure ¢
caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x70
n. 20 20,000
SOMMANO cad = 20,000 16,20 324,00
282| 154 [28.A05.A10.005
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato
... taggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
edificio palestra
n.3 3,000
edificio mensa
n.3 3,000
SOMMANO cad = 6,000 182,00 1.092,00
A RIPORTARE 596.148,45
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RIPORTO 596.148,45
283 155 [28.A05.A10.010
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato
... ,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
edificio palestra
n. 2*6 12,000
edificio mensa
n. 2*6 12,000
SOMMANO cad = 24,000 20,00 480,00
284| 156 [28.A05.B35.010
ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e prg
...neare posto in opera. Larghezza utile di passaggio cm 120.
ml. 9.99 9,990
SOMMANO m= 9,990 33,50 334,67
285 157 [28.A05.E10.005
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ...
lo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
25.00*2.00 50,000
SOMMANO m= 50,000 4,00 200,00
286| 158 [28.A05.E10.010
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ...
lo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
25.00*%2.00*6 300,000
SOMMANO m= 300,000 0,55 165,00
287| 159 [28.A05.E60.005
CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per reci
...pera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
4 4,000
SOMMANO m2= 4,000 37,00 148,00
288 160 [28.A05.E20.005
QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di
... giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro
50 50,000
SOMMANO d= 50,000 0,70 35,00
289 161 [28.A05.E25.005
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
p ... astro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
se ne prevedono ml. 100.00 100,000
SOMMANO m= 100,000 0,40 40,00
290 162 [28.A05.E45.005
TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, r ...
, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
ml. 5.00 5,000
SOMMANO m= 5,000 4,70 23,50
291 163 [28.A05.E45.010

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, r

A RIPORTARE

597.574,62
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RIPORTO 597.574,62
... luppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese successivo
ml. 5.00*6 30,000
SOMMANO m= 30,000 0,70 21,00
292 164 [28.A05.G10.005
Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per
compartimentazione ... multiuso. modulo base con testata
compresa tra 90 e 150 cm
n. 16 16,000
SOMMANO cad = 16,000 82,00 1.312,00
293 165 [28.A10.D40.005
KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura ...
ere e zaino professionale in poliestere. dotazione di base
n.2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 50,00 100,00
294 166 [28.A15.A05.005
IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW)
-apparecch ... 0 zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del
cantiere
n.2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 165,00 330,00
295 167 [28.A20.A10.010
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla hormativa
... la libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
n. 10 10,00
SOMMANO cad = 10,00 1,50 15,00
296/ 168 [28.A20.A20.010
CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici
lisce ... urata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm
-d=16m.
n. 10 10,00
SOMMANO cad = 10,00 1,50 15,00
297| 208 SIC.01
Riunioni periodiche di coordinamento dei lavori e della
sicurezza, convocate dalla D.L. e dal Coordinatore per Iq
Sicurezza per esigenze varie quali: illustrazione del PSC ¢
\verifica congiunta dei
n. 10 10,000
SOMMANO h= 10,000 32,05 320,50
298 169 [28.A05.D05.015
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato m
... circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
n.1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 361,60 361,60
299 170 [28.A05.D05.020

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

A RIPORTARE

600.049,72
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RIPORTO 600.049,72
m ... Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
n. 1*5 5,00
SOMMANO cad = 5,00 169,50 847,50
300 171 [28.A05.D25.005
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
... durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
n.1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 164,00 164,00
301 172 [28.A05.D25.010
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
... nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
n. 1*5 5,00
SOMMANO cad = 5,00 109,00 545,00
3020 72 |01.P24.C75.005
Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ...ttivo
impiego Con sollevamento della navicella fino a m 12
scala corpo mensa 7.50 7,50
scala corpo palestra 8.00 8,00
SOMMANO h= 15,50 49,60 768,80
3) Totale Oneri di sicurezza 10.050,50

A RIPORTARE

602.375,02
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO
|[Opere edili 1 410.855,51
Abbattimento delle barriere architettoniche 1 66.588,96
Accessibilita e circolazione esterna 1 34.425,61
Servizio disabili 6 14.562,35
Sistemazione esterna 10 17.601,00
Opere edili 12 142.567,83
Demolizione, rimozioni, manutenzioni 12 4.,987,98
Murature 15 60.148,22
Pavimentazione, rivestimenti, rifiniture,
varie 21 16.496,55
Presidi antincendio 26 35.842,09
Serramenti ordinari interni ed esterni 29 25.092,99
Assistenze 32 24.045,40
Posa impianti 32 930,45
Opere di difficile valutazione 33 17.750,00
Noli 34 708,85
Indagini sulle infiltrazioni 34 921,45
Previsioni varie 34 3.734,65
Scale di sicurezza esterne 36 177.653,32
Scala di sicurezza corpo palestra 36 77.794,17
Scala di sicurezza corpo mensa 39 99.859,15
Impianti 44 181.469,01
Impianto elettrico 44 169.194,70
Impianto di terra 44 2.696,37
Impianto di distribuzione 45 41.143,46
Corpi illuminanti 49 43.648,42
Demolizione, rimozioni, manutenzioni 52 5.508,82
Quadri elettrici 53 19.599,13
Presidi antincendio ed impianti speciali 54 51.500,23
Adempimenti finali 61 5.098,27
Impianti meccanici 62 12.274,31
Impianti antincendio 62 8.288,71
Impianto di ventilazione corpo mensa 64 3.985,60
Oneri di sicurezza esterni 66 10.050,50

SOMMANO | LAVORI

€ 602.375,02
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