


**COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO G.GOZZANO  
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO  
ADEGUAMENTO FABBRICATI ESISTENTI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO**

**QUADRO ECONOMICO**

  
**Il Progettista**  
(Ing. Francesco Vita)  
n.418 albo ordine ingg. AG  
A/B/C  
Via delle badie n.238  
59100 Prato

**18 APR 2017**

**Tav. DA.02b**

RIEPILOGO CAPITOLI			2
	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Opere edili			410.855,51
Abbattimento delle barriere architettoniche		66.588,96	
Accessibilità e circolazione esterna	34.425,61		
Servizio disabili	14.562,35		
Sistemazione esterna	17.601,00		
Opere edili		142.567,83	
Demolizione, rimozioni, manutenzioni	4.987,98		
Murature	60.148,22		
Pavimentazione, rivestimenti, rifiniture, varie	16.496,55		
Presidi antincendio	35.842,09		
Serramenti ordinari interni ed esterni	25.092,99		
Assistenze		24.045,40	
Posa impianti	930,45		
Opere di difficile valutazione	17.750,00		
Noli	708,85		
Indagini sulle infiltrazioni	921,45		
Previsioni varie	3.734,65		
Scale di sicurezza esterne		177.653,32	
Scala di sicurezza corpo palestra	77.794,17		
Scala di sicurezza corpo mensa	99.859,15		
Impianti			181.469,01
Impianto elettrico		169.194,70	
Impianto di terra	2.696,37		
Impianto di distribuzione	41.143,46		
Corpi illuminanti	43.648,42		
Demolizione, rimozioni, manutenzioni	5.508,82		
Quadri elettrici	19.599,13		
Presidi antincendio ed impianti speciali	51.500,23		
Adempimenti finali	5.098,27		
Impianti meccanici		12.274,31	
Impianti antincendio	8.288,71		
Impianto di ventilazione corpo mensa	3.985,60		
Oneri di sicurezza			10.050,50
<b>SOMMANO I LAVORI</b>			<b>€ 602.375,02</b>

<b>A</b>	<b>Importo lavori progetto esecutivo</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
A1	Opere di risanamento conservativo, ristrutturazione, etc.		€ 525.735,56
A2	Opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche		€ 66.588,96
	Totale lavori		€ 592.324,52
	Di cui € 228,902,51 per manodopera		
	Di cui:		
A3	Oneri della sicurezza interni (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 11.846,49
	Oltre:		
A4	Oneri della sicurezza aggiuntivi esterni (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 10.050,50
A5	Sommano i lavori e oneri sic. A1+A2+A4		€ <b>602.375,02</b>
<b>B</b>	<b>Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (A5-A3-A4)</b>		€ 580.478,03
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	IVA 10% su A1+A5	€ 53.578,61	
	IVA 4% su A2	€ 2.663,56	
	Spese tecniche di progettazione, D.L., coordinamento sicurezza	€ 19.000,00	
	Collaudo statico	€ 2.750,00	
	Accertamenti di laboratorio	€ 1.500,00	
	IVA su spese tecniche	€ 5.115,00	
	Contributo previdenziale spese tecniche	€ 1.323,36	
	Arrotondamenti ed imprevisti	€ 3.261,21	
	Incentivi Art. 92	€ 2.409,50	
	Accantonamento per accordo bonario	€ 6.023,75	
	Sommano	€ 97.624,98	€ <b>97.624,98</b>
	<b>Totale progetto</b>		€ <b>700.000,00</b>