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N. codice descrizione u.m. quant. c.u. lavori Sic. Man. 

    OPERE EDILI             
    ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE             
    ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE 

ESTERNA             
1 25.A16.B20.005 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN 

CONGLOM m 56 2,93 164,08 3,28 62,35 
2 01.A18.E10.005 Provvista e posa in opera di rete m² 50 40,53 2.026,50 40,53 770,07 
3 01.A04.H30.010 Casseratura per il contenimento dei m² 46 44,98 2.069,08 41,38 786,25 
4 14.P01.A05.005 Taglio, rottura, rimozione o m² 14 6,15 86,10 1,72 32,72 
5 01.A01.A80.080 Scavo eseguito a mano a sezione m³ 8,4 79,25 665,70 13,31 252,97 
6 01.A01.B87.010 Reinterro degli scavi in genere, con le m³ 8,4 47,62 400,01 8,00 152,00 
7 01.A01.C60.010 Sovrapprezzo allo scavo in genere per m³ 8,4 42,88 360,19 7,20 136,87 
8 01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di m³ 113,16 17,11 1.936,17 38,72 735,74 
9 01.A04.F70.010 Rete metallica elettrosaldata in kg 676,24 1,34 906,16 18,12 344,34 
10 01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale m³ 29,6 64,13 1.898,25 37,97 721,34 
11 01.A21.A40.005 Provvista e stesa di misto granulare m² 216,87 6,25 1.355,44 27,11 515,07 
12 01.A23.C80.005 Posa di pavimentazione in marmette m² 216,87 11,98 2.598,10 51,96 987,28 
13 01.P11.B42.025 Marmette autobloccanti in calcestruzzo m² 216,87 13,80 2.992,81 59,86 1.137,27 
14 24.A34.I03.005 Massetto in malta di calce idraulica m² 216,87 9,35 2.027,73 40,55 770,54 
15 02.P02.A56.010 Rimozione di opere in ferro di kg 330 0,86 283,80 5,68 107,84 
16 01.A02.A40.005 Demolizione di caldane,sottofondi in m³ 12,38 83,73 1.036,58 20,73 393,90 
17 01.A04.B70.005 Calcestruzzo a prestazione garantita m³ 9,3 131,67 1.224,53 24,49 465,32 
18 01.A21.A40.015 Provvista e stesa di misto granulare m² 25,5 10,52 268,26 5,37 101,94 
19 02.P02.A76.010 Caricamento a mezzo ragno o silos del m³ 174,19 28,30 4.929,58 98,59 1.873,24 
20 01.P26.A10.005 Trasporto di materiali di scavo o di m³ 174,19 23,16 4.034,24 80,68 1.533,01 
21 01.P11.A70.010 Rivestimento in marmo lucido sul piano m² 33,2 44,50 1.477,40 29,55 561,41 
22 01.A12.H25.005 Posa in opera di lastre in pietra o marm m² 33,2 50,75 1.684,90 33,70 640,26 
    SERVIZIO DISABILI             
23 AN.05 Fornitura, trasporto e collocazione 

acorpo 1 
3.062,8

4 3.062,84 61,26 1.163,88 
24 01.A19.H45.005 Formazione di servizio igienico per 

cad 1 
5.796,0

8 5.796,08 115,92 2.202,51 
25 01.A06.A20.045 Tramezzi in mattoni legati con malta m² 14,45 44,95 649,53 12,99 246,82 
26 01.A02.B20.005 Taglio a sezione obbligata eseguito a m³ 0,32 433,53 138,73 2,77 52,72 
27 ED.01 Adattamento della muratura per l'innesto cad 1 96,99 96,99 1,94 36,86 
28 01.P07.B45.005 Provvista di piastrelle per pavimenti e m² 22,76 24,28 552,61 11,05 209,99 
29 01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o m² 22,76 30,05 683,94 13,68 259,90 
30 01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore m² 33,32 3,35 111,62 2,23 42,42 
31 01.A10.A30.005 Rinzaffo eseguito con malta di cemento m² 13,5 25,45 343,58 6,87 130,56 
32 01.A20.E30.005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di m² 18,26 4,36 79,61 1,59 30,25 
33 05.P68.B40.005 Scarico impianto di qualsiasi cad 2 31,67 63,34 1,27 24,07 
34 05.P68.C40.005 Smontaggio e rimontaggio radiatori in cad 2 6,33 12,66 0,25 4,81 
35 AN.07 Realizzazione di rete di distribuzione cad 2 197,02 394,04 7,88 149,74 
36 05.P69.C07.035 Provvista e posa in opera valvola cad 2 17,80 35,60 0,71 13,53 
37 05.P13.G05.015 Detentori Detentore completamente in cad 2 8,23 16,46 0,33 6,25 
38 05.A13.G05.015 Detentori. Fornitura in opera di cad 2 10,86 21,72 0,43 8,25 
39 01.A02.B00.010 Demolizione di pavimenti interni, in m² 4,76 9,65 45,93 0,92 17,45 
40 01.A02.A40.005 Demolizione di caldane,sottofondi in m³ 4,76 83,73 398,55 7,97 151,45 
41 01.A02.B70.005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di m² 22,76 10,63 241,94 4,84 91,94 
42 01.A10.B00.005 Intonaco eseguito con grassello di m² 22,76 7,74 176,16 3,52 66,94 
43 05.P58.E85.020 Radiatori per impianti ad acqua calda o kW 2,5 111,32 278,30 5,57 105,75 
44 05.P69.A95.005 Posa in opera di radiatore in ghisa o kW 2,5 83,91 209,78 4,20 79,72 
45 06.P27.C01.005 Ventilatori per espulsione in condotto cad 1 170,56 170,56 3,41 64,81 
46 06.A27.C01.705 P.O. posa in opera di Ventilatori per cad 1 190,33 190,33 3,81 72,33 
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N. codice descrizione u.m. quant. c.u. lavori Sic. Man. 
47 06.P27.C05.015 Accessori per ventilatori industriali cad 1 32,03 32,03 0,64 12,17 
48 06.A27.C05.515 P.O. Posa in opera di Accessori per cad 1 5,30 5,30 0,11 2,01 
49 05.P73.G50.005 Provvista e posa in opera digriglia dm² 4 19,04 76,16 1,52 28,94 
50 05.P73.F00.015 Provvista e posa in opera dianemostato cad 1 55,06 55,06 1,10 20,92 
51 01.A08.A20.005 Opere murarie occorrenti per la cad 5 111,36 556,80 11,14 211,58 
52 05.P69.C13.005 Provvista e posa in opera testa cad 1 66,10 66,10 1,32 25,12 
    SISTEMAZIONE ESTERNA             
53 01.A21.F10.005 Posa in opera di cordoli in m 59,6 16,86 1.004,86 20,10 381,85 
54 01.A23.A10.005 Formazione di fondazione per m² 37,5 19,68 738,00 14,76 280,44 
55 01.A23.C80.005 Posa di pavimentazione in marmette m² 37,5 11,98 449,25 8,99 170,72 
56 01.P11.B42.025 Marmette autobloccanti in calcestruzzo m² 37,5 13,80 517,50 10,35 196,65 
57 01.P05.B45.005 Cordoli prefabbricati retti in m 59,6 7,50 447,00 8,94 169,86 
58 01.A02.B85.005 Demolizione e rimozione di strutture kg 982 2,01 1.973,82 39,48 750,05 
59 01.A21.H60.005 Provvista e posa in opera di recinzione kg 1.473,71 7,33 10.802,29 216,05 4.104,87 
60 AP_001_SC 

 
V 

Oneri di discarica per materiali di 

acorpo 1 
1.500,0

0 1.500,00 30,00 570,00 
61 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in m³ 0,86 195,68 168,28 3,37 63,95 
    OPERE EDILI 

            
    DEMOLIZIONE, RIMOZIONI, 

MANUTENZIONI             
62 05.P76.D70.005 Formazione di fori qualunque diametro e cad 6 63,47 380,82 7,62 144,71 
63 01.A02.A25.010 Demolizione di tramezzi o tavolati m² 79 11,56 913,24 18,26 347,03 
64 05.P76.D70.025 Formazione di fori qualunque diametro e cad 6 34,95 209,70 4,19 79,69 
65 01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi m² 104,2 12,07 1.257,69 25,15 477,92 
66 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in m³ 4,2 195,68 821,86 16,44 312,31 
67 02.P02.A76.010 Caricamento a mezzo ragno o silos del m³ 17,16 28,30 485,63 9,71 184,54 
68 01.P26.A10.005 Trasporto di materiali di scavo o di m³ 17,16 23,16 397,43 7,95 151,02 
69 01.A10.A30.005 Rinzaffo eseguito con malta di cemento m² 9,8 25,45 249,41 4,99 94,78 
70 01.A10.B20.005 Intonaco eseguito con malta di cemento m² 9,8 10,43 102,21 2,04 38,84 
71 01.A20.E30.005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di m² 34,3 4,36 149,55 2,99 56,83 
72 01.A02.B50.020 Demolizione e rimozione di battiscopa m 7 2,92 20,44 0,41 7,77 
    MURATURE             
73 AN.02 Fornitura e posa in opera di parete m² 296,136 55,03 16.296,36 325,93 6.192,62 
74 01.P09.C75.005 Lastre costituite da una matrice di m² 543,32 17,39 9.448,33 188,97 3.590,37 
75 01.A02.B70.005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di m² 81,72 10,63 868,68 17,37 330,10 
76 01.A10.A70.005 Prerinzaffo per il risanamento di m² 81,72 8,76 715,87 14,32 272,03 
77 01.A10.A30.005 Rinzaffo eseguito con malta di cemento m² 81,72 25,45 2.079,77 41,60 790,31 
78 01.A10.A90.005 Intonaco su rinzaffo per il risanamento m² 81,72 13,90 1.135,91 22,72 431,65 
79 01.A10.B20.005 Intonaco eseguito con malta di cemento m² 81,72 10,43 852,34 17,05 323,89 
80 01.A10.A80.005 Rinzaffo per il risanamento delle m² 81,72 22,38 1.828,89 36,58 694,98 
81 03.P11.B03.005 Reti portaintonaco. Rete in juta m² 81,72 2,30 187,96 3,76 71,42 
82 02.P55.N05.010 Posa in opera di rete da intonaco su m² 81,72 3,35 273,76 5,48 104,03 
83 01.A20.B00.005 Rasatura con stucco a vernice e m² 767,007 12,02 9.219,42 184,39 3.503,38 
84 01.A20.E30.005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di m² 767,02 4,36 3.344,21 66,88 1.270,80 
85 01.A06.C40.005 Posa in opera di lastre in fibre m² 543,32 18,00 9.779,76 195,60 3.716,31 
86 01.A18.A50.005 Piccoli profilati aventi altezza sino a kg 620,96 2,75 1.707,64 34,15 648,90 
87 01.A18.A70.005 Posa in opera di piccoli profilati In kg 620,96 3,88 2.409,32 48,19 915,54 
    PAVIMENTAZIONE, RIVESTIMENTI, 

RIFINITURE, VARIE             
88 01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore m² 253,26 3,35 848,42 16,97 322,40 
89 01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o m² 36,18 30,05 1.087,21 21,74 413,14 
90 01.P07.B48.005 Provvista di zoccolino battiscopa in m 284,92 9,32 2.655,45 53,11 1.009,07 
91 01.A20.A60.005 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte m² 1.025,72 2,06 2.112,98 42,26 802,93 
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N. codice descrizione u.m. quant. c.u. lavori Sic. Man. 
92 05.P75.H60.005 Sigillatura con schiuma antincendio REI cad 20 6,41 128,20 2,56 48,72 
93 01.A20.E60.005 Applicazione fissativo Su soffitti e m² 1.025,72 1,65 1.692,44 33,85 643,13 
94 01.A20.E30.005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di m² 1.025,72 4,36 4.472,14 89,44 1.699,41 
95 01.P07.B45.005 Provvista di piastrelle per pavimenti e m² 36,18 24,28 878,45 17,57 333,81 
96 02.P70.Q10.010 Posa in opera di zoccolino in ceramica m 284,92 9,20 2.621,26 52,43 996,08 
    PRESIDI ANTINCENDIO             
97 01.P23.H20.005 Estintore di incendio completo di cad 23 54,32 1.249,36 24,99 474,76 
98 01.P13.N55.010 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per cad 20 789,94 15.798,80 315,98 6.003,54 
99 01.P13.N50.065 Porte antincendio in lamiera d'acciaio cad 4 645,54 2.582,16 51,64 981,22 
100 01.P13.N50.080 Porte antincendio in lamiera d'acciaio 

cad 10 
1.083,0

8 10.830,80 216,62 4.115,70 
101 01.P13.N50.090 Porte antincendio in lamiera d'acciaio 

cad 2 
1.183,3

1 2.366,62 47,33 899,32 
102 ED.01 Adattamento della muratura per l'innesto cad 16 96,99 1.551,84 31,04 589,70 
103 AN.02 Fornitura e posa in opera di parete m² 17,62 55,03 969,63 19,39 368,46 
104 AN.06 Fornitura, trasporto e posa in opera in mq 4,88 101,00 492,88 9,86 187,29 
    SERRAMENTI ORDINARI INTERNI ED 

ESTERNI             
105 01.P14.C19.005 Maniglione antipanico con scrocco alto cad 28 218,77 6.125,56 122,51 2.327,71 
106 01.A15.A10.015 Posa in opera di vetri di qualunque m² 11,67 44,53 519,67 10,39 197,47 
107 01.P20.B00.090 Vetrate isolanti termoacustiche tipo m² 11,67 83,03 968,96 19,38 368,20 
108 01.P20.B03.010 Vetrate antisfondamento formate da due m² 10,665 50,24 535,81 10,72 203,61 
109 01.A18.B00.075 Fornitura e Posa in opera di Serramenti m² 11,665 384,29 4.482,74 89,65 1.703,44 
110 01.A17.B65.010 Porte interne tamburate spessore mm 35 m² 17,22 302,86 5.215,25 104,31 1.981,80 
111 01.A17.B70.005 Posa in opera di porte interne semplici m² 17,22 41,26 710,50 14,21 269,99 
112 ED.01 Adattamento della muratura per l'innesto cad 29 96,99 2.812,71 56,25 1.068,83 
113 ED.02 Fornitura trasporto e posa in opera di p mq 7,04 234,24 1.649,05 32,98 626,64 
114 01.A18.G10.005 Posa di maniglione antipanico Con o cad 28 65,87 1.844,36 36,89 700,86 
115 01.P14.C40.020 Molla a pressione per chiusura cad 1 121,78 121,78 2,44 46,28 
116 01.A18.C10.005 Posa in opera di manufatti in lega di kg 20 5,33 106,60 2,13 40,51 
    ASSISTENZE             
    POSA IMPIANTI             
117 01.A08.A10.010 Esecuzione traccia per incassamento di m 20 18,99 379,80 7,60 144,32 
118 01.P23.H25.035 Cartelli di segnaletica di sicurezza cad 5 2,97 14,85 0,30 5,64 
119 01.P23.H25.020 Cartelli di segnaletica di sicurezza cad 5 2,36 11,80 0,24 4,48 
120 06.A01.E01.005 F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 100 1,05 105,00 2,10 39,90 
121 06.A01.E01.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 100 1,33 133,00 2,66 50,54 
122 01.A18.G20.005 Posa in opera di targhe metalliche cad 40 7,15 286,00 5,72 108,68 
    OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE             
123 01.P01.A10.005 Operaio specializzato Ore normali h 200 32,05 6.410,00 128,20 2.435,80 
124 01.P01.A20.005 Operaio qualificato Ore normali h 200 29,83 5.966,00 119,32 2.267,08 
125 01.P01.A30.005 Operaio comune Ore normali h 200 26,87 5.374,00 107,48 2.042,12 
    NOLI             
126 01.P24.E75.005 Nolo di attrezzatura idonea per h 10 66,82 668,20 13,36 253,92 
127 01.P25.A35.005 Nolo di castello leggero di alluminio m 5 8,13 40,65 0,81 15,45 
    INDAGINI SULLE INFILTRAZIONI             
128 01.A09.C30.025 Ricerca ed eliminazione di cad 3 200,59 601,77 12,04 228,67 
129 01.A09.C30.030 Ricerca ed eliminazione di cad 3 106,56 319,68 6,39 121,48 
    PREVISIONI VARIE             
130 06.A30.F01.005 Rimozione e successiva risistemazione m² 30 11,34 340,20 6,80 129,28 
131 01.A05.A95.015 Muratura per pareti tagliafuoco in m² 5 35,12 175,60 3,51 66,73 
132 01.A06.A20.045 Tramezzi in mattoni legati con malta m² 5 44,95 224,75 4,50 85,41 
133 01.A02.B85.005 Demolizione e rimozione di strutture kg 100 2,01 201,00 4,02 76,38 
134 03.A10.G01.005 Trattamenti su metallo. Applicazione di m² 100 7,53 753,00 15,06 286,14 
135 01.A20.F70.015 Verniciatura con smalto su coloritura m² 20 12,54 250,80 5,02 95,30 
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N. codice descrizione u.m. quant. c.u. lavori Sic. Man. 
136 EL.10 Cavidotto per consegna energia ml 10 78,28 782,80 15,66 297,46 
137 01.A02.B40.005 Rimozione di lastre di pietra o marmo m² 10 14,71 147,10 2,94 55,90 
138 01.P14.N00.005 Minuterie di serie corrente come pomi kg 20 19,38 387,60 7,75 147,29 
139 01.P14.N00.015 Minuterie di serie corrente come pomi kg 20 23,59 471,80 9,44 179,28 
    SCALE DI SICUREZZA ESTERNE             
    SCALA DI SICUREZZA CORPO 

PALESTRA             
140 25.A16.B20.005 Taglio della pavimentazione   m 36 2,93 105,48 2,11 40,08 
141 02.P02.A36.010 Demolizione di pavimento di ogni tipo m² 55,7 28,58 1.591,91 31,84 604,93 
142 01.A04.H30.010 Casseratura per il contenimento dei m² 20,16 44,98 906,80 18,14 344,58 
143 01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di m³ 27 17,11 461,97 9,24 175,55 
144 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in m³ 35,29 195,68 6.905,55 138,11 2.624,11 
145 02.P02.A76.010 Caricamento a mezzo ragno o silos del m³ 36 28,30 1.018,80 20,38 387,14 
146 01.P26.A10.005 Trasporto di materiali di scavo o di m³ 36 23,16 833,76 16,68 316,83 
147 01.A01.B87.010 Reinterro degli scavi in genere, con le m³ 8,64 47,62 411,44 8,23 156,35 
148 01.A04.B15.040 Calcestruzzo per uso non strutturale m³ 3,6 78,93 284,15 5,68 107,98 
149 01.A04.B30.005 Calcestruzzo a prestazione garantita m³ 21,6 109,11 2.356,78 47,14 895,58 
150 01.A04.C30.005 Getto in opera di calcestruzzo m³ 25,2 20,30 511,56 10,23 194,39 
151 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad m³ 25,2 8,12 204,62 4,09 77,76 
152 01.A04.F00.015 Barre per cemento armato lavorate e kg 1.089,71 1,55 1.689,05 33,78 641,84 
153 01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale m³ 2,87 64,13 184,05 3,68 69,94 
154 01.A04.F70.010 Rete metallica elettrosaldata in kg 86,1 1,34 115,37 2,31 43,84 
155 14.P01.A05.005 Taglio, rottura, rimozione o m² 28,7 6,15 176,51 3,53 67,07 
156 02.P02.A56.010 Rimozione di opere in ferro di kg 90 0,86 77,40 1,55 29,41 
157 01.A18.A10.010 Carpenteria per grandi orditure o kg 9.203,99 2,47 22.733,86 454,68 8.638,87 
158 01.A18.A20.005 Posa in opera di carpenterie in ferro kg 9.203,99 2,65 24.390,57 487,81 9.268,42 
159 01.A18.G00.005 Zincatura a caldo eseguita secondo le kg 9.203,99 0,93 8.559,71 171,19 3.252,69 
160 01.P18.A70.020 Serizzo antigorio In lastre dello m² 1,5 80,99 121,49 2,43 46,17 
161 01.A12.H20.005 Posa in opera di lastre in pietra o in m² 1,5 88,36 132,54 2,65 50,37 
162 AN.06 Fornitura, trasporto e posa in opera in mq 34 101,00 3.434,00 68,68 1.304,92 
163 02.P85.T10.010 Applicazione di una ripresa di legante m 20 7,75 155,00 3,10 58,90 
164 02.P85.T15.010 Risanamento e ripristino di parti cad 10 43,18 431,80 8,64 164,08 
    SCALA DI SICUREZZA CORPO MENSA             
165 01.A04.B15.040 Calcestruzzo per uso non strutturale m³ 3,58 78,93 282,57 5,65 107,38 
166 01.A04.B30.005 Calcestruzzo a prestazione garantita m³ 21,5 109,11 2.345,87 46,92 891,43 
167 01.A04.C30.005 Getto in opera di calcestruzzo m³ 25,08 20,30 509,12 10,18 193,47 
168 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad m³ 25,08 8,12 203,65 4,07 77,39 
169 01.A04.H30.010 Casseratura per il contenimento dei m² 20,16 44,98 906,80 18,14 344,58 
170 01.A04.F00.015 Barre per cemento armato lavorate e kg 1.444,64 1,55 2.239,19 44,78 850,89 
171 01.A04.F70.010 Rete metallica elettrosaldata in kg 107,52 1,34 144,08 2,88 54,75 
172 25.A16.B20.005 Taglio della pavimentazione m 20 2,93 58,60 1,17 22,27 
173 14.P01.A05.005 Taglio, rottura, rimozione o m² 35,84 6,15 220,42 4,41 83,76 
174 01.A01.B87.010 Reinterro degli scavi in genere, con le m³ 8,6 47,62 409,53 8,19 155,62 
175 01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di m³ 35,84 17,11 613,22 12,26 233,02 
176 01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale m³ 3,58 64,13 229,59 4,59 87,24 
177 01.A18.G00.005 Zincatura a caldo eseguita secondo le kg 14.051,71 0,93 13.068,09 261,36 4.965,87 
178 01.A18.A10.010 Carpenteria per grandi orditure o kg 14.051,71 2,47 34.707,72 694,15 13.188,93 
179 01.A18.A20.005 Posa in opera di carpenterie in ferro kg 14.051,71 2,65 37.237,03 744,74 14.150,07 
180 01.A12.H20.005 Posa in opera di lastre in pietra o in m² 2,25 88,36 198,81 3,98 75,55 
181 01.P18.A70.020 Serizzo antigorio In lastre dello m² 2,25 80,99 182,23 3,64 69,25 
182 02.P02.A36.010 Demolizione di pavimento di ogni tipo m² 35,84 28,58 1.024,31 20,49 389,24 
183 02.P02.A76.010 Caricamento a mezzo ragno o silos del m³ 35,84 28,30 1.014,27 20,29 385,42 
184 01.P26.A10.005 Trasporto di materiali di scavo o di m³ 35,84 23,16 830,05 16,60 315,42 
185 AN.06 Fornitura, trasporto e posa in opera in mq 34 101,00 3.434,00 68,68 1.304,92 
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    IMPIANTI             
    IMPIANTO ELETTRICO             
    IMPIANTO DI TERRA             
186 FU.02 Morsetto di sezionamento cad 3 18,26 54,78 1,10 20,82 
187 06.P31.E01.010 Puntazze di messa a terra a croce in cad 3 13,71 41,13 0,82 15,63 
188 06.A31.H04.710 P.O. Posa in opera di puntazze di messa cad 3 9,52 28,56 0,57 10,85 
189 06.P31.A01.015 Corde di rame corda di rame da 50 mm² m 40 2,66 106,40 2,13 40,43 
190 06.A31.H03.705 P.O. Posa in opera interrata di corde m 40 2,13 85,20 1,70 32,38 
191 06.A12.E04.010 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura cad 3 243,45 730,35 14,61 277,53 
192 01.A01.A80.080 Scavo eseguito a mano a sezione m³ 9,6 79,25 760,80 15,22 289,10 
193 01.A01.B87.010 Reinterro degli scavi in genere, con le m³ 9,6 47,62 457,15 9,14 173,72 
194 06.P01.E01.035 Cavi in rame rigidi o flessibili m 150 2,88 432,00 8,64 164,16 
    IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE             
195 06.A01.D05.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 294,57 5,28 1.555,33 31,11 591,03 
196 06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di cad 32 57,02 1.824,64 36,49 693,36 
197 06.P97.B.01.C 

010 
nodo equipotenziale base per locali a 

cad 5 608,40 3.042,00 60,84 1.155,96 
198 06.P97.B.01.C 

015 
per ogni collegamento al nodo 

cad 15 76,02 1.140,30 22,81 433,31 
199 06.A01.E01.015 F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 3.684,00 1,72 6.336,48 126,73 2.407,86 
200 06.A01.E01.020 F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 2.641,00 2,20 5.810,20 116,20 2.207,88 
201 06.A01.E01.025 F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 921 2,85 2.624,85 52,50 997,44 
202 06.A01.E01.030 F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 435 3,59 1.561,65 31,23 593,43 
203 06.A01.E01.035 F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 47 4,94 232,18 4,64 88,23 
204 EL.24A Fornitura, trasporto e posa in opera di ml 296,49 29,14 8.639,72 172,79 3.283,09 
205 IN.20 Centralino per sgancio sistemi elettrici cad 2 101,81 203,62 4,07 77,38 
206 06.A13.H01.010 F.O. Impianto per presa civile di cad 59 113,76 6.711,84 134,24 2.550,50 
207 06.A16.D04.005 F.O. Fornitura in opera di punti presa cad 2 157,17 314,34 6,29 119,45 
208 06.A14.A03.005 F.O. Fornitura in opera di prese tipo cad 9 69,40 624,60 12,49 237,35 
209 06.A14.D01.005 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T cad 9 53,13 478,17 9,56 181,70 
210 06.A30.E02.005 Sistemazione cavi elettrici, fonia e cad 7 6,22 43,54 0,87 16,55 
    CORPI ILLUMINANTI             
211 06.P24.C02.035 Plafoniere per lampade fluorescenti cad 8 68,22 545,76 10,92 207,39 
212 06.P24.B03.005 Plafoniere per lampade fluorescenti cad 21 36,20 760,20 15,20 288,88 
213 06.P24.I05.005 Plafoniere industr. con coppa in cad 15 50,86 762,90 15,26 289,90 
214 06.P24.I05.015 Plafoniere industr. con coppa in cad 123 55,95 6.881,85 137,64 2.615,10 
215 06.A13.F01.010 F.o. impianto luce interrotto. Sistema cad 203 133,10 27.019,30 540,39 10.267,33 
216 06.A30.E01.005 Esecuzione di cablaggio di apparecchi cad 203 8,65 1.755,95 35,12 667,26 
217 06.A24.T01.725 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti cad 123 26,61 3.273,03 65,46 1.243,75 
218 06.A24.T01.705 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti cad 21 17,60 369,60 7,39 140,45 
219 06.A24.T01.710 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti cad 14 19,73 276,22 5,52 104,96 
220 06.P26.D04.005 Lampade fluorescenti lineari T5 di cad 329 6,09 2.003,61 40,07 761,37 
    DEMOLIZIONE, RIMOZIONI, 

MANUTENZIONI             
221 06.A30.D01.010 Modifica dei collegamenti elettrici cad 83 11,64 966,12 19,32 367,13 
222 EL.01A Compenso a corpo per rimozione ove 

cad 1 
1.909,9

4 1.909,94 38,20 725,78 
223 06.A24.U01.205 smontaggio di corpi illuminanti da cad 83 31,72 2.632,76 52,66 1.000,45 
    QUADRI ELETTRICI             
224 EL.11 Fornitura e collocazione di QUADRETTO cad 27 203,23 5.487,21 109,74 2.085,14 
225 QGEN QUADRO ELETTRICO GENERALE 

EDIFICIO cad 1 
5.588,8

7 5.588,87 111,78 2.123,77 
226 QZPALESTRA QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO 

PALESTRA cad 1 
2.756,1

1 2.756,11 55,12 1.047,32 
227 QZP1 QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO 

PALESTRA cad 1 
2.059,5

0 2.059,50 41,19 782,61 
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228 QZP2 QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO 

PALESTRA cad 1 
2.059,5

0 2.059,50 41,19 782,61 
229 QZMENSA QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO 

MENSA - cad 1 
1.647,9

4 1.647,94 32,96 626,22 
    PRESIDI ANTINCENDIO ED IMPIANTI 

SPECIALI             
230 06.A15.E01.005 F.O. Fornitura in opera di impianto cad 1 59,67 59,67 1,19 22,67 
231 06.A02.F01.040 Cavo tipo "BUS" per trasmissione m 550 3,21 1.765,50 35,31 670,89 
232 06.A19.A04.010 F.O. Fornitura in opera di Centrali 

cad 2 
1.333,4

5 2.666,90 53,34 1.013,42 
233 EL.24C Fornitura, trasporto e posa in opera di m 294,57 26,65 7.850,29 157,01 2.983,11 
234 06.P23.G01.005 Sistema completo di diffusione sonora 

cad 1 
8.196,6

5 8.196,65 163,93 3.114,73 
235 IN.08 CAMPANA DI SEGNALAZIONE 

INCENDIO INTERNI cad 6 157,94 947,64 18,95 360,10 
236 IN.20 Centralino per sgancio sistemi elettrici cad 1 101,81 101,81 2,04 38,69 
237 IN.12 RIVELATORE DI FUMO Rivelatore di fumo 

fo cad 6 155,70 934,20 18,68 355,00 
238 IN.09 SIRENA CON LAMPEGGIATORE 

ESTERNO ESTERNI cad 2 152,54 305,08 6,10 115,93 
239 IN.07 PULSANTE DI SEGNALAZIONE 

INCENDIO Fornit cad 22 100,70 2.215,40 44,31 841,85 
240 EL.32 Fornitura e collocazione di impianto son cad 19 205,00 3.895,00 77,90 1.480,10 
241 06.A25.A02.015 F.O. Fornitura in opera di plafoniere cad 112 97,92 10.967,04 219,34 4.167,48 
242 06.A13.F01.005 F.o. impianto luce interrotto. Sistema cad 112 58,20 6.518,40 130,37 2.476,99 
243 06.A19.A05.005 programmazione di centralina cad 40 5,20 208,00 4,16 79,04 
244 06.A19.A05.010 programmazione di centralina cad 40 7,33 293,20 5,86 111,42 
245 IN.32 Fornitura e collocazione di targa ottico cad 7 144,80 1.013,60 20,27 385,17 
246 IN.04 Fornitura e posa di magnete di cad 6 192,45 1.154,70 23,09 438,79 
247 06.P16.A01.020 Pulsantiera in alluminio anodizzato a cad 2 32,52 65,04 1,30 24,72 
248 06.P16.A13.015 Citofoni intercomunicanti a tasti cad 8 63,42 507,36 10,15 192,80 
249 06.P16.A16.020 Alimentatori stabilizzati per impianti cad 2 47,76 95,52 1,91 36,30 
250 06.A02.D02.035 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o m 325 2,71 880,75 17,62 334,69 
251 06.A16.A11.505 P.O. Posa in opera di pulsantiera e cad 8 3,17 25,36 0,51 9,64 
252 06.A16.A11.510 P.O. Posa in opera di pulsantiera e cad 2 52,88 105,76 2,12 40,19 
253 06.A16.A13.015 F.O. Fornitura in opera di citofoni cad 8 90,92 727,36 14,55 276,40 
    ADEMPIMENTI FINALI             
254 06.P34.A01.005 In relazione alle opere eseguite, al cad 1 156,62 156,62 3,13 59,52 
255 06.P34.A01.010 In relazione alle opere eseguite, al cad 1 109,63 109,63 2,19 41,66 
256 06.P34.A01.015 In relazione alle opere eseguite, al cad 1 109,63 109,63 2,19 41,66 
257 DIS.01 Produzione di originali di disegni su 

acorpo 1 
2.647,6

0 2.647,60 52,95 1.006,09 
258 MIS.01 MIsure di controllo degli impianti 

acorpo 1 
2.074,7

9 2.074,79 41,50 788,42 
    IMPIANTI MECCANICI             
    IMPIANTI ANTINCENDIO             
259 05.P75.E25.005 Allacciamento rete idranti a presa cad 1 199,12 199,12 3,98 75,67 
260 05.P67.D30.010 Tubi in ferro mannesmann zincati kg 462 4,05 1.871,10 37,42 711,02 
261 05.P75.H05.005 Provvista e posa di coppelle isolanti m 46,2 48,13 2.223,61 44,47 844,97 
262 05.P76.D70.005 Formazione di fori qualunque diametro e cad 10 63,47 634,70 12,69 241,19 
263 05.P75.H60.005 Sigillatura con schiuma antincendio REI cad 10 6,41 64,10 1,28 24,36 
264 05.P75.C70.020 Provvista e posa di complesso idrante a cad 4 275,86 1.103,44 22,07 419,31 
265 05.P75.D00.005 Provvista e posa di gruppo motopompa cad 1 230,23 230,23 4,60 87,49 
266 05.P75.C95.030 Provvista e posa di complesso idrante cad 1 457,34 457,34 9,15 173,79 
267 05.P75.F80.005 Numerazione di cassetta idrante, naspo cad 10 2,49 24,90 0,50 9,46 
268 01.A20.F70.035 Verniciatura con smalto su coloritura m 46,2 11,47 529,91 10,60 201,37 
269 05.P75.H50.005 Provvista e posa di collari per mm 500 0,58 290,00 5,80 110,20 
270 01.A08.A10.010 Esecuzione traccia per incassamento di m 15 18,99 284,85 5,70 108,24 
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271 05.P75.D20.005 Provvista e posa di idrante a colonna cad 1 375,41 375,41 7,51 142,66 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE CORPO 
MENSA 

272 05.P73.F85.005 Provvista e posa in opera di kg 50 16,15 807,50 16,15 306,85 
273 05.P73.F50.005 Provvista e posa in opera dibocchette dm² 80 7,59 607,20 12,14 230,74 
274 05.P73.H80.020 Provvista e posa in opera diserrande dmc 84 7,10 596,40 11,93 226,63 
275 06.A02.F01.040 Cavo tipo "BUS" per trasmissione m 200 3,21 642,00 12,84 243,96 
276 EL.24C Fornitura, trasporto e posa in opera di m 50 26,65 1.332,50 26,65 506,35 

ONERI DI SICUREZZA ESTERNI
277 01.P25.A75.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno a m² 133 6,40 851,20 0,00 323,46 
278 01.P25.A75.010 Nolo di ponteggio tubolare esterno a m² 399 1,03 410,97 0,00 156,17 
279 01.P25.A90.005 Montaggio e smontaggio di ponteggio m² 336 2,73 917,28 0,00 348,57 
280 01.P25.C25.005 Nolo di piano di lavoro, in legno m² 336 0,68 228,48 0,00 86,82 
281 01.P23.H25.045 Cartelli di segnaletica di sicurezza cad 20 16,20 324,00 0,00 123,12 
282 28.A05.A10.005 TRABATTELLO completo e omologato, su cad 6 182,00 1.092,00 0,00 414,96 
283 28.A05.A10.010 TRABATTELLO completo e omologato, su cad 24 20,00 480,00 0,00 182,40 
284 28.A05.B35.010 ANDATOIA da realizzare per eseguire m 9,99 33,50 334,67 0,00 127,17 
285 28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con m 50 4,00 200,00 0,00 76,00 
286 28.A05.E10.010 RECINZIONE di cantiere realizzata con m 300 0,55 165,00 0,00 62,70 
287 28.A05.E60.005 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata m² 4 37,00 148,00 0,00 56,24 
288 28.A05.E20.005 QUADRILATERO per delimitazione d 50 0,70 35,00 0,00 13,30 
289 28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione 

di m 100 0,40 40,00 0,00 15,20 
290 28.A05.E45.005 TRANSENNA smontabile con traversa in m 5 4,70 23,50 0,00 8,93 
291 28.A05.E45.010 TRANSENNA smontabile con traversa in m 30 0,70 21,00 0,00 7,98 
292 28.A05.G10.005 Realizzazione di PARETI TEMPORANEE 

per cad 16 82,00 1.312,00 0,00 498,56 
293 28.A10.D40.005 KIT BASE per sistemi anticaduta cad 2 50,00 100,00 0,00 38,00 
294 28.A15.A05.005 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE 

PICCOLO cad 2 165,00 330,00 0,00 125,40 
295 28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione cad 10 1,50 15,00 0,00 5,70 
296 28.A20.A20.010 CARTELLONISTICA da applicare A MURO 

o cad 10 1,50 15,00 0,00 5,70 
297 SIC.01 Riunioni periodiche di coordinamento h 10 32,05 320,50 0,00 121,79 
298 28.A05.D05.015 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cad 1 361,60 361,60 0,00 137,41 
299 28.A05.D05.020 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cad 5 169,50 847,50 0,00 322,05 
300 28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri cad 1 164,00 164,00 0,00 62,32 
301 28.A05.D25.010 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri cad 5 109,00 545,00 0,00 207,10 
302 01.P24.C75.005 Nolo di piattaforma aerea rotante h 15,5 49,60 768,80 0,00 292,14 

   T O T A L E 602.375,02 11.846,49 228.902,51 
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