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N. codice descrizione u.m. guant. C.U. lavori Sic. Man.

OPERE EDILI

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE

ACCESSIBILITA E CIRCOLAZIONE

ESTERNA
1 25.A16.B20.005 | TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOM m 56| 293 164,08 328 62,35
2 01.A18.E10.005 | Provvista e posa in opera di rete m2 50 4053 2.026,50 4053 770,07
3 01.A04.H30.010 | Casseratura per il contenimento dei m2 46 44,98 2.069,08 41,38 786,25
4 14.P01.A05.005 | Taglio, rottura, rimozione o m2 14 6.15 86,10 1,72 3272
5 01.A01.A80.080 | Scavo eseguito a mano a sezione me 8.4 79.25 665,70 13,31 252,97
6 01.A01.B87.010 | Reinterro degli scavi in genere, con le me 8.4 4762 400,01 8,00 152,00
7 01.A01.C60.010 | Sovrapprezzo allo scavo in genere per me 8.4 42,88 360,19 7.20 136,87
8 01.A01.A90.005 | Scavo in trincea a pareti verticali di me 113,16 1711 1.936,17 38,72 735,74
9 01.A04.F70.010 | Rete metallica elettrosaldata in kg 676,24 1,34 906,16 18,12 34434
10 01.A04.B15.010 | Calcestruzzo per uso non strutturale me 296 64.13 1.898,25 37.97 721,34
11 01.A21.A40.005 | Provvista e stesa di misto granulare m2 216,87 6.25 1.355,44 27.11 515,07
12 01.A23.C80.005 | Posa di pavimentazione in marmette m2 216,87 11,98 2.598,10 51,96 987,28
13 01.P11.B42.025 | Marmette autobloccanti in calcestruzzo me 216,87 13,80 2.992,81 59,86 1.137.27
14 24.A34.103.005 Massetto in malta di calce idraulica m2 216,87 935 202773 4055 770,54
15 02.P02.A56.010 | Rimozione di opere in ferro di kg 330 0586 283.80 568 107,84
16 01.A02.A40.005 | Demolizione di caldane,sottofondi in me 12,38 8373 1.036,58 20,73 393.90
17 01.A04.B70.005 | Calcestruzzo a prestazione garantita me 93| 13167 1.22453 24,49 465,32
18 01.A21.A40.015 | Provvista e stesa di misto granulare m2 255 10,52 268,26 537 101,94
19 02.P02.A76.010 | Caricamento a mezzo ragno o silos del me 174,19 28.30 492958 98,59 1.873,24
20 01.P26.A10.005 | Trasporto di materiali di scavo o di me 174,19 23.16 4.034.24 80,68 1.533,01
21 01.P11.A70.010 | Rivestimento in marmo lucido sul piano m2 332 44,50 1.477.40 29,55 561,41
22 01.A12.H25.005 | Posa in opera di lastre in pietra 0 marm m2 332 50,75 1.684,90 33,70 640,26

SERVIZIO DISABILI
23 AN.05 Fornitura, trasporto e collocazione 3.062,8

acorpo 1 4 3.062,84 61,26 1.163,88
24 01.A19.H45.005 | Formazione di servizio igienico per 5.796,0
cad 1 8 5.796,08 115,92 2.202,51

25 01.A06.A20.045 | Tramezzi in mattoni legati con malta m2 14,45 44,95 649,53 12,99 246,82
26 01.A02.B20.005 | Taglio a sezione obbligata eseguito a md 032 | 43353 138,73 277 52,72
27 ED.O1 Adattamento della muratura per I'innesto cad 1 96,99 96,99 1,94 36,86
28 01.P07.B45.005 | Provvista di piastrelle per pavimenti e m2 2276 24.28 552 61 11,05 209,99
29 01.A12.B75.005 | Posa in opera di pavimento o m2 2276 30,05 68394 13,68 259,90
30 01.A11.A40.005 | Sottofondo per pavimenti di spessore m2 33,32 3,35 111,62 223 42,42
31 01.A10.A30.005 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento m2 135 2545 34358 6,87 130,56
32 01.A20.E30.005 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di m2 18,26 436 79,61 1,59 3025
33 05.P68.B40.005 | Scarico impianto di qualsiasi cad 2 3167 6334 1,27 2407
34 05.P68.C40.005 | Smontaggio e rimontaggio radiatori in cad 2 633 12,66 025 481
35 AN.07 Realizzazione di rete di distribuzione cad 2| 197,02 394,04 7.88 149,74
36 05.P69.C07.035 | Provvista e posa in opera valvola cad 2 17,80 35,60 071 1353
37 05.P13.G05.015 | Detentori Detentore completamente in cad 2 823 16,46 033 6.25
38 05.A13.G05.015 | Detentori. Fornitura in opera di cad 2 10,86 21.72 043 8.25
39 01.A02.B00.010 | Demolizione di pavimenti interni, in m2 4,76 965 45,93 092 1745
40 01.A02.A40.005 | Demolizione di caldane,sottofondi in me 476 83,73 398,55 7.97 151,45
41 01.A02.B70.005 | Spicconatura d'intonaco di cemento o di m2 2276 10,63 241,94 484 91,94
42 01.A10.B00.005 | Intonaco eseguito con grassello di m2 2276 774 176,16 352 66,94
43 05.P58.E85.020 | Radiatori per impianti ad acqua calda o KW 25| 111,32 278.30 557 105,75
44 05.P69.A95.005 | Posa in opera di radiatore in ghisa o KW 25 83,91 209,78 420 79,72
45 06.P27.C01.005 | Ventilatori per espulsione in condotto cad 1| 17056 170,56 341 64,81
46 06.A27.C01.705 | P.O. posa in opera di Ventilatori per cad 1| 190,33 190,33 381 72.33
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N. codice descrizione u.m. guant. c.u. lavori Sic. Man.

47 06.P27.C05.015 | Accessori per ventilatori industriali cad 1 32,03 32,03 064 12,17
48 06.A27.C05.515 | P.O. Posa in opera di Accessori per cad 1 530 530 011 201
49 05.P73.G50.005 | Provvista e posa in opera digriglia dm? 4 19,04 76,16 152 28.94
50 05.P73.F00.015 | Provvista e posa in opera dianemostato cad 1 55,06 55,06 1,10 20,92
51 01.A08.A20.005 | Opere murarie occorrenti per la cad 5| 11136 556,80 11,14 211,58
52 05.P69.C13.005 | Provvista e posa in opera testa cad 1 66,10 66,10 1,32 2512

SISTEMAZIONE ESTERNA
53 01.A21.F10.005 | Posa in opera di cordoli in m 596 16,86 1.004.86 20.10 381,85
54 01.A23.A10.005 | Formazione di fondazione per m2 375 19,68 738,00 14,76 280,44
55 01.A23.C80.005 | Posa di pavimentazione in marmette m2 375 11,98 449 25 8.99 170,72
56 01.P11.B42.025 | Marmette autobloccanti in calcestruzzo m2 375 13,80 517 50 10,35 196,65
57 01.P05.B45.005 | Cordoli prefabbricati retti in m 596 750 447,00 8.94 169,86
58 01.A02.B85.005 | Demolizione e rimozione di strutture kg 082 201 1.973.82 3948 750,05
59 01.A21.H60.005 | Provvista e posa in opera di recinzione kg 147371 733 10.802,29 216,05 4.104,87
60 AP_001_SC Oneri di discarica per materiali di

1.500,0
\ acorpo 1 0 1.500,00 30,00 570,00

61 01.A02.A50.005 | Demolizione di strutture in me 086 | 195,68 168,28 337 63,95

OPERE EDILI

DEMOLIZIONE, RIMOZIONI,

MANUTENZIONI
62 05.P76.D70.005 | Formazione di fori qualunque diametro e cad 6 6347 380,82 762 14471
63 01.A02.A25.010 | Demolizione di tramezzi o tavolati m2 79 11,56 913,24 18.26 347,03
64 05.P76.D70.025 | Formazione di fori qualunque diametro e cad 6 34,95 209,70 419 79,69
65 01.A02.C00.005 | Rimozione di infissi di qualsiasi me 104,2 12,07 1.257,69 25,15 477,92
66 01.A02.A50.005 | Demolizione di strutture in me 42| 19568 821,86 16,44 31231
67 02.P02.A76.010 | Caricamento a mezzo ragno o silos del me 17,16 28.30 48563 971 184,54
68 01.P26.A10.005 | Trasporto di materiali di scavo o di me 17,16 2316 39743 795 151,02
69 01.A10.A30.005 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento m2 9.8 25,45 249,41 4,99 94,78
70 01.A10.B20.005 | Intonaco eseguito con malta di cemento m2 9.8 10,43 102,21 2,04 38,84
71 01.A20.E30.005 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di m2 343 436 149,55 2.99 5683
72 01.A02.B50.020 | Demolizione e rimozione di battiscopa m 7 2.92 2044 041 777

MURATURE
73 AN.02 Fornitura e posa in opera di parete m2 296,136 55,03 16.296.36 325,93 6.192,62
74 01.P09.C75.005 | Lastre costituite da una matrice di m2 543,32 17,39 944833 188,97 359037
75 01.A02.B70.005 | Spicconatura d'intonaco di cemento o di m2 81,72 10,63 868,68 17,37 33010
76 01.A10.A70.005 | Prerinzaffo per il risanamento di m2 8172 876 715,87 14,32 272,03
77 01.A10.A30.005 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento m2 8172 2545 2.079.77 41,60 790,31
78 01.A10.A90.005 | Intonaco su rinzaffo per il risanamento m2 81,72 13,90 113591 22,72 431,65
79 01.A10.B20.005 | Intonaco eseguito con malta di cemento m2 81,72 10,43 85234 17,05 323.89
80 01.A10.A80.005 | Rinzaffo per il risanamento delle m2 8172 2238 1.828,89 3658 694,98
81 03.P11.B03.005 | Reti portaintonaco. Rete in juta m2 8172 2.30 187,96 376 71.42
82 02.P55.N05.010 | Posa in opera di rete da intonaco su m2 81,72 3,35 273,76 5.48 104,03
83 01.A20.B00.005 | Rasatura con stucco a vernice e m2 767,007 12,02 9.219,42 184,39 3.503,38
84 01.A20.E30.005 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di m2 767,02 436 3.344.21 66,88 1.270,80
85 01.A06.C40.005 | Posa in opera di lastre in fibre m2 543,32 18,00 9.779.76 195,60 371631
86 01.A18.A50.005 | Piccoli profilati aventi altezza sino a kg 620,96 275 1.707 64 34.15 648,90
87 01.A18.A70.005 | Posa in opera di piccoli profilati In kg 620,96 3,88 2.409,32 48,19 915,54

PAVIMENTAZIONE, RIVESTIMENTI,

RIFINITURE, VARIE
88 01.A11.A40.005 | Sottofondo per pavimenti di spessore m2 253,26 335 848,42 16,97 322.40
89 01.A12.B75.005 | Posa in opera di pavimento o m2 36,18 30,05 1.087.21 21,74 413,14
90 01.P07.B48.005 | Provvista di zoccolino battiscopa in m 284,92 9,32 2.65545 53,11 1.009,07
91 01.A20.A60.005 | Raschiatura o lavatura di vecchie tinte m2 1.025,72 2,06 2.112.98 42.26 802,93
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92 05.P75.H60.005 | Sigillatura con schiuma antincendio REI cad 20 641 128,20 256 4872
93 01.A20.E60.005 | Applicazione fissativo Su soffitti e m2 1.025,72 1,65 1.692,44 33.85 643,13
94 01.A20.E30.005 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di m2 1.025,72 436 447214 89,44 1.699,41
95 01.P07.B45.005 | Provvista di piastrelle per pavimenti e m2 36,18 24,28 878,45 17,57 333,81
96 02.P70.Q10.010 | Posa in opera di zoccolino in ceramica m 284,92 9.20 2.621,26 52,43 996,08
PRESIDI ANTINCENDIO
97 01.P23.H20.005 | Estintore di incendio completo di cad 23 5432 1.249,36 24,99 474.76
98 01.P13.N55.010 | Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per cad 20| 789,94 15.798,80 315,98 6.003,54
99 01.P13.N50.065 | Porte antincendio in lamiera d'acciaio cad 4| 64554 2582,16 51,64 981,22
100 01.P13.N50.080 | Porte antincendio in lamiera d'acciaio 1.083,0
cad 10 8 10.830,80 216,62 4.115,70
101 01.P13.N50.090 | Porte antincendio in lamiera d'acciaio 1.183,3
cad 2 1 2.366,62 47,33 899,32
102 ED.01 Adattamento della muratura per I'innesto cad 16 96.99 155184 31,04 589,70
103 AN.02 Fornitura e posa in opera di parete m2 17,62 55,03 969,63 19,39 368,46
104 AN.06 Fornitura, trasporto e posa in opera in mq 488 101,00 492,88 9,86 187,29
SERRAMENTI ORDINARI INTERNI ED
ESTERNI
105 01.P14.C19.005 | Maniglione antipanico con scrocco alto cad 28| 21877 6.125,56 122,51 2.327.71
106 01.A15.A10.015 | Posa in opera di vetri di qualunque m2 11,67 4453 519,67 10,39 197,47
107 01.P20.B00.090 | Vetrate isolanti termoacustiche tipo m2 11,67 83,03 968,96 19,38 368,20
108 01.P20.B03.010 | Vetrate antisfondamento formate da due m2 10,665 5024 53581 10,72 203,61
109 01.A18.B00.075 | Fornitura e Posa in opera di Serramenti m2 11,665 | 384,29 448274 89,65 1.703,44
110 01.A17.B65.010 | Porte interne tamburate spessore mm 35 m2 17,22 | 302,86 5.215,25 104,31 1.981,80
111 01.A17.B70.005 | Posa in opera di porte interne semplici me 17,22 41,26 710,50 1421 269,99
112 ED.O1 Adattamento della muratura per I'innesto cad 29 96.99 281271 56,25 1.068,83
113 ED.02 Fornitura trasporto e posa in opera di p mq 704| 23424 1.649,05 32.98 626,64
114 01.A18.G10.005 | Posa di maniglione antipanico Con o cad 28 6587 1.844,36 36,89 700,86
115 01.P14.C40.020 | Molla a pressione per chiusura cad 1] 121,78 121,78 244 46,28
116 01.A18.C10.005 | Posa in opera di manufatti in lega di kg 20 533 106,60 213 4051
ASSISTENZE
POSA IMPIANTI
117 01.A08.A10.010 | Esecuzione traccia per incassamento di m 20 18,99 379.80 7,60 144,32
118 01.P23.H25.035 | Cartelli di segnaletica di sicurezza cad 5 2.97 14,85 0,30 5,64
119 01.P23.H25.020 | Cartelli di segnaletica di sicurezza cad 5 236 11,80 0.24 448
120 06.A01.E01.005 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 100 1,05 105,00 2.10 39.90
121 06.A01.E01.010 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 100 1,33 133,00 266 5054
122 01.A18.G20.005 | Posa in opera di targhe metalliche cad 40 715 286,00 572 108,68
OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE
123 01.P01.A10.005 | Operaio specializzato Ore normali h 200 32,05 6.410,00 128,20 2.435,80
124 01.P01.A20.005 | Operaio qualificato Ore normali h 200 2983 5.966,00 119,32 2.267,08
125 01.P01.A30.005 | Operaio comune Ore normali h 200 2687 5.374.00 107,48 2.042,12
NOLI
126 01.P24.E75.005 | Nolo di attrezzatura idonea per h 10 66,82 668,20 13,36 253,92
127 01.P25.A35.005 | Nolo di castello leggero di alluminio m 5 813 40,65 081 15,45
INDAGINI SULLE INFILTRAZIONI
128 01.A09.C30.025 | Ricerca ed eliminazione di cad 3| 200,59 601,77 12,04 228,67
129 01.A09.C30.030 | Ricerca ed eliminazione di cad 3| 106,56 319,68 6,39 121,48
PREVISIONI VARIE
130 06.A30.F01.005 | Rimozione e successiva risistemazione m2 30 11,34 340,20 6.80 129,28
131 01.A05.A95.015 | Muratura per pareti tagliafuoco in m2 5 3512 175,60 351 6673
132 01.A06.A20.045 | Tramezzi in mattoni legati con malta m2 5 44.95 224.75 450 8541
133 01.A02.B85.005 | Demolizione e rimozione di strutture kg 100 201 201,00 4,02 76,38
134 03.A10.G01.005 | Trattamenti su metallo. Applicazione di m2 100 753 753,00 15,06 286,14
135 01.A20.F70.015 | Verniciatura con smalto su coloritura m2 20 12,54 250,80 502 9530
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136 EL.10 Cavidotto per consegna energia ml 10| 7828 782,80 15,66 297,46
137 01.A02.B40.005 | Rimozione di lastre di pietra 0 marmo m2 10| 1471 147,10 2,94 55,90
138 01.P14.N00.005 | Minuterie di serie corrente come pomi kg 20| 1938 387,60 7,75 147,29
139 01.P14.N00.015 | Minuterie di serie corrente come pomi kg 20| 2359 471,80 9,44 179,28

SCALE DI SICUREZZA ESTERNE

SCALA DI SICUREZZA CORPO

PALESTRA
140 25.A16.B20.005 | Taglio della pavimentazione m 36 2,93 105,48 2,11 40,08
141 02.P02.A36.010 | Demolizione di pavimento di ogni tipo m2 557 | 2858 1.591,01 31,84 604,93
142 01.A04.H30.010 | Casseratura per il contenimento dei m2 20,16 44,98 906,80 18,14 344,58
143 01.A01.A90.005 | Scavo in trincea a pareti verticali di m? 27 17,11 461,97 9,24 175,55
144 | 01.A02.A50.005 | Demolizione di strutture in m3 3529 | 19568 6.905,55 138,11 2.624,11
145 02.P02.A76.010 | Caricamento a mezzo ragno o silos del m? 36| 2830 1.018,80 20,38 387,14
146 01.P26.A10.005 | Trasporto di materiali di scavo o di me 36| 23,16 833,76 16,68 316,83
147 01.A01.B87.010 | Reinterro degli scavi in genere, con le m? 8,64 47,62 411,44 8,23 156,35
148 01.A04.B15.040 | Calcestruzzo per uso non strutturale m? 3.6 78,93 284.15 5,68 107,98
149 01.A04.B30.005 | Calcestruzzo a prestazione garantita m? 216 10911 2.356,78 4714 895,58
150 01.A04.C30.005 | Getto in opera di calcestruzzo m3 25,2 20,30 511,56 10,23 194,39
151 01.A04.E00.005 | Vibratura mediante vibratore ad m3 25,2 8,12 204,62 4,09 77,76
152 01.A04.F00.015 | Barre per cemento armato lavorate e kg 1.089,71 1,55 1.689,05 33,78 641,84
153 01.A04.B15.010 | Calcestruzzo per uso non strutturale m? 287 | 6413 184,05 3,68 69,94
154 01.A04.F70.010 | Rete metallica elettrosaldata in kg 86,1 1,34 115,37 2,31 43,84
155 14.P01.A05.005 | Taglio, rottura, rimozione o m2 28,7 6,15 176,51 3,53 67,07
156 02.P02.A56.010 | Rimozione di opere in ferro di kg 90 0,86 77,40 1,55 29,41
157 01.A18.A10.010 | Carpenteria per grandi orditure o kg 9.203,99 247 22.733,86 454,68 8.638,87
158 01.A18.A20.005 | Posa in opera di carpenterie in ferro kg 9.203,99 265| 2439057 487,81 9.268,42
159 01.A18.G00.005 | Zincatura a caldo eseguita secondo le kg 9.203,99 0,93 8.559,71 171,19 3.252,69
160 01.P18.A70.020 | Serizzo antigorio In lastre dello m2 15| 80,99 121,49 2,43 46,17
161 01.A12.H20.005 | Posa in opera di lastre in pietra o in m2 15 88,36 132,54 2,65 50,37
162 AN.06 Fornitura, trasporto e posa in opera in mq 34| 101,00 3.434,00 68,68 1.304,92
163 02.P85.710.010 | Applicazione di una ripresa di legante m 20 7,75 155,00 3,10 58,90
164 02.P85.T15.010 | Risanamento e ripristino di parti cad 10| 4318 431,80 8,64 164,08

SCALA DI SICUREZZA CORPO MENSA
165 01.A04.B15.040 | Calcestruzzo per uso non strutturale m? 358 | 7893 282,57 5,65 107,38
166 01.A04.B30.005 | Calcestruzzo a prestazione garantita m? 215| 10911 2.345,87 46,92 891,43
167 | 01.A04.C30.005 | Getto in opera di calcestruzzo m3 25,08 | 2030 509,12 10,18 193,47
168 01.A04.E00.005 | Vibratura mediante vibratore ad m3 25,08 8,12 203,65 4,07 77,39
169 01.A04.H30.010 | Casseratura per il contenimento dei m2 20,16 | 44,98 906,80 18,14 344,58
170 01.A04.F00.015 | Barre per cemento armato lavorate e kg 1.444,64 1,55 2.239,19 4478 850,89
171 01.A04.F70.010 | Rete metallica elettrosaldata in kg 107,52 1,34 144,08 2,88 54,75
172 25.A16.B20.005 | Taglio della pavimentazione m 20 2,93 58,60 1,17 22,27
173 14.P01.A05.005 | Taglio, rottura, rimozione o m2 35,84 6,15 220,42 4,41 83,76
174 01.A01.B87.010 | Reinterro degli scavi in genere, con le me 8,6 47,62 409,53 8,19 155,62
175 01.A01.A90.005 | Scavo in trincea a pareti verticali di m? 35,84 17,11 613,22 12,26 233,02
176 01.A04.B15.010 | Calcestruzzo per uso non strutturale m? 358 | 6413 22959 4,59 87,24
177 | 01.A18.G00.005 | Zincatura a caldo eseguita secondo le kg 14.051,71 0,93| 13.068,09 261,36 4.965,87
178 01.A18.A10.010 | Carpenteria per grandi orditure o kg 14.051,71 247| 34.707,72 694,15 | 13.188,93
179 01.A18.A20.005 | Posa in opera di carpenterie in ferro kg 14.051,71 2,65 37.237,03 744,74 14.150,07
180 01.A12.H20.005 | Posa in opera di lastre in pietra 0 in m2 225| 8836 198,81 3,98 75,55
181 | 01.P18.A70.020 | Serizzo antigorio In lastre dello m2 225| 8099 182,23 3,64 69,25
182 02.P02.A36.010 | Demolizione di pavimento di ogni tipo m2 3584 | 28,58 1.024,31 20,49 389,24
183 02.P02.A76.010 | Caricamento a mezzo ragno o silos del me 3584 | 28,30 1.014,27 20,29 385,42
184 01.P26.A10.005 | Trasporto di materiali di scavo o di me 35,84 23,16 830,05 16,60 315,42
185 AN.06 Fornitura, trasporto e posa in opera in mq 34| 101,00 3.434,00 68,68 1.304,92
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IMPIANTI
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI TERRA
186 FU.02 Morsetto di sezionamento cad 18,26 54,78 1,10 20,82
187 06.P31.E01.010 | Puntazze di messa a terra a croce in cad 1371 4113 0,82 15,63
188 06.A31.H04.710 | P.O. Posa in opera di puntazze di messa cad 952 28,56 057 10,85
189 06.P31.A01.015 | Corde di rame corda di rame da 50 mm?2 m 40 266 106,40 213 4043
190 06.A31.H03.705 | P.O. Posa in opera interrata di corde m 40 213 8520 1,70 32.38
191 06.A12.E04.010 | F.o0. di pozzetto Realizzato in muratura cad 3| 24345 730,35 14,61 277,53
192 01.A01.A80.080 | Scavo eseguito a mano a sezione me 96 79.25 760,80 15,22 289,10
193 01.A01.B87.010 | Reinterro degli scavi in genere, con le me 96 4762 45715 914 173,72
194 06.P01.E01.035 | Cavi in rame rigidi o flessibili m 150 288 432,00 8.64 164,16
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
195 06.A01.D05.010 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 294,57 528 155533 31,11 591,03
196 06.A13.H01.005 | F.O. Impianto per presa civile di cad 32 57,02 1.824,64 36,49 693,36
197 06.P97.B.01.C nodo equipotenziale base per locali a
010 cad 5| 608,40 3.042,00 60,84 1.155,96
198 06.P97.B.01.C per ogni collegamento al nodo
015 cad 15 76,02 1.140,30 22,81 433,31
199 06.A01.E01.015 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 3.684,00 1,72 6.336,48 126,73 2.407,86
200 06.A01.E01.020 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 2.641,00 2.20 5.810,20 116,20 2.207,88
201 06.A01.E01.025 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 921 285 2.624.85 52,50 997,44
202 06.A01.E01.030 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 435 359 156165 31.23 593,43
203 06.A01.E01.035 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o m 47 4,94 232,18 464 88.23
204 EL.24A Fornitura, trasporto e posa in opera di mi 296,49 29,14 8.639,72 172,79 3.283,09
205 IN.20 Centralino per sgancio sistemi elettrici cad 2| 101,81 203,62 407 77.38
206 06.A13.H01.010 | F.O. Impianto per presa civile di cad 59| 113,76 6.711,84 134,24 2.550,50
207 06.A16.D04.005 | F.O. Fornitura in opera di punti presa cad 2| 15717 31434 6.29 119,45
208 06.A14.A03.005 | F.O. Fornitura in opera di prese tipo cad 9 69,40 624.60 12.49 237,35
209 06.A14.D01.005 | F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T cad 9 5313 478,17 956 181,70
210 06.A30.E02.005 | Sistemazione cavi elettrici, fonia e cad 7 6.22 4354 087 16,55
CORPI ILLUMINANTI
211 06.P24.C02.035 | Plafoniere per lampade fluorescenti cad 3 6822 54576 10,92 207,39
212 06.P24.B03.005 | Plafoniere per lampade fluorescenti cad 21 36.20 760,20 15,20 288,88
213 06.P24.105.005 Plafoniere industr. con coppa in cad 15 50,86 762,90 15,26 289,90
214 06.P24.105.015 Plafoniere industr. con coppa in cad 123 5595 6.881,85 137,64 2.615,10
215 06.A13.F01.010 | F.o. impianto luce interrotto. Sistema cad 203 | 133,10 27.019,30 540,39 10.267,33
216 06.A30.E01.005 | Esecuzione di cablaggio di apparecchi cad 203 8.65 1.755,95 3512 667,26
217 06.A24.T01.725 | P.O. Posa in opera di corpi illuminanti cad 123 26,61 3.273,03 65,46 1.243,75
218 06.A24.T01.705 | P.O. Posa in opera di corpi illuminanti cad 21 17,60 369,60 739 140,45
219 06.A24.T01.710 | P.O. Posa in opera di corpi illuminanti cad 14 19,73 276,22 552 104,96
220 06.P26.D04.005 | Lampade fluorescenti lineari T5 di cad 329 6,09 2.003,61 40,07 761,37
DEMOLIZIONE, RIMOZIONI,
MANUTENZIONI
221 06.A30.D01.010 | Modifica dei collegamenti elettrici cad 83 11,64 966,12 19,32 36713
222 EL.01A Compenso a corpo per rimozione ove 1.909,9
cad 1 4 1.909,94 38,20 725,78
223 06.A24.U01.205 | smontaggio di corpi illuminanti da cad 83 31,72 263276 52,66 1.000,45
QUADRI ELETTRICI
224 EL.11 Fornitura e collocazione di QUADRETTO cad 27| 203.23 548721 109,74 2.085 14
225 QGEN QUADRO ELETTRICO GENERALE 55888
EDIFICIO cad 1 7| 558887|  111,78| 212377
226 QZPALESTRA | QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO 27561
PALESTRA cad 1 1| 275611 5512 | 104732
227 QzP1 QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO 20595
PALESTRA cad 1 0] 2.05950 41,19 782,61
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228 QzZP2 QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO 20595
PALESTRA cad 1 0| 2.059,50 41,19 782,61
229 QZMENSA QUADRO ELETTRICO DI ZONA CORPO 16479
MENSA - cad 1 4| 164794 32,96 626,22
PRESIDI ANTINCENDIO ED IMPIANTI
SPECIALI
230 06.A15.E01.005 | F.O. Fornitura in opera di impianto cad 1 59.67 59.67 119 22 67
231 06.A02.F01.040 | Cavo tipo "BUS" per trasmissione m 550 321 1.76550 3531 670.89
232 06.A19.A04.010 | F.O. Fornitura in opera di Centrali 1.333,4
cad 2 5 2.666,90 53,34 1.013,42
233 EL.24C Fornitura, trasporto e posa in opera di m 294 57 26.65 7.850.29 15701 298311
234 06.P23.G01.005 | Sistema completo di diffusione sonora 8.196,6
cad 1 5 8.196,65 163,93 3.114,73
235 IN.08 CAMPANA DI SEGNALAZIONE
INCENDIO INTERNI cad 6| 157,94 947,64 18,95 360,10
236 IN.20 Centralino per sgancio sistemi elettrici cad 101.81 101.81 204 38.69
237 IN.12 RIVELATORE DI FUMO Rivelatore di fumo
fo cad 6| 15570 934,20 18,68 355,00
238 IN.09 SIRENA CON LAMPEGGIATORE
ESTERNO ESTERNI cad 2| 15254 305,08 6,10 115,93
239 IN.07 PULSANTE DI SEGNALAZIONE
INCENDIO Fomnit cad 22| 10070|  2.21540 4431 841,85
240 EL.32 Fornitura e collocazione di impianto son cad 19| 20500 3.895.00 77.90 1.480 10
241 06.A25.A02.015 | F.O. Fornitura in opera di plafoniere cad 112 97.92 10.967.04 219.34 4.167.48
242 06.A13.F01.005 | F.o. impianto luce interrotto. Sistema cad 112 58.20 6.518.40 130.37 2.476.99
243 06.A19.A05.005 | programmazione di centralina cad 40 520 208.00 4.16 79.04
244 06.A19.A05.010 | programmazione di centralina cad 40 733 293.20 586 111.42
245 IN.32 Fornitura e collocazione di targa ottico cad 71 14480 1.013.60 20.27 38517
246 IN.O4 Fornitura e posa di magnete di cad 6| 19245 1.154.70 23.09 43879
247 06.P16.A01.020 | Pulsantiera in alluminio anodizzato a cad 2 3252 65.04 130 24.72
248 06.P16.A13.015 | Citofoni intercomunicanti a tasti cad 8 63.42 50736 10.15 192 80
249 06.P16.A16.020 | Alimentatori stabilizzati per impianti cad 2 4776 9552 101 36.30
250 06.A02.D02.035 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o m 325 271 88075 17.62 334 69
251 06.A16.A11.505 | P.O. Posa in opera di pulsantiera e cad 8 317 2536 051 964
252 06.A16.A11.510 | P.O. Posa in opera di pulsantiera e cad 52 88 105.76 212 40.19
253 06.A16.A13.015 | F.O. Fornitura in opera di citofoni cad 8 90.92 72736 1455 276.40
ADEMPIMENTI FINALI
254 06.P34.A01.005 | In relazione alle opere eseguite, al cad 1| 15662 156.62 313 59.52
255 06.P34.A01.010 | In relazione alle opere eseguite, al cad 1] 10963 109.63 219 41,66
256 06.P34.A01.015 | In relazione alle opere eseguite, al cad 11 10963 109.63 219 4166
257 DIS.01 Produzione di originali di disegni su 2.647,6
acorpo 1 0 2.647,60 52,95 1.006,09
258 MIS.01 Misure di controllo degli impianti 2.074,7
acorpo 1 9 2.074,79 41,50 788,42
IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTI ANTINCENDIO
259 05.P75.E25.005 | Allacciamento rete idranti a presa cad 1] 19912 199.12 398 7567
260 05.P67.D30.010 | Tubi in ferro mannesmann zincati kg 462 4.05 1.871.10 37.42 711.02
261 05.P75.H05.005 | Provvista e posa di coppelle isolanti m 462 48.13 299361 44.47 844.97
262 05.P76.D70.005 | Formazione di fori qualunque diametro e cad 10 63.47 634.70 12.69 24119
263 05.P75.H60.005 | Sigillatura con schiuma antincendio REI cad 10 6.41 64.10 128 2436
264 05.P75.C70.020 | Provvista e posa di complesso idrante a cad 4| 27586 1.103.44 2207 41931
265 05.P75.D00.005 | Provvista e posa di gruppo motopompa cad 230.23 230.23 460 87.49
266 05.P75.C95.030 | Provvista e posa di complesso idrante cad 1| 45734 45734 915 173,79
267 05.P75.F80.005 | Numerazione di cassetta idrante, naspo cad 10 2.49 24.90 0,50 9.46
268 01.A20.F70.035 | Verniciatura con smalto su coloritura m 462 11.47 52991 10.60 201.37
269 05.P75.H50.005 | Provvista e posa di collari per mm 500 058 290.00 5.80 110.20
270 01.A08.A10.010 | Esecuzione traccia per incassamento di m 15 18.99 284 85 570 108.24
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271 05.P75.D20.005 | Provvista e posa di idrante a colonna cad 1| 37541 37541 751 142,66

IMPIANTO DI VENTILAZIONE CORPO

MENSA
272 05.P73.F85.005 | Provvista e posa in opera di kg 50 16,15 807,50 16,15 306,85
273 05.P73.F50.005 | Provvista e posa in opera dibocchette dm? 80 759 607,20 12,14 230,74
274 05.P73.H80.020 | Provvista e posa in opera diserrande dme 84 710 596,40 11,93 226,63
275 06.A02.F01.040 | Cavo tipo "BUS" per trasmissione m 200 321 642,00 12.84 243,96
276 EL.24C Fornitura, trasporto e posa in opera di m 50 26,65 1.332,50 26,65 506,35

ONERI DI SICUREZZA ESTERNI
277 01.P25.A75.005 | Nolo di ponteggio tubolare esterno a m2 133 6.40 851,20 0,00 323.46
278 01.P25.A75.010 | Nolo di ponteggio tubolare esterno a m2 399 1,03 410,97 0,00 156,17
279 01.P25.A90.005 | Montaggio e smontaggio di ponteggio m2 336 273 91728 0,00 34857
280 01.P25.C25.005 | Nolo di piano di lavoro, in legno m2 336 0,68 228,48 0,00 86,82
281 01.P23.H25.045 | Cartelli di segnaletica di sicurezza cad 20 16,20 324.00 0,00 123,12
282 28.A05.A10.005 | TRABATTELLO completo e omologato, su cad 6| 182,00 1.092,00 0,00 414.96
283 28.A05.A10.010 | TRABATTELLO completo e omologato, su cad 24 20,00 480,00 0,00 182,40
284 28.A05.B35.010 | ANDATOIA da realizzare per eseguire m 9.99 3350 334,67 0,00 12717
285 28.A05.E10.005 | RECINZIONE di cantiere realizzata con m 50 4,00 200,00 0,00 76,00
286 28.A05.E10.010 | RECINZIONE di cantiere realizzata con m 300 055 165,00 0,00 62,70
287 28.A05.E60.005 | CANCELLO in pannelli di lamiera zincata m2 4 37,00 148,00 0,00 5624
288 28.A05.E20.005 | QUADRILATERO per delimitazione d 50 070 35.00 0,00 13.30
289 28.A05.E25.005 | NASTRO SEGNALETICO per delimitazione

di m 100| 040 40,00 0,00 15,20
290 28.A05.E45.005 | TRANSENNA smontabile con traversa in m 5 4,70 2350 0,00 8.93
291 28.A05.E45.010 | TRANSENNA smontabile con traversa in m 30 0,70 21,00 0,00 7.98
292 28.A05.G10.005 | Realizzazione di PARETI TEMPORANEE

per cad 16| 8200| 1.312,00 0,00 498,56
293 28.A10.D40.005 | KIT BASE per sistemi anticaduta cad 2 50,00 100,00 0,00 38,00
294 28.A15.A05.005 | IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE

PiccoLo cad 2| 165,00 330,00 0,00 125,40
295 28.A20.A10.010 | CARTELLONISTICA di segnalazione cad 10 1,50 15,00 0,00 5,70
296 28.A20.A20.010 | CARTELLONISTICA da applicare A MURO

0 cad 10 1,50 15,00 0,00 5,70
297 SIC.01 Riunioni periodiche di coordinamento h 10 32,05 320,50 0,00 121,79
298 28.A05.D05.015 | NUCLEO ABITATIVO per servizi di cad 1| 361,60 361,60 0,00 137,41
299 28.A05.D05.020 | NUCLEO ABITATIVO per servizi di cad 5| 169,50 847,50 0,00 322,05
300 28.A05.D25.005 | BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri cad 1| 164,00 164.00 0,00 62,32
301 28.A05.D25.010 | BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri cad 5| 109,00 545,00 0,00 207,10
302 01.P24.C75.005 | Nolo di piattaforma aerea rotante h 15,5 49,60 768,80 0,00 292,14

TOTALE 602.375,02 | 1184649 | 228.902,51
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