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LEGENDA LAVORAZIONI ESTERNI

Scavo formazione sede scala

DESCRIZIONE LAVORAZIONEETICHETTA
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Project Financing - Corpo scale

Nuova recinzione di progetto

LEGENDA LAVORAZIONI ESTERNI
- Project financing

DESCRIZIONE LAVORAZIONE

Rampa e pianerottolo con
grigliato portante
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Ist. Comprensivo "G. Gozzano" - Sc. Sec. di l°grado Adeguamento
fabbricati esistenti alla normativa di sicurezza antincendio
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Come indicato

OE.06
Sistemazioni esterne

 1 : 100
Pianta - Dettaglio 1

1

 1 : 100
Pianta - Dettaglio 2

2

 1 : 100
Pianta - Dettaglio 3

3

1 : 300
Planimetria

4

 1 : 100
Prospetto P1

5

 1 : 100
Sezione D-D

6

 1 : 100
Sezione C-C

7

 1 : 100
Sezione AA - rampa

8  1 : 100
Sezione BB - scala
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Vista 3D
12

Vista 3D
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DETTAGLIO N.1 DETTAGLIO N.2

DETTAGLIO N.3

PARTICOLARE DELLA RAMPA

DETTAGLIO N.3

DETTAGLIO N.1

DETTAGLIO N.2

PARTICOLARE DEL NUOVO MARCIAPIEDE
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PAVIMENTAZIONE
IN AUTOBLOCCANTI

MASSETTO
sp. 5 cm

CALCESTRUZZO
q.li 2,00
sp. 10 cm

RETE
ELETTROSALDATA
ø 6 , maglia 20x20

PARTICOLARE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE

PAVIMENTAZIONE
AUTOBLOCCANTE
SP=5 cm

SABBIA CALCESTRUZZO
q.li 2,00
sp. 10 cm

RETE
ELETTROSALDATA
ø 6 , maglia 20x20

MATERIALE
ARIDO

CORDOLO CLS
VIBRATO

MATERIALE
ARIDO

PAVIMENTAZIONE
AUTOBLOCCANTE

SABBIA MARCIAPIEDE ESISTENTE UNA VOLTA DEMOLITO
IL TAPPETINO SUPERIORE ESISTENTE (3cm)

CORDOLO

E E
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Sezione E-E
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