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REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI POLONGHERA
COMUNE DI FAULE

NUOVA SCUOLA
ELEMENTARE
INTERCOMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

Arch. Fulvio BACHIORRINI
p.tta San Nicola 3 - SALUZZO

tel./fax 0175/46375

Coll.:

Ing. Carlo CHIABRANDO
Via Motta 2 - Revello

tel. 340/5009154

PROGETTO:
STRUTTURE IN C.A.
SOTTOTETTO

scala 1:50 - 1:25-1:5

TAV. C17 B1

D17 012 C17 Bl

MATERIALI

UNI 11104
(prosp.) UNI 11104 (prosp.4)
Confenuto | (contenuto Tipo di Copriferro
_ CLASSI DI Rapporto | Minimo di d'aria D max Classe di cemento nominale
) Campi di CLASSE DI cemento b
Tipo ! ESPOSIZIONE (A/C) consistenza
Impiego RESISTENZA (solo per al getto (solo se
AMBIENTALE max [kg/m3] classi XF2 | [mm] necessariol [mm]
XF3 e XF4)
Clst | MAGRONE Xc1 c12/15 0.60 300 8 St 35
(Rck 15 N/mm2)
Cls2 | MURI Xct (28/35 0.60 300 8 st 35
(Rck 35 N/mm2)
Cs2 | PILASTRI Xct (28/35 0.60 300 8 St 35
(Rck 35 N/mm2)
Cs2 | soLalo Xc1 (28/35 0.60 300 8 St 35
(Rck 35 N/mm2)
Cls2 | PLATEA Xct (28/35 0.60 300 8 st 35
(Rck 35 N/mm2)

__Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
__In barre (6 mm <= B <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= @ <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

FORNITURE

CALCESTRUZZO

__ Il calcestruzzo, se prodotto con un processo industrializzato (controllo della produzione certificato da Organismo autorizzato dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.), non necessita di qualifica preliminare. Occorre sempre verificare che i documenti di
trasporto di ciascuna fornitura riportino gli estremi della Certificazione (nome dell’Organismo e numero del certificato)

__E' vietata qualunque aggiunta in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

ACCIAIO

__Ogni fornitura di acciaio B450C deve essere accompagnata da indicazione sul documento di trasporto degli estremi dell’ Attestato di
Qualificazione emesso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. (Servizio Tecnico Centrale). Prima dell'inizio delle forniture occorre che ciascuno
stabilimento di produzione consegni copia conforme dell'Attestato di Qualificazione.
_ Le forniture effettuate da un centro di trasformazione (presagomatura) dovranno essere accompagnate da:
__copia dei documenti rilasciati dal produttore (attestato di qualificazione) completati con il riferimento al documento di trasporto del
trasformatore.
_ Certificati delle prove fatte eseguire da Direttore del Centro di Trasformazione per gli elementi presaldati, presagomati o
preassemblati.
__| prodotti forniti in cantiere devono essere dotati di una specifica marcatura del centro di trasformazione in aggiunta alla marcatura del
centro di trasformazione in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.

CONTROLLI IN CANTIERE

CALCESTRUZZO

__ Controllo sui documenti di fornitura in cantiere dell'indicazione degli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.
__La DL si riserva di richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati.
__Prevedere in cantiere prove di consistenza (mediante abbassamento al Cono di Abrams) con frequenza di almeno una prova ogni prelievo di campioni
per i controlli di accettazione. La DL potra in ogni caso controllare la consistenza delle forniture ogniqualvolta voglia verificare la rispondenza tra la
classe di consistenza indicata sul documento di trasporto e il materiale effettivamente fornito a pié d'opera.
__Controllo tipo "A" (par. 11.2.5 del D.M. 14/01/2008)
__N. 1 controllo ogni max 300 mc di miscela omogenea
__ 1 controllo = 3 prelievi ciascuno su max 100 mc di miscela omogenea
__ 1 prelievo = 2 campioni cubici di lato 150 mm (sformare entro 72 ore e stagionare a Temperatura di 20+-5 °C)
__In sintesi: 1 controllo = 6 campioni cubici su max 300 mc di miscela omogenea
__Istruzioni per il prelievo dei campioni:
__Impiegare esclusivamente casseforme a norma (cubo con lato 15 cm)
__Versare attraverso la canaletta della betoniera in una carriola un volume pari al doppio del necessario. (a circa meta’ betoniera e
comungue dopo min 0.3 mc)
__Riempire la cassaforma in due strati successivi compattandoli con un pestello D. 16 mm (o tavola vibrante o vibratore interno d max = 35
mm)
__Spianare la superficie e apporre etichetta con marcatura, sigla D.L. e riferimento al numero del verbale di prelievo
__Compilare verbale di prelievo
__Conservare il provino nella cassaforma per 16-48 ore.
__Maturazione del provino a temperatura 20+-2 °C e umidita’ relativa > 95% (& ammessa la conservazione in recipienti colmi d'acqua o sotto
un consistente strato di sabbia umida)
__Raggiunti i 28 giorni di maturazione procedere alla rottura dei provini presso Laboratorio autorizzato

ACCIAIO

__Prelievo di n. 3 spezzoni per diametro scelto tra quelli che compaiono sui certificati di stabilimento
__ Il prelievo va ripetuto per ciascuno dei gruppi: Gruppo 1: 5-10 mm; Gruppo 2: 12-18 mm; Gruppo 3: > 18 mm

NOTE ESECUTIVE

__ 1. Stagionatura dei getti
__Durata della stagionatura protetta: 3 giorni

__Protezione della stagionatura:
__non rimuovere i casseri
__copertura con teli di plastica
__rivestimento con teli umidi
__nebulizzare acqua in superficie
__applicare prodotti stagionanti che formano una membrana protettiva superficiale
__ 2. Rimozione dei casseri
__FONDAZIONI E PILASTRI: minimo 3 giorni
__ SOLAI: minimo 28 giorni (e successivamente al getto del solaio del piano superiore)

NOTE GENERALI

__ 1. Le misure di piegatura del ferro sono riferite al filo esterno dell'armatura.

__ 2. La rappresentazione delle solette e’ da intendersi vista verso l'alto sezionando i pilastri inferiori.

__ 3. Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la DL (almeno 24 ore).

__ L. Verificare con le tavole impiantistiche la posizione della forometria.

__ 5. La disposizione delle armature dovra’ essere tale da garantire la continuita’ elettrica tra elementi di fondazione. A tal fine, su tutte le
fondazioni singole, occorre prevedere la fuoriuscita di uno spezzone di tondino, collegato/saldato ai ferri di armatura a quota compresa fra -70.0 e
-150.0, su almeno due lati contrapposti, con sporgenza di 10 cm, d.12 min.

VERIFICARE LE QUOTE IN CANTIERE

PIANO FONDAZIONE DA DEFINIRE IN CANTIERE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL TERRENO

DOVE PREVISTO INSERIRE FERRI DI RIPRESA PER GETTI SUCCESSIVI

PER PARTICOLARI COSTRUTTIVI VEDERE | DETTAGLI INDICATI

COMUNICARE CON SUFFICIENTE ANTICIPO (24 ORE) ALLA DIREZIONE LAVORI DATA E ORA IN CUI SI PREVEDONO LE OPERAZIONI DI GETTO DEL CLS PER
PERMETTERE IL SOPRALLUOGO A NORMA DI LEGGE.

DISEGNO NON VALIDO PER ESECUZIONE DEI LAVORI
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—Giunto di dilatazione di 10 cm
~——Lungo tutto il perimefro del solaio sono inseriti degli
spazzoni in ferro 1910mm/50cm Parte eSCI usa
dal progetto
PARTICOLARE
SCHEMA COPRIFERRI E SAGOMATURA FERRI
PILASTRI CIRCOLARI 100
scalal:5 R o
(ferri aggiuntivi da inserire su tutti i pilstri circolari sul perimetro) 20
Pilastri 3916 L=250
Travi 45
3 copriferro sagoma staffe .
sagoma staffe copriferro T f / < 77
3| / intradosso solaio
, LT — y l
. 3 /\@ L/ _____________________ ) | _infradosso trave
A | W / ribassata -
A 33 3; ° Q ,
T | T T 21
0 | — 5410 wora 3 ¢ 18 L=200

ferri da inserire in prima
del getto dei pilastri




