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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Opere strutturali  (SpCat 1)

1 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
040 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m³

MAGRONE SOTTO PLATEE - aree da file cad

MAGRONE SOTTO PLATEE - aree da file cad
Blocco aule 261,80 0,150 39,27
Blocco centrale 196,00 0,150 29,40
Blocco mensa - la trave rovescia aggiunta x suddivisione intervento 18,70 0,150 2,81
Pensilina retro 3,60 0,150 0,54
Pensilina fronte - per la sola parte sotto il marciapiede 10,50 0,150 1,58

Parziale m³ 73,60

MAGRONE SOTTO IGLOO

MAGRONE SOTTO IGLOO
BLOCCO AULE 2,00 6,30 6,900 0,100 8,69

8,00 19,000 0,100 15,20
2,40 25,900 0,100 6,22
8,00 12,600 0,100 10,08
4,70 6,400 0,100 3,01
0,49 0,550 0,100 -0,03

BLOCCO CENTRALE 0,50 3,90 1,940 0,100 0,38
(lung.=,59+2,76) 0,50 3,35 2,170 0,100 0,36

2,00 0,29 0,350 0,100 -0,02
0,50 2,76 2,750 0,100 0,38

7,21 2,450 0,100 1,77
2,00 4,70 2,450 0,100 2,30
2,00 5,45 5,600 0,100 6,10

(lung.=1,95+2,1) 2,00 4,05 0,300 0,100 -0,24
5,45 4,160 0,100 2,27

(lung.=4,01+5,45) 0,50 9,46 1,440 0,100 0,68
4,26 5,450 0,100 2,32

(lung.=5,45+4,11) 0,50 9,56 1,340 0,100 0,64
0,50 0,48 0,240 0,100 0,01

(lung.=4,45+2) 0,50 6,45 2,450 0,100 0,79
(lung.=3,46+3,75) 0,50 7,21 0,290 0,100 0,10
BLOCCO MENSA 0,50 1,10 1,100 0,100 0,06
(lung.=1,4+3,6) 0,50 5,00 2,200 0,100 0,55

3,90 3,750 0,100 1,46

Parziale m³ 63,08

Sommano positivi m³ 136,97
Sommano negativi m³ -0,29

SOMMANO m³ 136,68 78,68 10´753,98

2 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B20. per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,
010 platee) e muri interrati a contatto  ...  con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C28/35

FONDAZIONI - ZOCCOLO

FONDAZIONI - ZOCCOLO
Zoccolo blocco aule 17,10 1,200 0,400 8,21

6,70 1,500 0,400 4,02
1,75 1,000 0,400 0,70
1,00 5,200 0,400 2,08

19,30 1,500 0,400 11,58
1,20 15,750 0,400 7,56
3,70 24,800 0,400 36,70
5,20 1,000 0,400 2,08
1,50 6,700 0,400 4,02
1,75 1,000 0,400 0,70
1,50 12,900 0,400 7,74
6,95 1,000 0,400 2,78

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 88,17 10´753,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88,17 10´753,98

6,95 1,000 0,400 2,78
1,50 5,200 0,400 3,12

Zoccolo blocco centrale *(lung.=(3,29+3,78)/2) 3,54 1,200 0,400 1,70
(lung.=(5,11+5,61)/2) 5,36 1,200 0,400 2,57

4,80 1,200 0,400 2,30
1,20 4,750 0,400 2,28
1,70 0,750 0,400 0,51
1,10 0,750 0,400 0,33

(lung.=(9,76+11,16)/2) 10,46 1,500 0,400 6,28
(lung.=(1,64+1,64)/2) 1,64 0,300 0,400 0,20
(lung.=(2,35+1,35)/2) 1,85 0,990 0,400 0,73
(lung.=(10,54+9,02)/2) 9,78 1,500 0,400 5,87
Pensiline retro 2,00 1,50 1,000 0,400 1,20

4,60 1,200 0,400 2,21
10,00 1,200 0,400 4,80
4,40 1,200 0,400 2,11
6,20 1,400 0,400 3,47

Pensilina ingresso - parte 2,00 4,60 0,600 0,400 2,21
2,00 0,60 0,200 0,400 0,10
2,00 2,05 0,600 0,400 0,98
2,00 2,95 0,300 0,400 0,71

5,95 1,200 0,400 2,86
3,60 1,200 0,400 1,73
1,40 1,050 0,400 0,59
1,05 1,100 0,400 0,46

(lung.=(5,68+4,76)/2) 5,22 1,200 0,400 2,51
3,20 1,200 0,400 1,54
8,50 1,500 0,400 5,10

(lung.=,82/2) 0,41 0,820 0,400 0,13
(lung.=(1,92+3,12)/2) 2,52 1,500 0,400 1,51
(lung.=(3,81+3,61)/2) 3,71 1,500 0,400 2,23

Zoccolo blocco mensa - nuova fondazione *(lung.=(7,22+8,57)/2) 7,90 1,350 0,400 4,27

Parziale m³ 157,56

FONDAZIONI - CORDOLO

FONDAZIONI - CORDOLO
Cordolo blocco aule 16,40 0,300 1,000 4,92

2,00 6,90 0,300 1,000 4,14
2,00 25,90 0,400 1,000 20,72
2,00 1,80 0,400 1,000 1,44

13,00 0,400 1,000 5,20
3,30 0,400 1,000 1,32
6,24 0,300 1,000 1,87
0,49 0,550 1,000 0,27
9,90 0,300 1,000 2,97

2,00 0,35 0,300 1,000 0,21
5,70 0,400 1,000 2,28

19,40 0,400 1,000 7,76

Cordolo blocco centrale 4,21 0,300 1,000 1,26
4,91 0,300 1,000 1,47
5,00 0,300 1,000 1,50
4,85 0,300 1,000 1,46

2,00 1,95 0,300 1,000 1,17
10,56 0,300 1,000 3,17
3,04 0,300 1,000 0,91

11,40 0,500 1,000 5,70
2,00 5,60 0,500 1,000 5,60

8,14 0,300 1,000 2,44
0,55 0,500 1,000 0,28
0,77 0,400 1,000 0,31
9,45 0,300 1,000 2,84
2,45 0,300 1,000 0,74
2,10 0,300 1,000 0,63
1,95 0,300 1,000 0,59

10,36 0,300 1,000 3,11
5,30 0,300 1,000 1,59
4,45 0,300 1,000 1,34
1,40 0,300 1,000 0,42

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 247,19 10´753,98



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 247,19 10´753,98

3,90 0,300 1,000 1,17
4,18 0,400 1,000 1,67
0,40 0,200 1,000 0,08

Cordolo blocco mensa - trave sudd intervento 10,70 0,300 1,000 3,21

Parziale m³ 95,76

MARCIAPIEDE

MARCIAPIEDE
BLOCCO AULE - da angolo ct senso orario 7,20 1,400 0,100 1,01

19,40 1,100 0,100 2,13
2,90 1,300 0,100 0,38
5,50 1,400 0,100 0,77

21,80 1,400 0,100 3,05
4,40 6,800 0,100 2,99
2,60 13,000 0,100 3,38
1,30 6,000 0,100 0,78

(lung.=4,01+5,22) 0,50 9,23 4,300 0,100 1,98
BLOCCO CENTRALE - retro *(lung.=5,87+7,82) 0,50 13,69 3,900 0,100 2,67
Fronte - da ct antiorario *(lung.=1,99+2,57) 0,50 4,56 1,400 0,100 0,32
(lung.=4,21+4,75) 0,50 8,96 1,400 0,100 0,63

6,30 2,400 0,100 1,51
7,30 5,150 0,100 3,76
6,30 2,400 0,100 1,51
4,21 1,400 0,100 0,59

BLOCCO MENSA - solo un tratto dalla segreteria *(lung.=4,17+3,29) 0,50 7,46 1,100 0,100 0,41

Cordolo marciapiede - ove non è a sbalzo
Retro 34,10 0,200 0,300 2,05
Fronte 2,00 7,95 0,200 0,300 0,95

Parziale m³ 30,87

SOMMANO m³ 284,19 116,00 32´966,04

3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 1 [m³ 136.68] 136,68

Vedi voce n° 2 [m³ 284.19] 284,19

SOMMANO m³ 420,87 20,48 8´619,42

4 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato
Vedi voce n° 2 [m³ 284.19] 284,19

SOMMANO m³ 284,19 8,35 2´372,99

5 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
01.A04.H30. archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
005 puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo

delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

FONDAZIONI - ZOCCOLO

FONDAZIONI - ZOCCOLO
Perimetro esterno 159,20 0,400 63,68

Perimetro interno:
Zoccolo blocco aule 2,00 21,80 0,400 17,44

2,00 37,70 0,400 30,16
24,30 0,400 9,72
17,60 0,400 7,04

Zoccolo blocco centrale 27,53 0,400 11,01
4,60 0,400 1,84
2,72 0,400 1,09

17,59 0,400 7,04

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 149,02 54´712,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149,02 54´712,43

17,71 0,400 7,08
17,70 0,400 7,08
17,80 0,400 7,12
3,50 0,400 1,40

2,00 8,20 0,400 6,56

Zoccolo blocco mensa 26,70 0,400 10,68
5,40 0,400 2,16

FONDAZIONI - CORDOLO

FONDAZIONI - CORDOLO
Perimetro esterno 143,52 1,000 143,52

Perimetro interno
Cordolo blocco aule 67,80 1,000 67,80

56,60 1,000 56,60
68,90 1,000 68,90

Cordolo blocco centrale 10,07 1,000 10,07
32,06 1,000 32,06
21,25 1,000 21,25
22,10 1,000 22,10
7,50 1,000 7,50

22,10 1,000 22,10
21,52 1,000 21,52
7,50 1,000 7,50

Cordolo blocco mensa - parte 30,93 1,000 30,93
10,30 1,000 10,30
3,74 1,000 3,74

MARCIAPIEDE

MARCIAPIEDE
Sponda lungo il perimetro - compreso il magrone della pensilina (di
cui 4 mt in piu per suddivisione intervento) 154,50 0,100 15,45
Cordolo marciapiede - ove non è a sbalzo
Retro 2,00 34,10 0,200 13,64
Fronte *(par.ug.=2*2) 4,00 7,95 0,200 6,36

SOMMANO m² 752,44 30,06 22´618,35

6 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

In proporzione ai mc di cls
Prima dell'incremento del cordolo e divisione intervento 253,73 mc di
cls (zocc + fond)
15.500 Kg di barre
15500/253,73 = 61,09 kg/mc - arrotondati a 62 kg/mc
Vedi parziale voce cls *(par.ug.=157,56+95,76) 253,32 62,000 15´705,84

SOMMANO kg 15´705,84 1,53 24´029,94

7 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70. di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera
010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Moltiplico x 1,1 i kg x sovrapposizione
Diam 8 mm - maglia 10x10 cm - 7,98 kg/mq

MARCIAPIEDE - doppia

MARCIAPIEDE - doppia
BLOCCO AULE - da angolo ct senso orario *(H/peso=7,980*1,1) 2,00 7,20 1,400 8,778 176,96
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 19,40 1,100 8,778 374,65
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 2,90 1,300 8,778 66,19
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 5,50 1,400 8,778 135,18
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 21,80 1,400 8,778 535,81
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 4,40 6,800 8,778 525,28
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 2,60 13,000 8,778 593,39
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 1,30 6,000 8,778 136,94
(par.ug.=0,50*2)*(lung.=4,01+5,22)*(H/peso=7,980*1,1) 1,00 9,23 4,300 8,778 348,39
BLOCCO CENTRALE - retro *(par.ug.=0,50*2)*(lung.=5,87+7,82)*
(H/peso=7,980*1,1) 1,00 13,69 3,900 8,778 468,67

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 3´361,46 101´360,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´361,46 101´360,72

Fronte - da ct antiorario *(par.ug.=0,50*2)*(lung.=1,99+2,57)*(H/
peso=7,980*1,1) 1,00 4,56 1,400 8,778 56,04
(par.ug.=0,50*2)*(lung.=4,21+4,75)*(H/peso=7,980*1,1) 1,00 8,96 1,400 8,778 110,11
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 6,30 2,400 8,778 265,45
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 7,30 5,150 8,778 660,02
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 6,30 2,400 8,778 265,45
(H/peso=7,980*1,1) 2,00 4,21 1,400 8,778 103,48
BLOCCO MENSA - da angolo in basso a sx senso antiorario *
(par.ug.=0,50*2)*(lung.=4,17+3,29)*(H/peso=7,980*1,1) 1,00 7,46 1,100 8,778 72,03

Parziale kg 4´894,04
Diam 8 mm - maglia 20x20 cm - 4,08 kg/mq

MAGRONE SOTTO PLATEE - aree da file cad - con la sovrapposizione 5,35 kg/mq

MAGRONE SOTTO PLATEE - aree da file cad - con la 
sovrapposizione 5,35 kg/mq
Blocco aule *(H/peso=5,350*1,1) 261,80 5,885 1´540,69
Blocco centrale *(H/peso=5,350*1,1) 196,00 5,885 1´153,46
Blocco mensa *(H/peso=5,350*1,1) 18,70 5,885 110,05
Pensilina retro *(H/peso=5,350*1,1) 3,60 5,885 21,19
Pensilina fronte - per la sola parte sotto il marciapiede *(H/
peso=5,350*1,1) 10,50 5,885 61,79

Parziale kg 2´887,18

MAGRONE SOTTO IGLOO

MAGRONE SOTTO IGLOO
BLOCCO AULE *(H/peso=5,350*1,1) 2,00 6,30 6,900 5,885 511,64
(H/peso=5,350*1,1) 8,00 19,000 5,885 894,52
(H/peso=5,350*1,1) 2,40 25,900 5,885 365,81
(H/peso=5,350*1,1) 8,00 12,600 5,885 593,21
(H/peso=5,350*1,1) 4,70 6,400 5,885 177,02
(H/peso=5,350*1,1) 0,49 0,550 5,885 -1,59
BLOCCO CENTRALE *(H/peso=5,350*1,1) 0,50 3,90 1,940 5,885 22,26
(lung.=,59+2,76)*(H/peso=5,350*1,1) 0,50 3,35 2,170 5,885 21,39
(H/peso=5,350*1,1) 2,00 0,29 0,350 5,885 -1,19
(H/peso=5,350*1,1) 0,50 2,76 2,750 5,885 22,33
(H/peso=5,350*1,1) 7,21 2,450 5,885 103,96
(H/peso=5,350*1,1) 2,00 4,70 2,450 5,885 135,53
(H/peso=5,350*1,1) 2,00 5,45 5,600 5,885 359,22
(lung.=1,95+2,1)*(H/peso=5,350*1,1) 2,00 4,05 0,300 5,885 -14,30
(H/peso=5,350*1,1) 5,45 4,160 5,885 133,42
(lung.=4,01+5,45)*(H/peso=5,350*1,1) 0,50 9,46 1,440 5,885 40,08
(H/peso=5,350*1,1) 4,26 5,450 5,885 136,63
(lung.=5,45+4,11)*(H/peso=5,350*1,1) 0,50 9,56 1,340 5,885 37,69
(H/peso=5,350*1,1) 0,50 0,48 0,240 5,885 0,34
(lung.=4,45+2)*(H/peso=5,350*1,1) 0,50 6,45 2,450 5,885 46,50
(lung.=3,46+3,75)*(H/peso=5,350*1,1) 0,50 7,21 0,290 5,885 6,15
BLOCCO MENSA *(H/peso=5,350*1,1) 0,50 1,10 1,100 5,885 3,56
(lung.=1,4+3,6)*(H/peso=5,350*1,1) 0,50 5,00 2,200 5,885 32,37
(H/peso=5,350*1,1) 3,90 3,750 5,885 86,07

Parziale kg 3´712,62

Sommano positivi kg 11´510,92
Sommano negativi kg -17,08

SOMMANO kg 11´493,84 1,31 15´056,93

8 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B30. con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,
010 per strutture di elevazione (pilastri, trav ... nterno di edifici in Classe

di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a
compressione minima C28/35

PILASTRI

PILASTRI
BLOCCO AULE
Pilastri diam 40 - h fino al tetto *(par.ug.=7+5) 12,00 1,25 4,000 60,00
Pilastri 40x30 - quelli fino a soletta 11,00 0,40 0,300 3,200 4,22
Pilastri 40x30 - quelli fino a tetto (centrali) 18,00 0,40 0,300 6,750 14,58
BLOCCO CENTRALE
Pilastri tetto piano - h 3,20 mt
40x30 6,00 0,40 0,300 3,200 2,30
30x30 2,00 0,30 0,300 3,200 0,58

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 81,68 116´417,65
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R I P O R T O 81,68 116´417,65

40x25 2,00 0,40 0,250 3,200 0,64
Pilastri centrali
Diam 50 1,00 1,95 5,400 10,53
Diam 40 2,00 1,25 3,200 8,00
40x30 10,00 0,40 0,300 3,200 3,84
40x25 1,00 0,40 0,250 3,200 0,32
BLOCCO MENSA
Diam 40 2,00 1,25 3,200 8,00

Parziale m³ 113,01

TRAVI RIALZATE

TRAVI RIALZATE
BLOCCO AULE
T102/103 2,00 0,30 0,250 16,400 2,46
T104/105/106/107 4,00 0,30 0,250 19,400 5,82
T108 0,30 0,250 8,500 0,64
BLOCCO CENTRALE
T118/128 2,00 0,30 0,250 5,300 0,80
T119 0,30 0,750 12,100 2,72
T123 0,30 0,750 12,800 2,88
T122/124 2,00 0,30 0,750 12,100 5,45

Parziale m³ 20,77

SOMMANO m³ 133,78 117,00 15´652,26

9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 8 [m³ 133.78] 133,78

SOMMANO m³ 133,78 25,11 3´359,22

10 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato
Vedi voce n° 8 [m³ 133.78] 133,78

SOMMANO m³ 133,78 8,35 1´117,06

11 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
01.A04.H30. archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
005 puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo

delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

PILASTRI

PILASTRI
BLOCCO AULE
Pilastri 40x30 - quelli fino a soletta *(lung.=0,40+,4+,3+,3) 11,00 1,40 3,200 49,28
Pilastri 40x30 - quelli fino a tetto (centrali) *(lung.=0,40+,3+,4+,3) 18,00 1,40 6,750 170,10
BLOCCO CENTRALE
Pilastri tetto piano - h 3,20 mt
40x30 *(lung.=0,40+,4+,3+,3) 6,00 1,40 3,200 26,88
30x30 *(lung.=0,30*4) 2,00 1,20 3,200 7,68
40x25 *(lung.=,4+,4+,25+,25) 2,00 1,30 3,200 8,32
Pilastri centrali
40x30 *(lung.=0,40+,4+,3+,3) 11,00 1,40 3,200 49,28
40x25 *(lung.=,4+,4+,25+,25) 1,00 1,30 3,200 4,16

TRAVI RIALZATE

TRAVI RIALZATE
BLOCCO AULE
T102/103 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,250 16,400 16,40
T104/105/106/107 *(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,250 19,400 38,80
T108 0,250 8,500 2,13
BLOCCO CENTRALE
T118/128 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,250 5,300 5,30
T119 2,00 0,750 12,100 18,15
T123 2,00 0,750 12,800 19,20
T122/124 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,750 12,100 36,30

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 451,98 136´546,19
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R I P O R T O 451,98 136´546,19

SOLETTINA RETRO WC BIDELLERIA

SOLETTINA RETRO WC BIDELLERIA
Triangolo 0,50 0,50 0,500 0,13

SOMMANO m² 452,11 30,06 13´590,43

12 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

Da calcoli strutturali
Facendo le proporzioni dei 2 interventi
Travi solaio
8.800/21.45 (con h trave corretta blocco centrale) = 410.25 -
arrotondati a 410 kg/mc
Vedi parzial voce cls 20,77 410,000 8´515,70

Pilastri - ferri
11.500/149,23 = 77,06 - arrotondati a 80 kg/mc
Vedi parziale voce cls 113,01 80,000 9´040,80

Pilastri - staffe
1.800/149,23 = 12,06 - arrotondati a compenso di sopra a 10 kg/mv
Vedi parziale voce cls 113,01 10,000 1´130,10

SOMMANO kg 18´686,60 1,53 28´590,50

13 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci,
01.A18.A10. pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine,
005 escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione

saldata

PILASTRI EDIFICIO

PILASTRI EDIFICIO
Diam 400 - sp. 7.1 - 70,10 kg/m
BLOCCO AULE
Pilastri diam 40 - h fino al tetto *(par.ug.=7+5) 12,00 70,100 4,000 3´364,80
BLOCCO CENTRALE
Diam 40 2,00 70,100 3,200 448,64
BLOCCO MENSA
Diam 40 2,00 70,100 3,200 448,64

SOMMANO kg 4´262,08 1,93 8´225,81

14 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci,
01.A18.A10. pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine,
010 escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione

chiodata o bullonata
Diam 500 - sp.8 - 88,20 kg/m
BLOCCO CENTRALE
Diam 50 1,00 88,200 5,400 476,28

SOMMANO kg 476,28 2,41 1´147,83

15 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci,
01.A18.A20. capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata,
005 chiodata o bullonata

Vedi voce n° 13 [kg 4 262.08] 4´262,08
Vedi voce n° 14 [kg 476.28] 476,28

SOMMANO kg 4´738,36 2,74 12´983,11

16 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con
01.A07.E32. blocchi in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 1/a, compreso
030 l'impalcato di sostegno provvisorio costit ... ogni altra opera accessoria

per la corretta posa in opera Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-
22x38x30, spessore 22+5=27 cm
BLOCCO AULE 16,40 6,900 113,16

13,20 19,400 256,08

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 369,24 201´083,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 369,24 201´083,87

6,40 16,300 104,32
BLOCCO CENTRALE 0,50 3,78 3,780 7,14
(lung.=10,26+13,31) 0,50 23,57 3,050 35,94

5,20 2,250 11,70
2,45 1,000 2,45

(lung.=3,34+6,64) 9,98 1,300 12,97
4,90 0,300 1,47
8,44 0,300 2,53
1,00 2,450 2,45
5,30 5,200 27,56

0,50 2,92 6,280 9,17
(lung.=,28+1,3) 0,50 1,58 0,980 0,77
(lung.=,5+3,3) 0,50 3,80 1,300 2,47
BLOCCO MENSA *(lung.=4,13+,29) 0,50 4,42 10,500 23,21

SOMMANO m² 613,39 85,90 52´690,20

17 Realizzazione di tetto con struttura principale in abete uso fiume
NV 41 completa delle lavorazioni e ferramenta occorrenti, costituita da: - n° 8

cantonali disposti sul padiglione a rag ...  trasporti e ogni onere
compreso. La fornitura dovrà essere accompagnata dalla
documentazione prevista a norma di legge.
TETTO ZONA CENTRALE
Triangoli frontali e retro *(par.ug.=2+2) 4,00 7,25 7,400 0,500 107,30
Triangoli laterali *(par.ug.=2+2) 4,00 7,30 7,300 0,500 106,58
A detrarre i triangoli *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 2,550 0,500 -21,68

Sommano positivi mq 213,88
Sommano negativi mq -21,68

SOMMANO mq 192,20 234,60 45´090,12

18 Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume,dato e
01.A17.A10. misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna
015 opera esclusa abete(Picea abies, Abies alba)

TETTO EDIFICIO

TETTO EDIFICIO
BLOCCO AULE
Travi di banchiana - colmo 2,00 19,75 0,300 0,320 3,79
Cantonale 2,00 13,00 0,300 0,320 2,50

SOMMANO m³ 6,29 907,43 5´707,73

19 Realizzazione di tetto a tegole curve (coppi antichizzati) compresa la
NV 42 grossa travatura in abete 4 fili ed ogni altra provvista, formato da falsi

puntoni 30x32 cm ad interasse vari ... con copertura in lamiera di
rame. La fornitura dovrà essere accompagnata dalla documentazione
prevista a norma di legge.
BLOCCO AULE
Padiglione di punta 0,50 18,20 9,800 89,18
Trapezi laterali *(par.ug.=0,50*2)*(lung.=27,9+18,8) 1,00 46,70 9,800 457,66
Rettangoli aggiuntivi ai lati 14,60 1,700 24,82

21,00 1,700 35,70
Rettangolo a detrarre  - zona wc 6,40 1,700 -10,88

Sommano positivi mq 607,36
Sommano negativi mq -10,88

SOMMANO mq 596,48 146,70 87´503,62

Parziale Opere strutturali  (SpCat 1) euro 392´075,54
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 392´075,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 392´075,54

Opere edili  (SpCat 2)

20 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75. trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
005 per la conformita' alle norme di sicurezza vig ... voro e sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni
BLOCCO AULE
Dallo spigolo in basso a sx - senso orario *(H/peso=3,6+1) 19,80 4,600 91,08
(H/peso=(3,6+4,5)/2+1) 1,50 5,050 7,58
(H/peso=4,5+1) 6,90 5,500 37,95
(H/peso=4,5+1) 16,60 5,500 91,30
(H/peso=4,5+1) 6,90 5,500 37,95
(H/peso=(3,6+4,5)/2+1) 1,50 5,050 7,58
(H/peso=3,6+1) 13,40 4,600 61,64
(H/peso=(3,6+5,2)/2+1) 3,10 5,400 16,74
(H/peso=5,2+1) 6,20 6,200 38,44
Sopra blocco centrale *(H/peso=4,1+1) 10,70 5,100 54,57
(H/peso=7,7+1) 5,80 8,700 50,46
BLOCCO CENTRALE
Per il tetto centrale è previsto un tavolato interno
Dalla ct - lato frontale - tetto basso *(H/peso=3,550+1) 3,64 4,550 16,56
(H/peso=3,55+1) 4,97 4,550 22,61
(H/peso=3,55+1) 5,50 4,550 25,03
(H/peso=3,55+1) 2,75 4,550 12,51
(H/peso=5,2+1) 6,70 6,200 41,54
(H/peso=3,55+1) 2,75 4,550 12,51
(H/peso=3,55+1) 5,50 4,550 25,03
(H/peso=3,55+1) 4,97 4,550 22,61
(H/peso=3,55+1) 3,85 4,550 17,52
Retro *(H/peso=5,2+1) 8,00 6,200 49,60

Lato contro blocco mensa non fatta *(lung.=10,7+2)*(H/peso=3,55+1) 12,70 4,550 57,79

SOMMANO m² 798,60 6,22 4´967,29

21 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75. trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
010 per la conformita' alle norme di sicurezza vig ... sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre il primo
Complessivamente 10 mesi di ponteggio
Vedi voce n° 20 [m² 798.60] 9,00 7´187,40

SOMMANO m² 7´187,40 1,01 7´259,27

22 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A91. 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
005 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano). Per ogni mese
BLOCCO AULE
Dallo spigolo in basso a sx - senso orario 10,00 19,80 1,000 2,000 396,00

10,00 1,50 1,000 2,000 30,00
10,00 6,90 1,000 2,000 138,00
10,00 16,60 1,000 2,000 332,00
10,00 6,90 1,000 2,000 138,00
10,00 1,50 1,000 2,000 30,00
10,00 13,40 1,000 2,000 268,00
10,00 3,10 1,000 2,000 62,00
10,00 6,20 1,000 3,000 186,00

Sopra blocco centrale 10,00 10,70 1,000 2,000 214,00
10,00 5,80 1,000 4,000 232,00

BLOCCO CENTRALE
Per il tetto centrale è previsto un tavolato interno
Dalla ct - lato frontale - tetto basso 10,00 3,64 1,000 2,000 72,80

10,00 4,97 1,000 2,000 99,40

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 2´198,20 404´302,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´198,20 404´302,10

10,00 5,50 1,000 2,000 110,00
10,00 2,75 1,000 2,000 55,00
10,00 6,70 1,000 3,000 201,00
10,00 2,75 1,000 2,000 55,00
10,00 5,50 1,000 2,000 110,00
10,00 4,97 1,000 2,000 99,40
10,00 3,85 1,000 2,000 77,00

Retro 10,00 8,00 1,000 3,000 240,00

Lato contro blocco mensa non fatta *(lung.=10,7+2) 10,00 12,70 1,000 2,000 254,00

SOMMANO m² 3´399,60 2,45 8´329,02

23 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni
01.P25.C15.0 dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto
05 di qualsiasi forma e progetto, appoggi ... uata in proiezione orizzontale

per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 5 di altezza per i
primi 30 giorni
BLOCCO CENTRALE
Ponteggio interno x realizzazione tetto - in totale 1 mese 11,70 11,400 133,38

SOMMANO m² 133,38 22,57 3´010,39

24 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A10. terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi
010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ... ezzi, trasporto e

sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di 20 cm
Scavo di sbancamento più largo rispetto alla muratura di 1 mt - calcolo
partendo da sud - est
BLOCCO AULE
Rettangolo - quota media -1.33 *(H/peso=1,6-1,33) 6,90 18,600 0,270 34,65
Rettangolo - quota media -1.33 *(H/peso=1,6-1,33) 15,40 21,600 0,270 89,81
Rettangolo - quota media -1.33 *(H/peso=1,6-1,33) 18,50 4,790 0,270 23,93
Trapezio - quota media -1.33 *(lung.=(18,50+20,11)/2)*(H/peso=1,6-
1,33) 19,31 1,610 0,270 8,39
BLOCCO CENTRALE
Trapezio - quota media -1.39 *(lung.=(14,31+16,54)/2)*(H/peso=1,6-
1,39) 15,43 2,230 0,210 7,23
Trapezio - quota media -1.39 *(lung.=(16,54+18,52)/2)*(H/peso=1,6-
1,39) 17,53 1,980 0,210 7,29
Triangolo - quota media -1.39 *(H/peso=1,6-1,39) 0,50 19,70 9,860 0,210 20,40
Rettangolo - quota media -1.39 *(H/peso=1,6-1,39) 2,00 7,50 2,750 0,210 8,66
Trapezio - quota media -1.39 *(lung.=(13,93+11,95)/2)*(H/peso=1,6-
1,39) 12,94 1,960 0,210 5,33
Rettangolo - quota media -1.39 *(H/peso=1,6-1,39) 2,61 11,950 0,210 6,55
Trapezio - quota media -1.29 *(lung.=(13,93+12,7)/2)*(H/peso=1,6-
1,39) 13,32 1,230 0,210 3,44
BLOCCO MENSA
Rettangolo - quota media -1.29 *(H/peso=1,6-1,29) 1,06 12,700 0,310 4,17

SOMMANO m³ 219,85 3,81 837,63

25 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione,
01.A01.A55. in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
010 presenza di acqua fino ad un battente ma ...  oltre 1,50 m di profondità

da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al
piano di sbancamento
SCAVO OOUU - tutte a 1,20 mt sotto il piano finito cancello (quota
2,10 m) tranne la nera a 1,90 m (quota -2.80 m)
Nera+acquedotto - quota media 1,41m *(H/peso=2,800-1,41) 17,00 0,500 1,390 11,82
Acquedotto verso ct - quota media -1,41m *(H/peso=2,1-1,41) 20,00 0,500 0,690 6,90
Grigie - verso le vasche - comprese nell'acquedotto
Grigie - verso edificio - compreso nello scavo delle nere e nel troppo
pieno
Bianche - perimetro  - quota media approssimata -1,33m *(H/
peso=2,1-1,33) 110,00 0,500 0,770 42,35

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 61,07 416´479,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61,07 416´479,14

Bianche allacci discendenti da in alto a sx senso antiorario - in parte
già compresi nello sbancamento - quota media approssimata -1,33m *
(lung.=2+,5+,5+1,5*3+,5+2,9+4,9+2*2)*(H/peso=2,1-1,33) 19,80 0,500 0,770 7,62
Troppo pieno - quota media approssimata -1,33m *(H/peso=2,1-1,33) 5,50 0,500 0,770 2,12
Collegamento vasche - quota media approssimata -1,33m *(H/
peso=2,1-1,33) 2,00 0,500 0,770 0,77

Scavo pozzetti - per quelli non compresi nella voce della messa in
opera
Nera *(lung.=,8+,5)*(larg.=,8+,5) 1,30 1,300 1,900 3,21
Bianca *(lung.=,8+,5)*(larg.=,8+,5) 1,30 1,300 1,200 2,03

SOMMANO m³ 76,82 10,67 819,67

26 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di
01.A11.A10. ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10 Eseguito
005 a macchina, compresa l'assistenza di un operaio

Tout-venant tra le fondazioni h 0.55 mt

Tout-venant tra le fondazioni h 0.55 mt

Calcolo partendo da sud-est

Calcolo partendo da sud-est
BLOCCO AULE
Rettangolo 2,00 5,70 5,200 0,550 32,60
Rettangolo 2,00 6,95 11,900 0,550 90,98
Rettangolo 6,95 5,200 0,550 19,88
Rettangolo 3,60 5,200 0,550 10,30
BLOCCO CENTRALE
Triangolo *(lung.=0,95*1,91) 1,81 0,500 0,550 0,50
Trapezio *(lung.=(4,03+2,35)/2) 3,19 1,680 0,550 2,95
Trapezio *(lung.=(4,03+1,35)/2) 2,69 2,680 0,550 3,97
Rettangolo 4,41 1,350 0,550 3,27
Rettangolo 2,25 1,350 0,550 1,67
Rettangolo 1,05 0,600 0,550 0,35
Rettangolo 2,50 1,600 0,550 2,20
Rettangolo 2,70 4,450 0,550 6,61
Rettangolo 4,55 3,440 0,550 8,61
Trapezio *(lung.=(3,39+4,55)/2) 3,97 1,160 0,550 2,53
Rettangolo 1,80 2,500 0,550 2,48
Rettangolo 0,70 1,050 0,550 0,40
Rettangolo 4,35 2,700 0,550 6,46
Rettangolo 4,45 4,600 0,550 11,26
Rettangolo 1,55 3,600 0,550 3,07
Rettangolo 2,93 1,350 0,550 2,18
Triangolo *(lung.=1,35*2,33) 3,15 0,500 0,550 0,87
BLOCCO MENSA
Trapezio *(lung.=(3,12+3,81)/2) 3,47 2,600 0,550 4,96
Trapezio *(lung.=(0,82+1,92)/2) 1,37 1,100 0,550 0,83

Calcolo tout venant perimetro muri esterni adiacente alla fondazione

Calcolo tout venant perimetro muri esterni adiacente alla fondazione
Area trapezio adiacente alla fondazione per il perimetro *(lung.=(0,9+
0,4)/2) 0,65 1,100 131,600 94,09
A dedurre rettangolo fondazione 0,30 0,550 131,600 -21,71

Calcolo tout venant sotto i marciapiedi e pavimentazioni esterne partendo da sud-est

Calcolo tout venant sotto i marciapiedi e pavimentazioni esterne 
partendo da sud-est
Sotto i blocchetti 30 cm, sotto il pavimento 20 cm
Retro
Rettangolo 3,00 6,900 0,200 4,14
Rettangolo 15,60 1,500 0,200 4,68
Rettangolo 4,01 2,900 0,200 2,33
Trapezio *(lung.=(2,88+3,54)/2) 3,21 0,640 0,200 0,41
Trapezio *(lung.=(2,09+7,09)/2) 4,59 2,500 0,200 2,30
Trapezio *(lung.=(1,5+3,54)/2) 2,52 2,040 0,200 1,03

-1,98
Fronte
Rettangolo 1,00 7,700 0,200 1,54
Rettangolo 3,75 4,500 0,200 3,38
Trapezio *(lung.=(7,7+7,02)/2) 7,36 1,000 0,200 1,47

Ghiaia sotto vasche *(lung.=2,24+1)*(larg.=3,52+1)

Ghiaia sotto vasche
 *(lung.=2,24+1)*(larg.=3,52+1) 2,00 3,24 4,520 0,200 5,86

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 316,47 417´298,81
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 316,47 417´298,81

Sommano positivi m³ 340,16
Sommano negativi m³ -23,69

SOMMANO m³ 316,47 37,12 11´747,37

27 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 24 [m³ 219.85] 219,85
Vedi voce n° 25 [m³ 76.82] 76,82

SOMMANO m³ 296,67 7,86 2´331,83

28 Vespaio aerato costituito da elementi prefabbricati in plastica (igloo) h
NV 40 80 cm posati a secco su magrone in cls esistente compreso getto di

completamento in cls (classe ambientale ... pposizione 1 maglia.
Manodopera, materiali,  noli, trasporti e ogni onere compreso. Per
un'altezza complessiva di 90 cm.
BLOCCO AULE 2,00 6,30 6,900 86,94

8,00 19,000 152,00
2,40 25,900 62,16
8,00 12,600 100,80
4,70 6,400 30,08
0,49 0,550 -0,27

BLOCCO CENTRALE 0,50 3,90 1,940 3,78
(lung.=,59+2,76) 0,50 3,35 2,170 3,63

2,00 0,29 0,350 -0,20
0,50 2,76 2,750 3,80

7,21 2,450 17,66
2,00 4,70 2,450 23,03
2,00 5,45 5,600 61,04

(lung.=1,95+2,1) 2,00 4,05 0,300 -2,43
5,45 4,160 22,67

(lung.=4,01+5,45) 0,50 9,46 1,440 6,81
4,26 5,450 23,22

(lung.=5,45+4,11) 0,50 9,56 1,340 6,41
0,50 0,48 0,240 0,06

(lung.=4,45+2) 0,50 6,45 2,450 7,90
(lung.=3,46+3,75) 0,50 7,21 0,290 1,05
BLOCCO MENSA 0,50 1,10 1,100 0,61
(lung.=1,4+3,6) 0,50 5,00 2,200 5,50

3,90 3,750 14,63

Sommano positivi mq 633,78
Sommano negativi mq -2,90

SOMMANO mq 630,88 66,40 41´890,43

29 Fornitura e posa in opera di tavolato in abete per manto di copertura,
NV 56 con le lavorazioni e ferramenta occorrenti compresi incastri, sfridi,

tagli a misura e sagome semplici. Manodopera, materiali,  noli,
trasporti e ogni onere compresi.

TETTI EDIFICIO - Blocco aule

TETTI EDIFICIO - Blocco aule
Vedi voce n° 19 [mq 596.48] 0,020 11,93

SOMMANO mc 11,93 855,80 10´209,69

30 Guaina in polipropilene, impermeabile, traspirante, indicata per
03.P10.B03.0 coperture e pavimenti Rotolo
05 TELO IMPERMEABILIZZANTE COPERTURA

Vedi voce n° 19 [mq 596.48] 596,48

SOMMANO m² 596,48 1,48 882,79

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 484´360,92
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R I P O R T O 484´360,92

31 Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e
01.A09.B22. preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e
005 adattamento alle dimensioni dell'area, posa ... li Per

impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrate, bacini,
vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.
Vedi voce n° 30 [m² 596.48] 596,48

SOMMANO m² 596,48 10,34 6´167,60

32 Realizzazione di manto di copertura in lamierino di rame a lastre
NV 52 flessibili posato a doppia aggraffatura longitudinale su guaina

separatrice in cartonfeltro incluso barre in rame fermaneve (n. 2 file
per falda). Manodopera, materiali,  noli, trasporti e ogni onere
compreso.

TETTO ZONA CENTRALE

TETTO ZONA CENTRALE
Vedi voce n° 17 [mq 192.20] 192,20

SOMMANO mq 192,20 62,10 11´935,62

33 Rivestimento impermeabile e pedonabile a base di resine epossidiche
01.P10.H60. steso in due riprese, a rullo o pennello, intervallate di 12 ore, a
005 granulometria accentuata antiscivolo, previa ... ponente a base di

resine epossidiche e catalizzatori disperdibili in acqua Nei colori:
bianco-grigio-azzurro-verde acqua
BLOCCO CENTRALE - tetto piano
Lato verso ct
Rettangolo 5,00 2,500 12,50
Rettangolo 2,32 2,500 5,80
Triangolo 0,50 2,50 7,800 9,75
Triangolo 0,50 3,74 7,280 13,61
Lato mensa
Rettangolo 5,00 2,500 12,50
Rettangolo 2,32 2,500 5,80
Triangolo 0,50 2,50 8,080 10,10
Triangolo 0,50 3,94 7,480 14,74

SOMMANO m² 84,80 25,51 2´163,25

34 Muratura a cassa vuota dello spessorenon inferiore a 40 cm, formata
NV 20 da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette con

zanche in filo d'acciao a distanza non superi ... i forati dello spessore
di cm 12, legati con malta di calce/cemento (malta bastarda), per una
superficie di almeno m² 1.
Da considerarsi da fondazioni a soletta (compreso il rivestimento dei
solai)

MURATURE INTONACATE

MURATURE INTONACATE
BLOCCO AULE
Da angolo ct in senso antiorario 5,80 3,500 20,30

19,80 3,500 69,30
1,50 3,500 5,25
6,90 3,500 24,15

16,60 3,500 58,10
6,90 3,500 24,15
1,50 3,500 5,25

13,40 3,500 46,90
3,10 3,500 10,85
6,20 3,500 21,70

A detrarre aperture sup 2 mq 14,00 1,80 1,800 -45,36
1,20 2,300 -2,76

BLOCCO CENTRALE
Retro *(H/peso=(4,45+5,10)/2+,2) 2,00 4,00 4,975 39,80
Fronte - zona ingresso nell'altezza dei blocchi laterali 6,70 3,500 23,45
Fronte - zona sopra i blocchi paramano *(lung.=12,2/2)*(H/
peso=(1,6+,4)/2) 2,00 6,10 1,000 12,20
Laterali *(lung.=10,4/2)*(H/peso=(1+,4)/2) 2,00 5,20 0,700 7,28
(H/peso=(,9+,4)/2) 2,00 4,55 0,650 5,92

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 326,48 504´627,39



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 326,48 504´627,39

A detrarre aperture 4,00 1,80 2,800 -20,16

MURATURE FACCIA A VISTA - ove è previsto lo zocccolo in pietra (compresa la parte da cordolo fondazioni fino alla fine della pietra)

MURATURE FACCIA A VISTA - ove è previsto lo zocccolo in 
pietra (compresa la parte da cordolo fondazioni fino alla fine della 
pietra)
Da ct (esclusa)  in senso orario 4,97 0,700 3,48

5,50 0,700 3,85
2,75 0,700 1,93
2,75 0,700 1,93
5,50 0,700 3,85
4,97 0,700 3,48
3,84 0,700 2,69

MURATURA INTERNA

MURATURA INTERNA
Separazione tra ct e scuola - il paramento verso la scuola è rei 120
(contato dopo) *(lung.=2,3+4,85+,3+2,75) 10,20 3,200 32,64

Sommano positivi mq 428,45
Sommano negativi mq -68,28

SOMMANO mq 360,17 73,30 26´400,46

35 Muratura a cassa vuota dello spessore non inferiore a 40 cm, formata
NV 45 da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette con

zanche in filo di acciaio posti a distanza n ... o spessore di cm 12, il
tutto realizzato con malta di calce/cemento (malta bastarda) e per una
superficie di almeno m² 1

MURATURA FACCIA A VISTA - Blocchi laterali fino al tetto compreso il piccolo parapetto

MURATURA FACCIA A VISTA - Blocchi laterali fino al tetto 
compreso il piccolo parapetto
Da ct (esclusa in senso antiorario) *(H/peso=3,75-,7) 4,97 3,050 15,16
(H/peso=3,75-,7) 5,50 3,050 16,78
(H/peso=3,75-,7) 2,75 3,050 8,39
(H/peso=3,75-,7) 2,75 3,050 8,39
(H/peso=3,75-,7) 5,50 3,050 16,78
(H/peso=3,75-,7) 4,97 3,050 15,16
(H/peso=3,75-,7) 3,84 3,050 11,71
A dedurre aperture sup 2 mq 3,00 1,80 1,800 -9,72

Sommano positivi mq 92,37
Sommano negativi mq -9,72

SOMMANO mq 82,65 80,70 6´669,86

36 Muratura in mattoni forati, legata con malta di calce/cemento (malta
NV 51 bastarda), per qualsiasi spessore maggiore di 12 mm. Manodopera,

materiali,  noli, trasporti, eventuali impalcati e ogni onere compreso.

MURATURA ESTERNA INTONACATA SOTTOTETTO

MURATURA ESTERNA INTONACATA SOTTOTETTO
BLOCCO AULE
Da ct in senso orario 19,80 0,250 0,700 3,47
(H/peso=(,7+1,35)/2) 1,50 0,250 1,025 0,38

6,90 0,250 1,350 2,33
16,60 0,250 1,350 5,60
6,90 0,250 1,350 2,33

(H/peso=(1,35+,7)/2) 1,50 0,250 1,025 0,38
13,40 0,250 0,700 2,35

(H/peso=(,7+2)/2) 3,10 0,250 1,350 1,05
6,20 0,250 2,000 3,10

(H/peso=(2+4,6)/2) 6,70 0,250 3,300 5,53
(H/peso=(,7+4,6)/2) 9,80 0,250 2,650 6,49

SOMMANO mc 33,01 225,90 7´456,96

37 Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia
01.A05.A75. vista per rivestimenti In mattoni pieni multifori per faccia vista dello
005 spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

MURATURA ESTERNA CT - rivestita in mattoni faccia a vista

MURATURA ESTERNA CT - rivestita in mattoni faccia a vista 3,64 3,750 13,65
Porta 1,20 2,100 -2,52

Sommano positivi m² 13,65

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 11,13 545´154,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,13 545´154,67

Sommano negativi m² -2,52

SOMMANO m² 11,13 67,62 752,61

38 Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di
01.A05.A98. calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per
005 successiva intonacatura con malta bastarda Di spessore non inferiore a

cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120
BLOCCO AULE
Ct 2,40 3,200 7,68
Wc 5,00 3,200 16,00
BLOCCO CENTRALE
Ct *(lung.=5,3+,3+2,5) 8,10 3,200 25,92
Corr 2,40 3,200 7,68
Porta 1,20 2,100 -2,52
Bid 1,90 3,200 6,08
Wc *(lung.=,4+4,8+,3+,4) 5,90 3,200 18,88
Corr 2,40 3,200 7,68
Porta 1,20 2,100 -2,52
Segret 2,80 3,200 8,96
Segret/wc 3,60 3,200 11,52

Sommano positivi m² 110,40
Sommano negativi m² -5,04

SOMMANO m² 105,36 35,69 3´760,30

39 Muratura a cassa vuota dello spessore non inferiore a 20 cm, formata
NV 44 da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette con

zanche in filo di acciaio poste a distanza n ... pessore di cm 8 in
mattoni forati, legati con malta di calce/cemento (malta bastarda), per
una superficie di almeno m² 1
BLOCCO AULE
Separazione aule 2,00 6,50 3,200 41,60

3,00 8,00 3,200 76,80
1,00 5,00 3,200 16,00

Separazione corridoio 25,90 3,200 82,88
19,50 3,200 62,40

Porte 7,00 1,20 2,100 -17,64
BLOCCO CENTRALE
Sostegno *(lung.=1,8+1,95) 3,75 3,200 12,00
Biblio *(lung.=1,8+4,7) 6,50 3,200 20,80

Sommano positivi mq 312,48
Sommano negativi mq -17,64

SOMMANO mq 294,84 66,90 19´724,80

40 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello
01.A06.A10. spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
045 BLOCCO AULE

Wc/wc *(lung.=5-1,8) 3,20 3,200 10,24
Wc dis 2,00 1,80 3,200 11,52
BLOCCO CENTRALE
Muro ct rei - a completamento x la cassavuota interna *(lung.=2,45+
5,21+,25+3) 10,91 3,200 34,91
Quadri 2,00 1,15 3,200 7,36
Wc segr/wc alunni 3,65 3,200 11,68
BLOCCO MENSA
Separazione da wc *(lung.=3,65+3,65) 7,30 3,200 23,36

SOMMANO m² 99,07 50,00 4´953,50

41 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello
01.A06.A10. spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

TRAMEZZI INTERNI

055 TRAMEZZI INTERNI

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 574´345,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 574´345,88

BLOCCO AULE
Wc - separazione box *(par.ug.=2*2) 4,00 1,23 2,600 12,79

2,00 0,25 2,600 1,30
2,00 3,20 2,600 16,64

Wc/corr 6,10 3,200 19,52
BLOCCO CENTRALE
Bidelleria *(lung.=2,05+4,8) 6,85 3,200 21,92
Bid/wc 2,15 3,200 6,88
Wc riquadrature 0,65 3,200 2,08
Retro vaschetta wc 0,50 3,200 1,60
Quadri 2,00 2,15 3,200 13,76
Segret *(lung.=2,4+1,25) 3,65 3,200 11,68
Wc segr 2,75 3,200 8,80
Wc segr - riquadrature 2,00 0,65 3,200 4,16

TRAMEZZI A CHIUSURA SOLETTA BLOCCO CENTRALE
Aula sost+biblio con quadri *(lung.=2,15+3,3)*(H/peso=5,1-3,2) 2,00 5,45 1,900 20,71
Sopra bussolotto di ingresso 4,85 2,300 11,16
Bid *(lung.=1,3+4,8)*(H/peso=5,1-3,2) 6,10 1,900 11,59
Wc segr *(H/peso=5,1-3,2) 6,50 1,900 12,35

SOMMANO m² 176,94 32,41 5´734,63

42 Pannelli semirigidi in lana di vetro, euroclasse A1, di densita' di 40 kg/
01.P09.B04.0 m³ e lamda pari a 0,032 W/mK per isolamenti termoacustici spessore
20 mm 100

La posa in opera è compresa nella voce della cassavuota
ISOLAMENTO CASSAVUOTA - intonacata
Vedi voce n° 34 [mq 360.17] 360,17
ISOLAMENTO CASSAVUOTA CT
Muro ct rei *(lung.=2,45+5,21+,25+3) 10,91 3,200 34,91

SOMMANO m² 395,08 13,41 5´298,02

43 Pannelli semirigidi in lana di vetro, euroclasse A1, di densita' di 40 kg/
01.P09.B04.0 m³ e lamda pari a 0,032 W/mK per isolamenti termoacustici spessore
10 mm 60

La posa in opera è compresa nella voce della cassavuota
CASSAVUOTA - faccia a vista due pannelli da 6
Vedi voce n° 35 [mq 82.65] 2,00 165,30

SOMMANO m² 165,30 8,28 1´368,68

44 Fornitura e posa di pannello in lana di legno mineralizzato legato con
NV 35 cemento; indicato per isolamento termico acustico. Pannelli eco

sostenibili realizzati con materiali naturali. Manodopera, materiali,
noli, trasporti e ogni onere compreso. Sp. 25 mm. Massa superficiale
10.5 kg/mq.
CASSAVUOTA - isolamento acustico
Vedi voce n° 34 [mq 360.17] 360,17
Vedi voce n° 35 [mq 82.65] 82,65
Muro ct rei *(lung.=2,45+5,21+,25+3) 10,91 3,200 34,91

SOMMANO mq 477,73 22,00 10´510,06

45 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 100 kg/m³ e lamda
01.P09.B15.0 inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e
55 solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 140

mm
ISOLAMENTO SOTTOTETTO
BLOCCO AULE
Dall'alto (palestra) in basso 16,10 6,900 111,09

19,10 12,900 246,39
16,00 6,400 102,40

SOMMANO m² 459,88 21,19 9´744,86

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 607´002,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 607´002,13

46 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 100 kg/m³ e lamda
01.P09.B15.0 inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e
50 solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 120

mm
ISOLAMENTO TETTO PIANO
Vedi voce n° 33 [m² 84.80] 84,80
ISOLAMENTO TETTO CENTRALE
Vedi voce n° 17 [mq 192.20] 192,20

SOMMANO m² 277,00 18,16 5´030,32

47 Carta Kraft in pura cellulosa impregnata di vaselina, idrorepellente,
03.P10.A01. barriera al vapore. Rotoli da h cm 100
005 ISOLAMENTO TETTO PIANO

Vedi voce n° 33 [m² 84.80] 84,80

SOMMANO m² 84,80 0,50 42,40

48 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in
01.P10.F55.0 polietilene Dello spessore di mm 0,4
10 ISOLAMENTO TETTO CENTRALE

Vedi voce n° 17 [mq 192.20] 192,20

SOMMANO m² 192,20 1,89 363,26

49 Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno forati, rigati o
01.P09.C60.0 quadrettati, bianchi da cm61x61 o 55x55, spessore mm12 - 13
05 ISOLAMENTO ACUSTICO TRA LE AULE

BLOCCO AULE
Separazione aule 2,00 6,50 3,200 41,60

3,00 8,00 3,200 76,80
1,00 5,00 3,200 16,00

SOMMANO m² 134,40 11,08 1´489,15

50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
01.A09.G50. roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in
005 lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il

trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in
piano e simili
ISOLAMENTO TETTO E SOTTOTETTO
Vedi voce n° 45 [m² 459.88] 459,88
Vedi voce n° 46 [m² 277.00] 277,00
Vedi voce n° 47 [m² 84.80] 84,80
Vedi voce n° 48 [m² 192.20] 192,20

SOMMANO m² 1´013,88 6,54 6´630,78

51 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
01.A09.G50. roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in
010 lastre di qualsiasi dimensione e sp ... ompreso il carico, lo scarico, il

trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici
verticali o simili
ISOLAMENTO CASSAVUOTA AULE
Vedi voce n° 49 [m² 134.40] 134,40

SOMMANO m² 134,40 10,16 1´365,50

52 Formazione in opera di massetto in cemento cellulare leggero,
NV 08 comprese eventuali pendenze ed ogni altro onere - Cond. termica

0,102 W/mk - Massa volumica 400 kg/mc

ISOLAMENTO A PAVIMENTO

ISOLAMENTO A PAVIMENTO

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 621´923,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 621´923,54

BLOCCO AULE
Aule speciali 2,00 6,50 6,700 0,080 6,97
Aule 5,00 6,20 8,000 0,080 19,84
Corridoio 22,78 2,400 0,080 4,37
Ab *(H/peso=0,080+,06) 2,00 5,00 1,700 0,140 2,38
(H/peso=0,080+,06) 2,00 1,80 0,350 0,140 0,18
Box wc *(par.ug.=2*3)*(H/peso=0,080+,06) 6,00 0,96 1,230 0,140 0,99
Wc dis *(H/peso=0,080+,06) 1,80 1,800 0,140 0,45
BLOCCO CENTRALE
Ct 9,50 0,080 0,76
Bid 6,55 0,080 0,52
Wc bid *(H/peso=0,080+,06) 1,80 0,140 0,25
Salone poli 57,20 0,080 4,58
Atrio 46,15 0,080 3,69
Ingresso 9,85 0,080 0,79
Quadri 2,00 1,05 2,000 0,080 0,34
Aule sostegno e biblio 2,00 4,70 4,700 0,080 3,53
Segr 17,30 0,080 1,38
Wc segr *(H/peso=0,080+,06) 4,90 0,140 0,69
BLOCCO MENSA
Corridoio 6,86 0,080 0,55

ISOLAMENTO TETTO PIANO

ISOLAMENTO TETTO PIANO
Vedi voce n° 33 [m² 84.80] 0,060 5,09

CAVEDIO PERIMETRALE PASSAGGIO TUBI - sezione per il perimetro (interno cordolo fondazione) della scuola

CAVEDIO PERIMETRALE PASSAGGIO TUBI - sezione per il 
perimetro (interno cordolo fondazione) della scuola 0,30 0,400 130,500 15,66

SOMMANO mc 73,01 68,80 5´023,09

53 Formazione in opera di caldana additivata per pannelli da formarsi al
NV 09 di sopra del pannello, formata da un massetto di cemento, inerti,

acqua, sabbia e additivo fluidificante. Sono ... ali pendenze ed ogni
altro onere nella realizzazione dell'opera. Conduttività termica 1 W/mk
- Massa volumica 1800 kg/mc
BLOCCO AULE
Aule speciali 2,00 6,50 6,700 0,070 6,10
Aule 5,00 6,20 8,000 0,070 17,36
Corridoio 22,78 2,400 0,070 3,83
BLOCCO CENTRALE
Bid 6,55 0,070 0,46
Salone poli 57,20 0,070 4,00
Atrio 46,15 0,070 3,23
Ingresso 9,85 0,070 0,69
Quadri 2,00 1,05 2,000 0,070 0,29
Aule sostegno e biblio 2,00 4,70 4,700 0,070 3,09
Segr 17,30 0,070 1,21
BLOCCO MENSA
Corridoio 6,86 0,070 0,48

SOMMANO mc 40,74 127,80 5´206,57

54 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40. calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di
005 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

INTERNO

INTERNO
Ove non è previsto il riscaldamento a pavimento
BLOCCO AULE
Ab *(par.ug.=12,65*2) 25,30 5,000 126,50
Box *(par.ug.=3*1,18*2) 7,08 5,000 35,40
Wc dis 3,25 5,000 16,25
BLOCCO CENTRALE
Ct 9,50 5,000 47,50
Wc bid 1,80 5,000 9,00
Wc segr 4,90 5,000 24,50

SOMMANO m² 259,15 3,46 896,66

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 633´049,86



pag. 20

Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 633´049,86

55 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle
A ED AA attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa,
001 a derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della

Provincia di Cuneo. Operaio specializzato.
46,00

SOMMANO h 46,00 35,69 1´641,74

56 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle
A ED AA attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa,
001 c derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della

Provincia di Cuneo. Operaio comune.
46,00

SOMMANO h 46,00 29,73 1´367,58

Parziale Opere edili  (SpCat 2) euro 243´983,64
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 636´059,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 636´059,18

Serramenti/infissi  (SpCat 3)

57 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera,
01.A17.A80. misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies
005 alba)

ESTERNI

ESTERNI
BLOCCO CENTRALE
Finestra ct 70 *(lung.=,7*4) 1,00 2,80 0,100 0,28
Porta ct 120 *(lung.=2,1+1,2+2,1) 1,00 5,40 0,100 0,54

INTERNI

INTERNI
BLOCCO AULE
Porte 120 *(lung.=1,2+2,1+2,1) 7,00 5,40 0,100 3,78
Porte 90 *(lung.=2,1+,9+2,1) 3,00 5,10 0,100 1,53
Porte 70 *(par.ug.=3+3)*(lung.=2,1+,7+2,1) 6,00 4,90 0,100 2,94
BLOCCO CENTRALE
Porte 120 *(lung.=2,1+1,2+2,1) 4,00 5,40 0,100 2,16
Porte 90 *(lung.=2,1+,9+2,1) 1,00 5,10 0,100 0,51
Porte 80 *(lung.=2,1+,8+2,1) 2,00 5,00 0,100 1,00
Vetrata bidelleria *(lung.=1,75+1,1+1,1) 3,95 0,100 0,40
Vetrata segreteria *(lung.=1,8+1,1+1,1) 4,00 0,100 0,40
Bussolotto *(lung.=2,2+4,85+2,2) 9,25 0,100 0,93
BLOCCO MENSA
Porte 120 *(lung.=1,2+2,1+2,1) 1,00 5,40 0,100 0,54

SOMMANO m² 15,01 42,35 635,67

58 Fornitura e posa di porta scorrevole tamburata, aventi rivestimento
NV 30 sulle due facce in laminato dello spessore non inferiore a 4 mm, telaio

in abete, completa di ferramenta,  stipi ... nacare, per porte a
scomparsa. Manodopera, materiali, noli, trasporti e ogni onere
compreso. Dimensioni porta 80x210 cm.
Porte quadri 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 658,30 1´316,60

59 Fornitura e posa di porta scorrevole tamburata, aventi rivestimento
NV 29 sulle due facce in laminato dello spessore non inferiore a 4 mm, telaio

in abete, completa di ferramenta,  stipi ... acare, per porte a scomparsa.
Manodopera, materiali,  noli, trasporti e ogni onere compreso.
Dimensioni porta 70x210 cm.
Porta wc bidelli 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 650,10 650,10

60 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,
01.A17.B65. rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento
005 in compensato di abete spessore mm 4, complete di r ... a adeguata,

ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con
ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)
BLOCCO AULE
Porte 120 7,00 1,20 2,100 17,64
Porte 90 3,00 0,90 2,100 5,67
BLOCCO CENTRALE
Porte 120 2,00 1,20 2,100 5,04
Porte 80 2,00 0,80 2,100 3,36

SOMMANO m² 31,71 299,92 9´510,46

61 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a
01.A17.B70. vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per
005 qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo

di legname
Vedi voce n° 60 [m² 31.71] 31,71

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 31,71 648´172,01
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R I P O R T O 31,71 648´172,01

SOMMANO m² 31,71 42,99 1´363,21

62 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere,
01.P08.B10.0 serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di
05 mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno

stampato, nelle misure standard in PVC antiurto

PORTE BOX WC

PORTE BOX WC
Blocco aule *(par.ug.=3+3) 6,00 0,70 2,100 8,82

PORTE INTERNE

PORTE INTERNE
Vetrata bussolotto 4,85 2,200 10,67
Vetrata bidelleria 1,75 1,100 1,93
Vetrata segreteria 1,80 1,100 1,98

SOMMANO m² 23,40 140,00 3´276,00

63 Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato
01.A16.A30. dello spessore di mm 20 o con specchiatura in vetro stampato, esclusa
005 la posa del falso telaio In PVC antiurto

Vedi voce n° 62 [m² 23.40] 23,40

SOMMANO m² 23,40 17,97 420,50

64 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto
01.P20.B03.0 foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k
10 e Rw= c.a 33dB

PORTE INTERNE

PORTE INTERNE
Vetrata bussolotto 4,85 2,200 10,67
Vetrata bidelleria 1,75 1,100 1,93
Vetrata segreteria 1,80 1,100 1,98

SOMMANO m² 14,58 50,24 732,50

65 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
01.A15.A10. legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il
035 compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento

Vedi voce n° 64 [m² 14.58] 14,58

SOMMANO m² 14,58 39,31 573,14

66 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
01.P13.N50. termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con
070 zanche, cerniera con molla regolabile pe ... con certificato di

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure
REI 120 a due battenti cm 120x210
Blocco centrale 2,00

SOMMANO cad 2,00 585,42 1´170,84

67 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
01.P13.N50. termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con
055 zanche, cerniera con molla regolabile pe ...  con certificato di

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure
REI 120 ad un battente cm 90x210
Blocco centrale 1,00

SOMMANO cad 1,00 277,38 277,38

68 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
01.P13.N50. termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con
050 zanche, cerniera con molla regolabile pe ...  con certificato di

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure
REI 120 ad un battente cm 80x210

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 655´985,58
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R I P O R T O 655´985,58

Blocco centrale 1,00

SOMMANO cad 1,00 254,75 254,75

69 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
01.A18.B18. pannello Per qualsiasi spessore
005 120x210

Vedi voce n° 66 [cad 2.00] 1,20 2,100 5,04
90x210
Vedi voce n° 67 [cad 1.00] 0,90 2,100 1,89
80x210
Vedi voce n° 68 [cad 1.00] 0,80 2,100 1,68

SOMMANO m² 8,61 46,84 403,29

70 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con
01.P14.C18.0 funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio
10 cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave

Blocco aule 2,00
Blocco centrale *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
Blocco mensa *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 20,00 153,96 3´079,20

71 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. Vedi voce n° 70 [cad 20.00] 20,00
005

SOMMANO cad 20,00 68,33 1´366,60

72 Fornitura e posa di serramenti esterni, in pvc colore chiaro a doppia
NV 37 guranizione, con finestratura a specchiatura unica/bipartita/tripartita/

quadripartita con apertura a battente/ ... io + vetro) non superiore a
1.80 W/mqK certificata. Potere fonoisolante (telaio + vetro) Rw di
almeno 48 db certificata.
Serramenti in pvc come da abaco dei serramenti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´472,60 50´472,60

73 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo,
01.A18.B30. dimensione e numero di battenti, anche con pannelli tamburati con
005 incastri per i vetri, rigetti d'acqua con gocci ... usura, dove occorrano

serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine
Formati da profilati normali
Porta ct - Sp 3 mm - peso specifico 7880 kg/mc *(H/peso=,003*7880) 1,20 2,200 23,640 62,41

SOMMANO kg 62,41 7,58 473,07

74 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa
01.A18.B40. di antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con
005 disegno semplice a linee dirette

Inferiata finestra ct - maglia 10x10 cm - macchette quadre 10x10 mm
- 0,785 kg/ml *(par.ug.=8*2) 16,00 0,80 0,785 10,05

SOMMANO kg 10,05 5,52 55,48

75 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di
01.A18.C00. tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 Vedi voce n° 73 [kg 62.41] 62,41

Vedi voce n° 74 [kg 10.05] 10,05

SOMMANO kg 72,46 1,72 124,63

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 712´215,20
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R I P O R T O 712´215,20

Parziale Serramenti/infissi  (SpCat 3) euro 76´156,02
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 712´215,20
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R I P O R T O 712´215,20

Opere di finitura  (SpCat 4)

76 Rinzaffo su pareti e soffitti anche a volta etc, sia in piano che in curva,
NV 53 interno o esterno, costituito da un solo strato a base di calce/cemento

(malta bastarda). Dello spessore ... izio, il tiro dall'alto e il calo dei
materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
RIVESTIMENTI
BLOCCO AULE
Ab *(lung.=0,35+1,8+,35) 2,00 2,50 2,100 10,50
Box *(par.ug.=3+3)*(lung.=1,23+1,23+,96+,96-,7) 6,00 3,68 2,100 46,37
Wc dis *(lung.=1,8*4-,9) 6,30 2,100 13,23
BLOCCO CENTRALE
Wc bid *(lung.=1,3+,05*2+,65+1,4+1,55-,7+,5) 4,80 2,100 10,08
Wc segr 3,30 2,100 6,93

SOMMANO mq 87,11 7,80 679,46

77 Stesura di impregnante sulle parti a vista del tetto, ogni onere
NV 06 compreso.

TETTO EDIFICIO

TETTO EDIFICIO
BLOCCO AULE - da angolo ct in senso orario
Tavolato 21,00 0,900 18,90

0,80 0,750 0,60
(lung.=7,7+6,9) 0,50 14,60 0,900 6,57
(lung.=18,2+16,6) 0,50 34,80 0,900 15,66
(lung.=7,7+6,9) 0,50 14,60 0,900 6,57

0,75 0,800 0,60
14,60 0,900 13,14
2,50 0,400 1,00
0,90 6,800 6,12
8,20 0,400 3,28

10,60 0,400 4,24
Falsi puntoni *(lung.=,32+,32+,3) 45,00 0,94 0,800 33,84

45,00 0,32 0,300 4,32
Cantonali *(lung.=,32+,32+,3) 2,00 0,94 1,300 2,44

2,00 0,30 0,320 0,19
BLOCCO CENTRALE - compreso nella voce del tetto

SOMMANO mq 117,47 4,30 505,12

78 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di
01.A23.A80. cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m³ 1 di
005 sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per

superficie di almeno m² 0,20
BLOCCO CENTRALE
Pavimento ct 9,50

SOMMANO m² 9,50 11,22 106,59

79 Rinzaffo su pareti e soffitti anche a volta etc, sia in piano che in curva,
NV 53 interno o esterno, costituito da un solo strato a base di calce/cemento

(malta bastarda). Dello spessore ... izio, il tiro dall'alto e il calo dei
materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

RINZAFFO CASSAVUOTA ESTERNA

RINZAFFO CASSAVUOTA ESTERNA
Vedi voce n° 34 [mq 360.17] 360,17
Vedi voce n° 35 [mq 82.65] 82,65

RINZAFFO CASSAVUOTA INTERNA

RINZAFFO CASSAVUOTA INTERNA
Separazione aule 2,00 6,50 3,200 41,60

3,00 8,00 3,200 76,80
1,00 5,00 3,200 16,00

Cassavuota separazione ct
Muro ct rei - a completamento x la cassavuota interna *(lung.=2,45+
5,21+,25+3) 10,91 3,200 34,91

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 612,13 713´506,37
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R I P O R T O 612,13 713´506,37

SOMMANO mq 612,13 7,80 4´774,61

80 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
01.P07.B45.0 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
05 omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei
formati 20X20 - 30X30 - 40X40

PAVIMENTI

PAVIMENTI
BLOCCO AULE
Aule sp 2,00 43,50 87,00
Aule 5,00 49,60 248,00
Corr 66,70 66,70
Ab 2,00 12,65 25,30
Box *(par.ug.=3+3) 6,00 1,18 7,08
Wc dis 3,25 3,25
BLOCCO CENTRALE
Bid 6,65 6,65
Wc bid 1,80 1,80
Salone poli 57,20 57,20
Atrio 46,15 46,15
Ingr 9,85 9,85
Aula sostegno e biblio 2,00 22,00 44,00
Segr 17,30 17,30
Wc segr 4,90 4,90
BLOCCO MENSA
Corr 6,86 6,86

Parziale m² 632,04

Per sfridi e per materiale consegnato alla proprietà - 3% *
(par.ug.=632,04*,03) 18,96 18,96

RIVESTIMENTI - comprensivo di sfridi

RIVESTIMENTI - comprensivo di sfridi
Vedi voce n° 76 [mq 87.11] 1,03 89,72

Parziale m² 108,68

SOMMANO m² 740,72 24,28 17´984,68

81 Posa in opera di piastrelle per pavimenti o rivestimenti in gres
NV 55 ceramico fine porcellanato. La posa in opera sarà eseguita a disegni

semplici, realizzata mediante l'uso di colle,  ... cchi e distanziali.
Manodopera, materiali,  noli, trasporti e ogni onere compresi. Escluso
il sottofondo o il rinzaffo.
Vedi voce n° 80 [m² 740.72] 740,72

SOMMANO mq 740,72 16,60 12´295,95

82 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B48.0 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
05 privo di trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con bordi

arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel
formato 10x20
Nelle porte esterne tolgo la porta e metto il risvolto
BLOCCO AULE
Aule sp *(lung.=6,5+6,5+6,7+6,7) 2,00 26,40 52,80

2,00 1,20 -2,40
Aule *(lung.=8+8+6,2+6,2) 5,00 28,40 142,00

5,00 1,20 -6,00
Corr *(lung.=27,78+27,78+2,4+2,4) 60,36 60,36

9,00 1,20 -10,80
3,00 0,90 -2,70

Ab *(lung.=1,7+5+1,7+3,2) 2,00 11,60 23,20
2,00 0,90 -1,80

BLOCCO CENTRALE
Bid *(lung.=2,2+1,89+1,65+2,15+2,5) 10,39 10,39
(lung.=,8+,7) 1,50 -1,50

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 263,55 748´561,61
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R I P O R T O 263,55 748´561,61

Salone poli + atrio *(lung.=2,4+2,2+4,8+8,8+4,8+,3+,3+2,4+1,25+
2,4+11,4-4,85+,5+3,65) 40,35 40,35
(lung.=1,80-,3*2) 2,00 1,20 -2,40

4,00 1,20 -4,80
Sost+biblio *(lung.=4,7*4) 2,00 18,80 37,60

2,00 1,20 -2,40
Quadri *(lung.=1,05+1,05+2+2) 2,00 6,10 12,20

2,00 0,80 -1,60
Ingr *(lung.=2,05+2,05+4,85) 8,95 8,95
(lung.=1,8-,3*2) 2,00 1,20 -2,40
Segr *(lung.=3,87+3,6+3,85+2,5+2,5) 16,32 16,32
BLOCCO MENSA
Corr 8,20 8,20

1,00 1,20 -1,20
1,00 0,90 -0,90
1,00 0,80 -0,80

Sommano positivi m 412,37
Sommano negativi m -41,70

SOMMANO m 370,67 9,32 3´454,64

83 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres
01.A12.B80. ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m
005 0,50

Vedi voce n° 82 [m 370.67] 370,67

SOMMANO m 370,67 6,85 2´539,09

84 Intonaco interno ed esterno di tipo civile liscio, su pareti e soffitti
NV 07 anche a volta etc, sia in piano che in curva, formato da: 1.Rinzaffo a

due mani a base di calce/cemento (mal ... izio, il tiro dall'alto e il calo
dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

INTERNI

INTERNI
BLOCCO AULE

Muri

Muri

Aule sp *(lung.=6,5+6,5+6,7+6,7)

Aule sp
 *(lung.=6,5+6,5+6,7+6,7) 2,00 26,40 3,000 158,40
Fin est *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,80 1,800 -12,96
Mazzette *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,8*3) 4,00 5,40 0,300 6,48
Porta int 2,00 1,20 2,100 -5,04

Aule *(lung.=8+8+6,2+6,2)

Aule
 *(lung.=8+8+6,2+6,2) 5,00 28,40 3,000 426,00
Fin est *(par.ug.=2*5) 10,00 1,80 1,800 -32,40
Mazzette *(par.ug.=2*5)*(lung.=1,8*3) 10,00 5,40 0,300 16,20
Porte int 5,00 1,20 2,100 -12,60

Corridoio *(lung.=2,4+2,4+27,78+27,78)

Corridoio
 *(lung.=2,4+2,4+27,78+27,78) 60,36 3,000 181,08
Porta est 1,20 2,300 -2,76
Mazzetta *(lung.=2,3+2,3+1,2) 5,80 0,300 1,74
Porte int 8,00 1,20 2,100 -20,16

Ab *(lung.=2,05-,35+5+1,7)

Ab
 *(lung.=2,05-,35+5+1,7) 2,00 8,40 3,000 50,40
(lung.=,35+1,8)*(H/peso=3,000-2,1) 2,00 2,15 0,900 3,87
(H/peso=2,4-2,1) 2,00 0,35 0,300 0,21

2,00 3,20 2,400 15,36
Box *(par.ug.=2*3)*(lung.=,96+,96+1,23+1,23)*(H/peso=2,400-2,1) 6,00 4,38 0,300 7,88
(H/peso=3-2,4) 3,20 0,600 1,92
Wc dis *(lung.=1,8*4)*(H/peso=3-2,1) 7,20 0,900 6,48

Soffitti

Soffitti
Aule sp 2,00 43,50 87,00
Aule 5,00 49,60 248,00
Corr 66,70 66,70
Ab+box 5,00 2,050 10,25

0,98 3,200 3,14
Wc dis 3,25 3,25
BLOCCO CENTRALE

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 1´208,44 754´555,34
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R I P O R T O 1´208,44 754´555,34

Muri

Muri
Ct *(lung.=2,3+5,21+,1+2,65+,1+,35+3,25) 13,96 3,000 41,88
Porta 1,20 2,100 -2,52
Bid *(lung.=2,2+1,89+1,65+2,15+2,5) 10,39 3,000 31,17
Wc bid *(lung.=1,3+,05*2+,65+1,4+1,55+,5)*(H/peso=3-2,100) 5,50 0,900 4,95
Sala poli e atrio *(lung.=3,65+2,4+,9) 6,95 3,000 20,85
(lung.=1,25+1,25) 2,50 3,000 7,50
H media 5.1 *(lung.=2,2-,9+4,8+8,8+4,8+,3+,3+2,4-1,25+2,4+3,3+
3,3+,5) 30,95 5,100 157,85
Sovrapporta ingresso - sui due lati 2,00 4,85 2,300 22,31
Porte est 2,00 1,80 2,800 -10,08
Mazzette *(lung.=1,80+2,8+2,8) 2,00 7,40 0,300 4,44
Porte int 4,00 1,20 2,100 -10,08
Aule sost+biblio *(lung.=4,7*4) 2,00 18,80 3,000 112,80
Finestre 2,00 1,80 1,800 -6,48
Mazzette *(lung.=1,8*3) 2,00 5,40 0,300 3,24
Porte int 2,00 1,20 2,100 -5,04
Quadri *(lung.=1,05+1,05+2+2) 2,00 6,10 3,000 36,60
Ingr *(lung.=4,85+2,15+2,15) 9,15 3,000 27,45
Porte 2,00 1,80 2,800 -10,08
Mazzette *(lung.=1,80+2,8+2,8) 2,00 7,40 0,300 4,44
Segret *(lung.=3,87+3,6+3,4+,1+,45+2,5+2,5) 16,42 3,000 49,26
Finestre 1,00 1,80 1,800 -3,24
Mazzette *(lung.=1,8*3) 1,00 5,40 0,300 1,62
Wc segr *(lung.=,65+2,35+2,35+,65) 6,00 3,000 18,00
(H/peso=3-2,1) 3,30 0,900 2,97

Ct 9,50
Bid 6,65
Wc bid 1,80
Salone e atrio *(par.ug.=57,2+46,15) 103,35 103,35
Aule sost+biblio *(par.ug.=2*22) 44,00 44,00
Quadri *(par.ug.=2*2,1) 4,20 4,20
Ingr 9,85
Segr 17,30
Wc segr 4,90
BLOCCO MENSA

Muri

Muri
Corridoio 8,20 3,000 24,60
Porte int 1,00 1,20 2,100 -2,52

Soffitti

Soffitti
Corr 6,86

Parziale mq 1´938,74

ESTERNO

ESTERNO
BLOCCO AULE
Da angolo ct senso orario *(H/peso=3,900-,5) 19,80 3,400 67,32
(H/peso=(3,9+4,5)/2-,5) 1,50 3,700 5,55
(H/peso=4,500-,5) 6,90 4,000 27,60
(H/peso=4,500-,5) 16,60 4,000 66,40
(H/peso=4,500-,5) 6,90 4,000 27,60
(H/peso=(4,5+3,9)/2-,5) 1,50 3,700 5,55
(H/peso=3,900-,5) 13,40 3,400 45,56
(H/peso=(3,9+5,1)/2-,5) 3,10 4,000 12,40
(H/peso=5,100-,5) 6,20 4,600 28,52
(H/peso=(1,85+4,6)/2-,5) 6,70 2,725 18,26
(H/peso=(2,95+4,6)/2-,5) 4,00 3,275 13,10
(H/peso=(6,2+3,9)/2-,5) 5,80 4,550 26,39
Finestre 14,00 1,80 1,800 -45,36
Mazzette *(lung.=1,8*3) 14,00 5,40 0,150 11,34
Porta 1,20 2,300 -2,76
Mazz *(lung.=1,2+2,3+2,3) 5,80 0,150 0,87
BLOCCO CENTRALE
Retro *(H/peso=(4,45+5,10)/2+,2-,5) 2,00 4,00 4,475 35,80
Fronte - zona ingresso nell'altezza dei blocchi laterali *(H/peso=3,500-
,5) 6,70 3,000 20,10
Fronte - zona sopra i blocchi paramano *(lung.=12,2/2)*(H/
peso=(1,6+,4)/2) 2,00 6,10 1,000 12,20
Laterali *(lung.=10,4/2)*(H/peso=(1+,4)/2) 2,00 5,20 0,700 7,28
(H/peso=(,9+,4)/2) 2,00 4,55 0,650 5,92

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 2´328,38 754´555,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´328,38 754´555,34

A detrarre aperture 4,00 1,80 2,800 -20,16
Mazzette *(lung.=1,80+2,8+2,8) 4,00 7,40 0,150 4,44

Parziale mq 373,92

Sommano positivi mq 2´516,90
Sommano negativi mq -204,24

SOMMANO mq 2´312,66 13,80 31´914,71

85 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne

INTERNI

01.A20.E60. INTERNI
005 BLOCCO AULE

Muri

Muri

Aule sp *(lung.=6,5+6,5+6,7+6,7)

Aule sp
 *(lung.=6,5+6,5+6,7+6,7) 2,00 26,40 3,000 158,40
Fin est *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,80 1,800 -12,96
Mazzette *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,8*3) 4,00 5,40 0,300 6,48
Porta int 2,00 1,20 2,100 -5,04

Aule *(lung.=8+8+6,2+6,2)

Aule
 *(lung.=8+8+6,2+6,2) 5,00 28,40 3,000 426,00
Fin est *(par.ug.=2*5) 10,00 1,80 1,800 -32,40
Mazzette *(par.ug.=2*5)*(lung.=1,8*3) 10,00 5,40 0,300 16,20
Porte int 5,00 1,20 2,100 -12,60

Corridoio *(lung.=2,4+2,4+27,78+27,78)

Corridoio
 *(lung.=2,4+2,4+27,78+27,78) 60,36 3,000 181,08
Porta est 1,20 2,300 -2,76
Mazzetta *(lung.=2,3+2,3+1,2) 5,80 0,300 1,74
Porte int 8,00 1,20 2,100 -20,16

Ab *(lung.=2,05-,35+5+1,7)

Ab
 *(lung.=2,05-,35+5+1,7) 2,00 8,40 3,000 50,40
(lung.=,35+1,8)*(H/peso=3,000-2,1) 2,00 2,15 0,900 3,87
(H/peso=2,4-2,1) 2,00 0,35 0,300 0,21

2,00 3,20 2,400 15,36
Box *(par.ug.=2*3)*(lung.=,96+,96+1,23+1,23)*(H/peso=2,400-2,1) 6,00 4,38 0,300 7,88
(H/peso=3-2,4) 3,20 0,600 1,92
Wc dis *(lung.=1,8*4)*(H/peso=3-2,1) 7,20 0,900 6,48

Soffitti

Soffitti
Aule sp 2,00 43,50 87,00
Aule 5,00 49,60 248,00
Corr 66,70 66,70
Ab+box 5,00 2,050 10,25

0,98 3,200 3,14
Wc dis 3,25 3,25
BLOCCO CENTRALE

Muri

Muri
Ct *(lung.=2,3+5,21+,1+2,65+,1+,35+3,25) 13,96 3,000 41,88
Bid *(lung.=2,2+1,89+1,65+2,15+2,5) 10,39 3,000 31,17
Wc bid *(lung.=1,3+,05*2+,65+1,4+1,55+,5)*(H/peso=3-2,100) 5,50 0,900 4,95
Sala poli e atrio *(lung.=3,65+2,4+,9) 6,95 3,000 20,85
(lung.=1,25+1,25) 2,50 3,000 7,50
H media 5.1 *(lung.=2,2-,9+4,8+8,8+4,8+,3+,3+2,4-1,25+2,4+3,3+
3,3+,5) 30,95 5,100 157,85
Sovrapporta ingresso 4,85 1,900 9,22
Porte est 2,00 1,80 2,800 -10,08
Mazzette *(lung.=1,80+2,8+2,8) 2,00 7,40 0,300 4,44
Porte int 4,00 1,20 2,100 -10,08
Aule sost+biblio *(lung.=4,7*4) 2,00 18,80 3,000 112,80
Finestre 2,00 1,80 1,800 -6,48
Mazzette *(lung.=1,8*3) 2,00 5,40 0,300 3,24
Porte int 2,00 1,20 2,100 -5,04
Quadri *(lung.=1,05+1,05+2+2) 2,00 6,10 3,000 36,60
Ingr *(lung.=4,85+2,15+2,15) 9,15 3,000 27,45
Porte 2,00 1,80 2,800 -10,08
Mazzette *(lung.=1,80+2,8+2,8) 2,00 7,40 0,300 4,44
Segret *(lung.=3,87+3,6+3,4+,1+,45+2,5+2,5) 16,42 3,000 49,26
Finestre 1,00 1,80 1,800 -3,24
Mazzette *(lung.=1,8*3) 1,00 5,40 0,300 1,62
Wc segr *(lung.=,65+2,35+2,35+,65) 6,00 3,000 18,00

COMMITTENTE: Comune di Polonghera
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´694,71 786´470,05

(H/peso=3-2,1) 3,30 0,900 2,97

Soffitti

Soffitti
Ct 9,50
Bid 6,65
Wc bid 1,80
Salone e atrio *(par.ug.=57,2+46,15) 103,35 103,35
Aule sost+biblio *(par.ug.=2*22) 44,00 44,00
Quadri *(par.ug.=2*2,1) 4,20 4,20
Ingr 9,85
Segr 17,30
Wc segr 4,90
BLOCCO MENSA

Muri

Muri
Corridoio 8,20 3,000 24,60
Porte int 1,00 1,20 2,100 -2,52

Soffitti

Soffitti
Corr 6,86

Sommano positivi m² 2´061,61
Sommano negativi m² -133,44

SOMMANO m² 1´928,17 1,72 3´316,45

86 Zoccolatura perimetrale con smalto all'acqua per interni, con
NV 10 tinteggiatura e ogni onere compreso.

BLOCCO AULE
Aule sp *(lung.=6,5+6,5+6,7+6,7) 2,00 26,40 1,500 79,20
Porte int 2,00 1,20 1,500 -3,60
Fin *(par.ug.=2+2) 4,00 1,80 0,500 -3,60
Mazzette *(par.ug.=2+2)*(lung.=,5+,5) 4,00 1,00 0,300 1,20
Aule *(lung.=8+8+6,2+6,2) 5,00 28,40 1,500 213,00
Porte int 5,00 1,20 1,500 -9,00
Fin *(par.ug.=2*5) 10,00 1,80 0,500 -9,00
Mazzette *(par.ug.=5*2)*(lung.=,5+,5) 10,00 1,00 0,300 3,00
Corridoio *(lung.=27,78+27,78+2,4+2,4) 60,36 1,500 90,54
Porta est 1,20 1,500 -1,80
Mazz *(lung.=1,5+1,5) 3,00 0,300 0,90
Porta int 1,20 1,500 -1,80
Ab *(lung.=2,05-,35+5+1,7+3,2) 2,00 11,60 1,500 34,80
BLOCCO CENTRALE
Bid *(lung.=2,2+1,89+1,65+2,15+2,5) 10,39 1,500 15,59
Salone+atrio *(lung.=,5+3,65+2,4+2,2+4,8+8,8+4,8+,3+,3+2,4+1,25+
2,4+3,3+3,3) 40,40 1,500 60,60
Porte est 2,00 1,80 1,500 -5,40
Mazz *(lung.=1,5+1,5) 2,00 3,00 0,300 1,80
Porte int 4,00 1,20 1,500 -7,20
Ingr 2,00 2,15 1,500 6,45
Biblio+sostegno *(lung.=4,7*4) 2,00 18,80 1,500 56,40
Fin 2,00 1,80 0,500 -1,80
Mazz *(lung.=,5+,5) 2,00 1,00 0,300 0,60
Porte int 2,00 1,20 1,500 -3,60
Segr *(lung.=3,22+3,6+3,4+,1+,45+2,5+2,5) 15,77 1,500 23,66
Fin 1,80 0,500 -0,90
Mazz *(lung.=,5+,5) 1,00 0,300 0,30
Porta int 1,20 1,500 -1,80
Ab *(lung.=2,8-,5+3,65+1,5+2,2+1,3-,5) 2,00 10,45 1,500 31,35
BLOCCO MENSA
Corr 8,20 1,500 12,30
Porte 1,00 1,20 1,500 -1,80

Sommano positivi mq 631,69
Sommano negativi mq -51,30

SOMMANO mq 580,39 8,10 4´701,16

87 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore
01.A20.E30. di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu'
005 riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 794´487,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 794´487,66

Vedi voce n° 85 [m² 1 928.17] 1´928,17
Vedi voce n° 86 [mq 580.39] -580,39

Sommano positivi m² 1´928,17
Sommano negativi m² -580,39

SOMMANO m² 1´347,78 4,48 6´038,05

88 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2

SOGLIE

01.P18.A60. SOGLIE
015 BLOCCO AULE

Porta 120 *(lung.=1,2+,1) 1,00 1,30 0,150 0,20
BLOCCO CENTRALE
Porta ct 80 *(lung.=,8+,1) 1,00 0,90 0,150 0,14
Porte 180 *(lung.=1,8+,1) 4,00 1,90 0,150 1,14

SOMMANO m² 1,48 96,22 142,41

89 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3

ZOCCOLO ESTERNO

01.P18.A60. ZOCCOLO ESTERNO
020 BLOCCO AULE

Da ct senso orario 5,80 0,500 2,90
19,80 0,500 9,90
1,50 0,500 0,75
6,90 0,500 3,45

16,60 0,500 8,30
6,90 0,500 3,45
1,50 0,500 0,75

13,40 0,500 6,70
3,10 0,500 1,55
6,20 0,500 3,10

Porte 1,00 1,20 0,500 -0,60
Mazzette *(lung.=,15+,15) 1,00 0,30 0,500 0,15
BLOCCO CENTRALE
Fronte da ct antiorario 3,64 0,500 1,82

4,97 0,500 2,49
5,50 0,500 2,75
2,75 0,500 1,38
6,70 0,500 3,35
2,75 0,500 1,38
5,50 0,500 2,75
4,97 0,500 2,49
3,84 0,500 1,92

Retro 8,00 0,500 4,00
Porte 180 4,00 1,80 0,500 -3,60
Mazz *(lung.=,15*2) 4,00 0,30 0,500 0,60
Porta 80 1,00 0,80 0,500 -0,40
Mazz *(lung.=,15*2) 1,00 0,30 0,500 0,15

Sommano positivi m² 66,08
Sommano negativi m² -4,60

SOMMANO m² 61,48 132,96 8´174,38

90 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 5

DAVANZALI ESTERNI

01.P18.A60. DAVANZALI ESTERNI
030 BLOCCO AULE

Finestre 180 *(lung.=1,8+,1) 14,00 1,90 0,150 3,99
Finestre 70 *(lung.=,7+,1) 4,00 0,80 0,150 0,48
BLOCCO CENTRALE
Finestre 180 *(lung.=1,8+,1) 3,00 1,90 0,150 0,86
Finestre 70 *(lung.=,7+,1) 1,00 0,80 0,150 0,12
Finestre 40 *(lung.=,4+,1) 2,00 0,50 0,150 0,15

SOMMANO m² 5,60 194,88 1´091,33

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 809´933,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 809´933,83

91 Lavorazione a punta fine o grossa (bocciarda) effettuata in laboratorio
01.P19.B00.0 Per pietre dure
05 Vedi voce n° 88 [m² 1.48] 1,48

Vedi voce n° 89 [m² 61.48] 61,48
Vedi voce n° 90 [m² 5.60] 5,60

SOMMANO m² 68,56 14,65 1´004,40

92 Formazione di gocciolatoio a mola Per pietre dure

DAVANZALI ESTERNI

01.P19.C10.0 DAVANZALI ESTERNI
05 BLOCCO AULE

Finestre 180 *(lung.=1,8+,1) 14,00 1,90 26,60
Finestre 70 *(lung.=,7+,1) 4,00 0,80 3,20
BLOCCO CENTRALE
Finestre 180 *(lung.=1,8+,1) 3,00 1,90 5,70
Finestre 70 *(lung.=,7+,1) 1,00 0,80 0,80
Finestre 40 *(lung.=,4+,1) 2,00 0,50 1,00

SOMMANO m 37,30 3,00 111,90

93 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In lastre dello spessore di cm 3

DAVANZALI INTERNI

01.P18.B40.0 DAVANZALI INTERNI
20 BLOCCO AULE

Finestre 180 *(lung.=1,8+,15) 14,00 1,95 0,300 8,19
Finestre 70 *(lung.=,7+,15) 4,00 0,85 0,300 1,02
BLOCCO CENTRALE
Finestre 180 *(lung.=1,8+,15) 3,00 1,95 0,300 1,76
Finestre 70 *(lung.=,7+,15) 1,00 0,85 0,300 0,26
Finestre 40 *(lung.=,4+,15) 2,00 0,55 0,300 0,33
Vetrata bidelleria 1,75 0,150 0,26
Vetrata segreteria 1,80 0,150 0,27

SOMMANO m² 12,09 95,41 1´153,51

94 Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo
01.P19.A10. sviluppo totale della superficie vista Di superfici piane per pietre
020 tenere e marmi

Vedi voce n° 93 [m² 12.09] 12,09

SOMMANO m² 12,09 11,01 133,11

95 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli
01.P19.B10.0 spigoli (r=2-3 mm ) Lisciata di mola per pietre tenere e marmi

DAVANZALI INTERNI

10 DAVANZALI INTERNI
BLOCCO AULE
Finestre 180 *(par.ug.=14,00*2)*(lung.=1,8+,15) 28,00 1,95 54,60
Finestre 70 *(par.ug.=4,00*2)*(lung.=,7+,15) 8,00 0,85 6,80
BLOCCO CENTRALE
Finestre 180 *(par.ug.=3,00*2)*(lung.=1,8+,15) 6,00 1,95 11,70
Finestre 70 *(par.ug.=1,00*2)*(lung.=,7+,15) 2,00 0,85 1,70
Finestre 40 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=,4+,15) 4,00 0,55 2,20
Vetrata bidelleria *(par.ug.=2*2) 4,00 1,75 7,00
Vetrata segreteria *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20

SOMMANO m 91,20 1,12 102,14

96 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
01.A12.H20. compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti,
005 davanzali, cornici, balconi, zoccoli, g ... le superfici di appoggio e la

sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1
POSA IN OPERA PIETRE E MARMO
Vedi voce n° 88 [m² 1.48] 1,48
Vedi voce n° 89 [m² 61.48] 61,48
Vedi voce n° 90 [m² 5.60] 5,60

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 68,56 812´438,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68,56 812´438,89

Vedi voce n° 93 [m² 12.09] 12,09

SOMMANO m² 80,65 92,12 7´429,48

97 Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore
01.P08.C10.0 BLOCCO AULE
05 Aule sp *(par.ug.=10,00+10) 20,00 1,500 30,00

Aule sx *(par.ug.=5+4+5) 14,00 1,500 21,00
Aule dx *(par.ug.=5+6) 11,00 1,500 16,50
Wc *(par.ug.=8,00+2) 10,00 1,500 15,00
Corridoio 2,00 1,500 3,00
BLOCCO CENTRALE
Bid 4,00 1,500 6,00
Sost+biblio *(par.ug.=4+4) 8,00 1,500 12,00
Segr 4,00 1,500 6,00
BLOCCO MENSA
Corr - wc segr 2,00 1,500 3,00

SOMMANO m 112,50 0,71 79,88

98 Posa di coprispigoli in materia plastica Per quantitativi di almeno m
01.A12.M20. 0,50
005 Vedi voce n° 97 [m 112.50] 112,50

SOMMANO m 112,50 7,32 823,50

99 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio,
01.A19.A10. dati in opera In lamiera di rame

CANALI DI GRONDA E FALDALI LATERALI  - CANALI diam est 130 mm -6/10 - sviluppo semicirconferenza 25 cm - 1.34 kg/ml

005 CANALI DI GRONDA E FALDALI LATERALI  - CANALI 
diam est 130 mm -6/10 - sviluppo semicirconferenza 25 cm - 1.34 
kg/ml
FALDALI - 6/10 - sviluppo 40 cm - 2,14 kg/ml
BLOCCO AULE
Lato nord *(lung.=21+7,1) 28,10 1,340 37,65
Testrata 18,50 1,340 24,79
Lato sud *(lung.=7,1+14,6+6,4) 28,10 1,340 37,65
Faldali 2,00 1,50 2,140 6,42

2,00 11,40 2,140 48,79
BLOCCO CENTRALE
Fronte 14,85 1,340 19,90
Lati 2,00 10,25 1,340 27,47
Retro *(lung.=1,5+6,1+1,5) 9,10 1,340 12,19

FALDALI COPERTURA - 2,14 kg/ml

FALDALI COPERTURA - 2,14 kg/ml
Abbaini 4,00 9,00 2,140 77,04
Copertina tetto piano 2,00 16,90 2,140 72,33

DISCENDENTI - diam est 100 mm - 6/10 - sviluppo circonferenza 32 cm - 1,70 kg/ml

DISCENDENTI - diam est 100 mm - 6/10 - sviluppo circonferenza 
32 cm - 1,70 kg/ml
BLOCCO AULE 4,00 2,50 1,700 17,00

2,00 3,00 1,700 10,20
1,00 3,90 1,700 6,63

BLOCCO CENTRALE
Retro 2,00 4,10 1,700 13,94
Fronte 2,00 2,00 1,700 6,80
Tetto alto 2,00 1,20 1,700 4,08

SOMMANO kg 422,88 28,09 11´878,70

100 Fornitura e posa di terminali di pluviali in ghisa diametro 10 cm - h
NV 12 1.5 m, ogni onere compreso.

BLOCCO AULE *(par.ug.=4+2+1) 7,00 7,00
BLOCCO CENTRALE 3,00

SOMMANO cadauno 10,00 69,60 696,00

COMMITTENTE: Comune di Polonghera
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 833´346,45

101 Fornitura e posa di camini in rame 6/10 per sfiati e aspirazioni,
NV 21 compreso ogni accessorio per la messa in opera a regola d'arte. Diam.

140 mm
BLOCCO AULE 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 182,40 182,40

102 Fornitura e posa di camini in rame 6/10 per sfiati e aspirazioni,
NV 22 compreso ogni accessorio per la messa in opera a regola d'arte. Diam.

280 mm
CT 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 454,20 454,20

103 Fornitura e posa in opera di scala retrattile per sottotetti, dim. 100x70
D RR LL 085 cm completa di ferramenta, gancio, opere murarie, escluse eventuali

demolizioni
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 765,25 765,25

Parziale Opere di finitura  (SpCat 4) euro 122´533,10
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Polonghera
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 834´748,30

Impianti tecnologici  (SpCat 5)

104 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la
01.A19.H45. normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo è
005 comprensivo delle seguenti lavorazioni e fo ...  prove idrauliche ed

elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto
alle discariche della risulta.
Wc dis 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´880,94 5´880,94

105 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con
01.P22.A10. eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 59x48x19
020 BLOCCO AULE

Wc *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
BLOCCO CENTRALE
Wc bid 1,00
Wc segr 1,00

SOMMANO cad 6,00 35,08 210,48

106 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca
01.P22.C10.0 di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico automatico
10 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

Miscelatori lavabo bagni
Vedi voce n° 105 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 39,07 234,42

107 Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a V, regolazione
01.P22.E64.0 telescopica
30 Vedi voce n° 105 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 11,24 67,44

108 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
045 Lavabo completo di accessori, compresa la p ... latore monoforo,

curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica
di raccordo al muro e mensole
Vedi voce n° 105 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 75,66 453,96

109 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico
01.P22.A60. a pavimento o a parete cm 50x36x39
010 BLOCCO AULE

Alunni *(par.ug.=3+3) 6,00 6,00
BLOCCO CENTRALE
Bid 1,00
Segr 1,00

SOMMANO cad 8,00 57,66 461,28

110 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento

o a parete, completa di accessori e scarico
Vedi voce n° 109 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 86,29 690,32

COMMITTENTE: Comune di Polonghera
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111 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere
01.P22.H20. cromate In materiale plastico - colori vari
005 Vedi voce n° 109 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 10,85 86,80

112 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
195 Sedili in plastica per vasi all'inglese

Vedi voce n° 111 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 9,92 79,36

113 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata
01.P22.H28. contro la trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsante sulla
005 placca di copertura,allacciamento a ... ete idrica da 1/2",rubinetto di

arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 10,
dimensioni cm45x9x55
Vedi voce n° 109 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 49,04 392,32

114 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita',

completa di accessori, alimentazione e scarico
Vedi voce n° 113 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 65,37 522,96

115 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit
01.P22.H30. Comando a pulsante per vaschette, litri 10
015 Vedi voce n° 109 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 9,33 74,64

116 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita',

completa di accessori, alimentazione e scarico
Vedi voce n° 115 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 65,37 522,96

117 Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 70x70x15, installazione
01.P22.A70. sopra pavimento
015 Bid 1,00

SOMMANO cad 1,00 109,45 109,45

118 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta Da 1/2"
01.P22.E14.0 tipo corrente
05 Vedi voce n° 117 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 19,25 19,25

119 Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione
01.P22.F40.0 anticalcareo snodato
20 Vedi voce n° 117 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 16,12 16,12

COMMITTENTE: Comune di Polonghera
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120 Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da
01.P22.F20.0 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 1 1/2"
05 Vedi voce n° 117 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 23,95 23,95

121 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
110 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore

meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e
sifone discarico
Vedi voce n° 117 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 117,11 117,11

122 Lancia UNI 45, cono in rame, base e bocchello in ottone Con
01.P22.R64.0 bocchello svitabile
05 Wc 2,00

SOMMANO cad 2,00 14,18 28,36

123 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
200 Lancia di lavaggio, completa di accessori

Vedi voce n° 122 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 22,78 45,56

124 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata
01.P22.H70. regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale
025 diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone

mm 100 h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio
Wc 2,00
Dis 1,00
Bid 1,00
Segr 1,00

SOMMANO cad 5,00 40,31 201,55

125 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
185 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti,

alimentazione e scarico
Vedi voce n° 124 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO cad 5,00 64,08 320,40

126 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per
01.P22.C86.0 intercettazione Da 3/4"
05 Separate per acque grigie/fredda/calda

Blocco aule *(par.ug.=3,00*3) 9,00 9,00
Blocco centrale *(par.ug.=2,00*3) 6,00 6,00
Chiusura generale acqua dell'edificio + ct *(par.ug.=3+1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 19,00 12,78 242,82

127 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
130 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"

Vedi voce n° 126 [cad 19.00] 19,00

SOMMANO cad 19,00 16,02 304,38

COMMITTENTE: Comune di Polonghera

A   R I P O R T A R E 845´855,13



pag. 38

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 845´855,13

128 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con
01.A19.H05. impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e
005 raccorderia in ottone, per alimentazione  ... o della muratura;

sgombero e trasporto della risulta alle discariche. Sgombero e
trasporto della risulta alle discariche
BLOCCO AULE
Wc - 2 lav + 3 wc + 1 lancia *(lung.=2+3+1) 2,00 6,00 12,00
Wc dis - nella voce del wc
BLOCCO CENTRALE
Bid - 1 lav + 1 wc + 1 doccia 3,00 3,00
Segr - 1 lav + 1 wc + 1 doccia 3,00 3,00

SOMMANO cad 18,00 245,72 4´422,96

129 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo
01.A19.H25. lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo
005 di tutte le forniture e i mezzi d'op ... hezza. prova idraulica di tenuta

prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta
alle discariche
BLOCCO AULE
Wc - 2 lav + 1 chiusino 2,00 3,00 6,00
Wc dis 1,00 1,00
BLOCCO CENTRALE
Wc bid - 1 lav + 1 doccia + 1 chiusino 3,00 3,00
Wc segr - 1 lav + 1 chiusino 2,00 2,00

SOMMANO cad 12,00 202,23 2´426,76

130 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo
01.A19.H35. di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione,
005 curva aperta per innesto nella colonn ... ezza. Prova idraulica di tenuta

prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta
alle discariche.
BLOCCO AULE
Wc 2,00 3,00 6,00
BLOCCO CENTRALE
Bid 1,00 1,00
Segr 1,00 1,00

SOMMANO cad 8,00 284,41 2´275,28

131 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125-spessore
01.P08.G00. mm 4,9
040 LINEA FOGNATURA NERA INTERNA

La voce degli allacci agli apparecchi sono comprensivi
dell'allacciamento alla linea principale fino a 5 mt di tubazione
Linea di ingresso 4,10 4,10
Linea principale *(lung.=33,00-12,2) 20,80 20,80
Wc aule *(lung.=6,9+2,5+2,6) 12,00 12,00
Wc bid 1,30 1,30
Wc segr + wc mensa 11,20 11,20

SOMMANO m 49,40 6,80 335,92

132 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore
01.P08.G00. mm 4,3
035 LINEA FOGNATURA - COLONNE DI SCARICO A TETTO

Wc aule + bid 1,00 7,000 7,00
Wc mensa + segr 1,00 7,000 7,00

SOMMANO m 14,00 5,27 73,78

133 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale

COMMITTENTE: Comune di Polonghera
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01.P08.H30. in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125
040 Raccordi vari 49,00

SOMMANO cad 49,00 8,33 408,17

134 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale
01.P08.H30. in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110
035 Raccordi vari 20,00

SOMMANO cad 20,00 5,99 119,80

135 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
01.A19.E14. fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
020 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ate ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del
diametro di mm 125 e 160
Vedi voce n° 131 [m 49.40] 49,40

SOMMANO m 49,40 19,77 976,64

136 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
01.A19.E14. fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
015 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... sate ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del
diametro di mm 90 e 110
Vedi voce n° 132 [m 14.00] 14,00

SOMMANO m 14,00 13,22 185,08

137 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75-spessore
01.P08.G00. mm 3
025 La voce degli allacci agli apparecchi sono comprensivi

dell'allacciamento alla linea principale fino a 5 mt di tubazione

FOGNATURA GRIGIA INTERNO EDIFICIO - verso vasca

FOGNATURA GRIGIA INTERNO EDIFICIO - verso vasca
Linea di ingresso 6,00 6,00
Linea principale *(lung.=37,50-11,7) 25,80 25,80
Wc aule + dis *(lung.=2,8+1,6+5) 9,40 9,40
Wc segr 1,10 1,10

FOGNATURA GRIGIA INTERNO EDIFICIO - verso cassette

FOGNATURA GRIGIA INTERNO EDIFICIO - verso cassette
Linea di ingresso 5,70 5,70
Linea principale *(lung.=38,50-11,7) 26,80 26,80
Wc aule + dis *(lung.=6,1+1,8+6,1) 14,00 14,00
Wc bid 5,70 5,70
Wc segr 2,50 2,50

SOMMANO m 97,00 2,46 238,62

138 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale
01.P08.H30. in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75
025 Raccordi vari 53,00

SOMMANO cad 53,00 4,56 241,68

139 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
01.A19.E14. fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
010 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ssate ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del
diametro di mm 63 e 75
Vedi voce n° 137 [m 97.00] 97,00

SOMMANO m 97,00 9,93 963,21

COMMITTENTE: Comune di Polonghera
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140 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
30 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato

esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 26 mm in rotoli
da m 50
La voce degli allacci agli apparecchi sono comprensivi
dell'allacciamento alla linea principale fino a 5 mt di tubazione

ACQUA FREDDA

ACQUA FREDDA
Linea di ingresso 8,10 8,10
Linea principale *(lung.=36,60-12) 24,60 24,60
Wc aule + dis *(lung.=2,6+2,6+,9) 6,10 6,10
Wc bid 5,00 5,00
Wc segr 1,20 1,20

ACQUA CALDA

ACQUA CALDA
Da ct 2,00 2,00
Linea principale *(lung.=38,00-12) 26,00 26,00
Wc + dis *(lung.=2,8+,9+2,8) 6,50 6,50
Wc bid 5,20 5,20
Wc segr 2,00 2,00

ALLACCIO ESTERNO

ALLACCIO ESTERNO
Verso la ct 20,00 20,00
Da pozzetto a ingresso 17,00 17,00

SOMMANO m 123,70 9,81 1´213,50

141 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
01.P08.L70.0 metalplastico multistrato Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26
05 Raccordi vari 25,00

SOMMANO cad 25,00 10,16 254,00

142 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
01.P08.L70.0 metalplastico multistrato Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26
10 Raccordi vari 25,00

SOMMANO cad 25,00 10,23 255,75

143 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a
01.A19.E12. pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi
005 speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... evia sbavatura, tramite

collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura Per
diametri esterni da mm 16 a mm 26
Vedi voce n° 140 [m 123.70] 123,70

SOMMANO m 123,70 8,29 1´025,47

144 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H10. UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
080 per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... ro e provvista per dare

l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del
diametro esterno di cm 12,5
FOGNATURA NERA ESTERNO EDIFICIO
Dal pozzetto a ingresso 14,00 14,00
Collegamento vasche esterne 2,00 2,00
Troppo pieno vasche 13,00 13,00

SOMMANO m 29,00 10,89 315,81

145 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H05. UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera,
010 la loro discesa nella trincea, esclusa sol ... ormazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro
esterno di cm 12,5
FOGNATURA BIANCA ESTERNA - collegamento pozzetti alla linea

COMMITTENTE: Comune di Polonghera
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perimetrale
Fronte *(lung.=2,8+1,5+1,5+5,3) 11,10 11,10
(lung.=2,3*3+1) 7,90 7,90

1,30 1,30
Retro *(lung.=4,3+3*2+5,8) 16,10 16,10

3,80 3,80

SOMMANO m 40,20 11,62 467,12

146 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H05. UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera,
020 la loro discesa nella trincea, esclusa sol ...  formazione del letto di posa

e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del
diametro esterno di cm 16
FOGNATURA BIANCA ESTERNA - perimetro esterno - facendo
passare una tubazione a lato della nuova fondazione 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 13,43 1´477,30

147 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H05. UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera,
025 la loro discesa nella trincea, esclusa sol ...  formazione del letto di posa

e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del
diametro esterno di cm 20
FOGNATURA BIANCA ESTERNA - collegamento linea perimetrale
- vasche 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 17,65 70,60

148 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con
01.P08.N60. riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini
010 in PVC. Con anelli e diaframmi aspor ...  l'ancoraggio del cemento e

guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni dimensioni
cm 30x30 altezza cm 30
Una per ogni terminale
Vedi voce n° 100 [cadauno 10.00] 10,00
Vasca raccolta acque 2,00

SOMMANO cad 12,00 18,96 227,52

149 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata
01.P08.N65. minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per
010 marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in

cemento dimensioni cm30X30
Vedi voce n° 148 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 12,00 24,85 298,20

150 Fornitura e posa di impianto per il recupero delle acque grigie.
NV 23 Sistema recupero acque grigie da 1000 l/gg così come da

documentazione tecnica. E' previsto il recupero delle acque ... lizzo
nelle cassette dei wc. Sono incluse tutte le opere necessarie per la
realizzazione dell'impianto "chiavi in mano".

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´862,60 16´862,60

151 Cisterne da interro per il recupero acque piovane - due cisterne da
NV 24 10.000 litri cadauno da collegare in parallelo. Nel prezzo sono

comprese le due taniche di raccolta da 10.000 l, ... erni a griglia
inclinata, tubi di calma, sifoni di troppo pieno, dispositivo di stop per i
topi, manicotti di fissaggio.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Polonghera
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SOMMANO a corpo 1,00 8´047,00 8´047,00

152 Fornitura e posa di centralina per il rilancio dell'acqua recuperata verso
NV 25 le cassette wc e l'eventuale reintegro con acqua di rete. Sono

comprese: 1.CONSOLLE DI ALIMENTAZIONE ACQU ... BO
ASPIRANTE IN PE DA 12 mt. Sono incluse tutte le opere necessarie
per la realizzazione dell'impianto "chiavi in mano".

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´459,10 2´459,10

153 Posa in opera di serbatoio di accumulo per acqua piovana in
NV 28 polietilene da interrare - cisterna da 10.000 litri , comprensiva di

chiusini d'ispezione. La posa comprende scavo, sist ... di filtro
interrato e trasporto del materiale di risulta in cantiere. Manodopera,
noli, trasporti e ogni onere compreso.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´739,60 3´479,20

154 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm
08.P05.B03.0 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60
30 Pozzetto fognatura nera 1,00

Pozzetto fognatura bianca 1,00

SOMMANO cad 2,00 71,99 143,98

155 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80
08.P05.B06.0 Prolunga pozzetto nere 1,00
30

SOMMANO cad 1,00 62,30 62,30

156 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x50
08.P05.B06.0 Prolunga pozzetto bianche 1,00
40

SOMMANO cad 1,00 54,80 54,80

157 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25
08.P05.B06.0 Prolunga pozzetto nere 1,00
35

SOMMANO cad 1,00 33,05 33,05

158 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 100x100x15
08.P05.B66.0 diam. 50
05 Vedi voce n° 154 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 134,92 269,84

159 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle
A ED AA attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa,
001 a derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della

Provincia di Cuneo. Operaio specializzato.
Posa in opera pozzetti nera/bianca/discendenti 3,00

SOMMANO h 3,00 35,69 107,07

160 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle
A ED AA attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa,
001 c derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della

Provincia di Cuneo. Operaio comune.
Posa in opera pozzetti nera/bianca 3,00

COMMITTENTE: Comune di Polonghera
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 895´647,24

SOMMANO h 3,00 29,73 89,19

161 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini
01.P13.E62.0 secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
05 Chiusino fognatura nera - 100 kg/cad

Vedi voce n° 154 [cad 2.00] 100,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 2,98 596,00

162 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il
08.A25.F15. fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera,
010 escluso il trasporto: per chiusini 0,64x0,64

Chiusino fognatura nera/bianca 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,80 117,60

163 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A05. cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm,
005 manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD

diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per
lo strato superficiale di cm 20;
ENEL - allaccio edificio/pozzetto 17,00 17,00

SOMMANO m 17,00 23,30 396,10

164 Fornitura e posa tubazioni per cavidotto interrato, resistenza alla
D EP PP 005 compressione >= 350 N, compreso scavo e reinterro di materiale
g scavato. Tubo corrugato doppia parete ø125 cm.

TELECOM - allaccio edificio pozzetto 17,00 17,00

SOMMANO m 17,00 8,41 142,97

165 Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni
14.P13.A20. spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso
005 scavo, trasporto alla pubblica discarica del materi ... avori, sottofondo

in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi:dimensioni interne
minime 50 x 50 x 140h primo pozzetto
ENEL - pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 143,11 143,11

166 Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni
14.P13.A20. spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso
010 scavo, trasporto alla pubblica discarica del materi ... in cls spessore

minimo cm 20, sigillatura tubi:dimensioni interne minime 50 x 50 x
140h per ogni pozzetto oltre il primo
TELECOM - pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 129,66 129,66

167 Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo
14.P14.A10. "traffico incontrollato", del peso di circa kg 86 (50 x 50)
005 Vedi voce n° 165 [cad 1.00] 1,00

Vedi voce n° 166 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 2,00 118,09 236,18

168 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato, compreso
D FA GG I'allaccio a tenuta d'acqua con le tubazioni, il sottofondo ed il rinfianco
010 c in calcestruzzo ed il successivo re ... rnito a parte), il trasporto a

discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere. Dimensioni
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R I P O R T O 897´498,05

50x50 cm h max 100 cm.
ACQUEDOTTO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 229,70 229,70

169 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini
01.P13.E62.0 secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
05 ACQUEDOTTO

Chiusino apertura 40x40 - 43 kg/cad
Vedi voce n° 168 [cadauno 1.00] 43,000 43,00

SOMMANO kg 43,00 2,98 128,14

170 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il
08.A25.F15. fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera,
010 escluso il trasporto: per chiusini 0,64x0,64

ACQUEDOTTO
Vedi voce n° 168 [cadauno 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 58,80 58,80

171 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua
07.P06.G05. potabile; per tubi di spessore 12. 5 mm, PN 16 diam. 90 mm
140 IMPIANTO ANTINCENDIO 370,00 370,00

SOMMANO m 370,00 4,95 1´831,50

172 Provvista e posa di complesso idrante per esterno con cassetta in
05.P75.C95.0 lamiera verniciata rosso epossidico, con tetto inclinato e feritoia aria
30 laterale, sportello in lamiera verniciata ...  il necessario e conforme alla

legislazione vigente, secondo morme "UNI 70" Con manich. da 30 m -
tre effetti-nebulizzato
IMPIANTO ANTINCENDIO 1,00

SOMMANO cad 1,00 457,34 457,34

173 Provvista e posa di cassetta con nastro rotante completa di sportello in
05.P75.C60.0 lamiera con verniciatura epossidica rossa, rullo girevole verniciato
20 rosso, tubo semirigido "UNI 25" in nyl ... cono di scarico in plastica

resistente agli urti, completa di velo protettivo regolabile Con tubo
semirigido da 30 metri
IMPIANTO ANTINCENDIO 2,00

SOMMANO cad 2,00 381,64 763,28

174 Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontale o verticale,
05.P75.D00. completo di saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza
005 Diametro 2" n.1 UNI 70

IMPIANTO ANTINCENDIO 1,00

SOMMANO cad 1,00 230,23 230,23

175 Tubi in ferro mannesmann zincati, incassati compreso le giunzioni,
05.P67.D40. opere murarie anche per formazione delle tracce, ripristini Per diam.
010 oltre 3/4"

IMPIANTO ANTINCENDIO 50,00

SOMMANO kg 50,00 9,32 466,00

176 Fornitura e posa in opera di Impianto elettrico utilizzatore al servizio
IE dell'intero edificio scolastico con l'intento di limitare i campi magnetici

a frequenza industriale (50Hz), ... iunzioni, accessori e quanto altro
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A   R I P O R T A R E 901´663,04



pag. 45

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 901´663,04

occorra al perfetto funzionamento e opera d'arte.  Si rimanda allo
specifico computo.
Vedi relativo computo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 68´800,00 68´800,00

177 Impianto di riscaldamento-terminali. Dai collettori presenti nel locale
IT t di installazione del generatore di calore si deriveranno le due linee di

collegamento (mandata/ritorno) real ... l tutto verrà realizzato secondo
le indicazioni presenti sugli elaborati di progetto. Si rimanda allo
specifico computo.
Vedi relativo computo 1,00

SOMMANO Cal 1,00 33´314,00 33´314,00

178 Impianto di riscaldamento-generazione. In posizione idonea all'esterno,
IT g verrà installata una pompa di calore ad alta efficienza per temperatura

di mandata dell'acqua pari a 60°C co ...  di valvola di regolazione a tre
vie, sonda di mandata ad immersione e sonda esterna. Si rimanda allo
specifico computo.
Vedi relativo computo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 34´185,00 34´185,00

179 Fornitura e posa in opera di linea vita, dispositivo di ancoraggio
NV 43 permanente contro le cadute dall'alto certificati, realizzata a norma di

legge. Il prezzo è comprensivo degli elaborati progettuali di cui al
Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´035,70 5´035,70

180 Arrotondamento
A 2,26

SOMMANO 2,26 1,00 2,26

Parziale Impianti tecnologici  (SpCat 5) euro 208´251,70

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´043´000,00

T O T A L E   euro 1´043´000,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere strutturali 392´075,54 37,591
  002 Opere edili 243´983,64 23,392
  003 Serramenti/infissi 76´156,02 7,302
  004 Opere di finitura 122´533,10 11,748
  005 Impianti tecnologici 208´251,70 19,967

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´043´000,00 100,000

     Data, 16/02/2017

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Polonghera  ['CME 2017_v3.dcf'   (Z:\p5\D17-012 SCUOLA_POLONGHERA-FAULE\CONTABILITA'\COMPUTO FEBBR 2017\)  v.1/180]

A   R I P O R T A R E 


