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1. PREMESSA GENERALE

Il Palazzetto del ghiaccio di Torre Pellice si configura come una struttura al servizio della comunita e dello
sport. L'edificio & diventato I'arena dell’hockey durante il periodo olimpico ma soprattutto successivamente,
e utilizzato dalle squadre locali. L'hockey, sport simbolo di Torre Pellice, trova nel palazzetto la sua "casa
naturale”, una struttura in grado di accogliere oltre alle partite di campionato, gli allenamenti quotidiani, gli
stages sportivi, i corsi invernali ed estivi, il pattinaggio pubblico e quante altre attivita si possono insediare
e gestire negli ampi spazi disponibili. Le aree destinate ad attivita diverse realizzano un ulteriore
radicamento della nuova struttura al luogo ed alla sua comunita attraverso una dotazione di spazi
diversificati, che diventano anche luogo quotidiano di socializzazione, di incontro, di accoglienza e di
svago: locali per Enti quali la Comunita Montana, le associazioni locali e di volontariato, gli spazi di
socializzazione quali il bar localizzato al piano terreno.

1.1.Obiettivi dell’intervento

Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Palazzo del Ghiaccio hanno un duplice
scopo. Da un lato sono finalizzati a rimediare ad alcuni aspetti che pregiudicano il corretto utilizzo
dell’impianto sportivo (adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, sostituzione
delle guaine di impermeabilizzazione, realizzazione di una nuova struttura metallica a protezione delle
unita tecnologiche e delle reti impiantistiche collocate sul coronamento della copertura, sostituzione delle
pavimentazioni in gomma a bordo pista ed in corrispondenza di alcuni spogliatoi e corridoi di distribuzione
e ripristino delle aree danneggiate dalle infiltrazioni). Dall’altro mirano a ridurre gli attuali costi di
gestione nel rispetto della Direttiva 2009/28/CE in materia di miglioramento della vita anche
mediante l'utilizzo di risorse naturali rinnovabili (adeguamento del sistema di smaltimento del ghiaccio,
realizzazione di un impianto di cogenerazione ed installazione di pannelli fotovoltaici in corrispondenza
della nuova copertura metallica).

1.2.Sintesi degli interventi previsti
Gli interventi previsti sono sintetizzabili in:

o Rifacimento dellimpermeabilizzazione delle coperture (coronamento e copertura pista) tramite
applicazione a spruzzo di un liquido elastomerico a base acquosa fibrorinforzata
caratterizzato da elevate caratteristiche di resistenza e durabilita. Propedeuticamente alle
lavorazioni in oggetto si procedera con il provvisorio smontaggio/spostamento delle unita
tecnologiche e delle reti impiantistiche presenti sul coronamento della copertura secondo la
procedura riportata nel paragrafo 3.1 e con lo smantellamento delle guaine esistenti. L'intervento
comprendera anche il rifacimento delle falderie e delle scossaline di coronamento ed il trattamento
dei setti in calcestruzzo al fine di risolvere i problemi di infiltrazione provenienti dalle pareti esterne
(estensione dellimpermeabilizzazione per una fascia di circa 20 cm da terra e trattamento della
restante superficie con pittura elastica impermeabilizzante).

e Realizzazione di una nuova copertura costituita da una struttura metallica sormontata da lastre
grecate in acciaio preverniciato. La nuova copertura fungera da protezione delle unita tecnologiche
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e delle reti impiantistiche sottostanti; sara inoltre il supporto per linstallazione di dell’impianto
fotovoltaico a servizio della struttura sportiva.

e Realizzazione di impianto di cogenerazione con messa in opera di gruppo containerizzato sul
fronte sud dell’area di competenza del palazzetto in adiacenza ai locali di cabina. Vista la vicinanza
con l'accesso degli atleti ed in corrispondenza di uno spazio esterno fruibile anche al pubbilico, si
prevede di collocare il cogeneratore all'interno di un cabinato costituito da pannelli coibentati che
avra la funzione di controllare acusticamente tutte le emissioni in atmosfera. Per minimizzare
limpatto visivo della struttura verra realizzata una barriera verde che servira a mascherare
limpianto ed al tempo stesso contribuira ad incrementare I'abbattimento acustico dell'impianto.
L’intervento sugli impianti comprendera inoltre I’'adeguamento del sistema di smaltimento del
ghiaccio prodotto dalla rasatrice tramite I'inserimento di uno scambiatore di calore nella vasca di
raccolta. Lo scambiatore sara direttamente collegato all'impianto di cogenerazione.

e Interventi a carico del sistema di raccolta delle acque bianche. Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo reticolo di raccolta (caditoie e relative tubazioni) lungo i fronti est, ovest e
sud della struttura sportiva, con conseguente revisione delle pendenze. In corrispondenza del
parcheggio di pertinenza del Palazzo del ghiaccio localizzato sul fronte nord si prevede la messa in
opera di una nuova vasca di raccolta con relativo disoleatore. Tutte le acque raccolte verranno
convogliate tramite collettore al vicino torrente Pellice.

e Interventi diffusi di manutenzione straordinaria all'interno dei locali per il ripristino delle finiture 3
ammalorate a seguito delle infiltrazioni provenienti dalla copertura (cfr. elaborati grafici
G.AE.E.007a; G.AE.E.008; G.AE.E.009): rifacimento di intonaci, tinteggiature e sostituzione dei
controsoffitti ove presenti (scala D e area ristoro piano primo).

e Sistemazione bordo pista attraverso la sostituzione delle pavimentazioni in gomma esistenti.
L’intervento comprende anche la sostituzione delle pavimentazioni danneggiate presenti in
corrispondenza di alcuni spogliatoi e corridoi di distribuzione del piano interrato (cfr. elaborato
grafico G.AE.E.0Q7b).

1.3.Riferimenti normativi
Si riporta nel seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle normative vigenti osservate in fase di
sviluppo del Progetto Definitivo:
e Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali;
e Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40. (Testo coordinato). Disposizioni concernenti la
compatibilith ambientale e le procedure di valutazione;
e Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
e DGR 12-8931 del 9/06/2008 (atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS);
e Strumenti di pianificazione urbanistico/territoriale del Comune di Torre Pellice;
e D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita;
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e Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 5-3314. Indicazioni procedurali in ordine
allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

o Titolo Il “procedure amministrative regolamentazioni e codici” Capo | “Autorizzazioni e procedure
amministrative” del D.Lgs. 28/2011;

e Legge 10 del 09.01.1991 per il contenimento dei consumi energetici;

e D.P.R. 753/80 relativo al nulla osta delle Ferrovie dello Stato per la fascia di rispetto.

e D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;

¢ D.P.R. 207/2010 “Regolamento attuazione D. Lgs. 163/06”;

e D. Lgs. 81/08 e s.m.i. “Testo unico in materia di salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”;

e D.P.R. 6/2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

¢ Normativa tecnica per l'ingegneria civile: opere in cemento armato, eurocodice, zone sismiche,...;

e Legge 5/11/1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato;

e Norme tecniche per le costruzioni DM14 gennaio 2008;

e Norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;

e Norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici, in particolare, la CElI EN 61215 per i moduli
in silicio cristallino;

e Conformita al marchio CE per i moduli fotovoltaici e per il gruppo di condizionamento e controllo
della potenza;

e DM LL.PP. del 09/01/1996 e i DM LL.PP. del 16/01/1996 e successive modificazioni e integrazioni,
per le strutture meccaniche di supporto e ancoraggio dei moduli fotovoltaici;

o Decreto 2/03/2009: disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;

o Decreto 19/02/2007: criteri e modalita per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
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Il Palazzo deI GhIaCCIO oggetto di intervento & ubicato nel comune di Torre Pelllce aII estremlta ovest
dell’abitato cittadino e sul fronte nord dell’alveo del Pellice. L’accessibilita al sito avviene dalla Strada
Provinciale SP161. E’ individuato dal PRG in area F3. Come da estratto delle norme tecniche di
attuazione sono riconducibili alla F) le aree per attrezzature di interesse generale comunale,
intercomunale, campeggi, attrezzature varie. Le aree suddette possono contenere servizi sociali e
attrezzature e trovano riscontro con lettere e numeri sulle tavole di progetto. Le modifiche di destinazione
d'uso sono sempre ammesse per adeguare quelle esistenti alle destinazioni d'uso di progetto escluse le
modifiche comportanti incrementi del numero di vani abitabili, che sono ammesse solo relativamente ai
disposti dell'art.29 delle N.d.A.. L’area non € assoggettata al R.D. 30/12/1923 n. 3267 ed alla Legge
09/08/1989 n. 45. Non risulta inoltre compresa nelle aree a rischio molto elevato perimetrale dal Piano di
Stralcio per I'Assetto idrogeologico (PAI) e si colloca al di fuori della fascia di 150 metri dalla sponda del
torrente Pellice (Legge 8 agosto 1985 n. 431).

Gli interventi di cui al presente progetto sono conformi alle norme di Piano Regolatore. Non si
evidenzia in particolare incremento del numero di vani abitabili.

Il sito su cui & ubicato il Palazzo del ghiaccio & particolarmente pregiato sotto gli aspetti ambientali: il lotto
si affaccia sulla strada provinciale di attraversamento della valle al margine del centro urbano ed e
circondato da maestose montagne. Una posizione che unisce ad una facile accessibilita un ambiente
naturale suggestivo e tuttora molto ben mantenuto.

Il principale riferimento formale dell'edificio & I'ambiente, inteso come somma dei valori formali, storici e
culturali del luogo: il profilo delle montagne circostanti, il colore delle rocce, il verde e le essenze vegetali,
definiscono un nuovo volume articolato in tre grandi blocchi all’apparenza lapidei, incastrati uno nell'altro,
quasi una formazione rocciosa che sorge dalla terra. Anche in virtu del parziale interramento (circa 3 metri
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rispetto al piano stradale) I'edificio si adatta al terreno riducendo I'impatto visivo sullo skyline circostante.

2.1. Aspetti paesaggistici

Vincoli

Come risulta dalla carta dei vincoli, la zona di intervento non & compresa nelle aree a rischio molto elevato
perimetrate dal Piano di Stralcio per I'Assetto ldrogeologico (PAIl) dell’Autorita di Bacino del F. Po
approvato con D.P.C.M. del 24.05.2001, e quindi non & soggetta alla L. 3 agosto 1998 n. 267 ed alla L. 11
dicembre 2000 n. 365. Con D.l. n. 82 del 4.02.1982, ai sensi della L. 64/74 il Comune di Torre Pellice &
stato inserito nell’elenco dei Comuni dichiarati sismici con il grado di sismicita S=9 (20 categoria). Pertanto
€ soggetto alla D.G.R. n. 2-19274 in attuazione dell’art. 6 della L.R. 19/85.

Ne deriva che ai fini sismici non risultano edificabili le scarpate di erosione e le relative fasce di rispetto a g
monte del ciglio e al piede della scarpata per una ampiezza pari all’altezza della scarpata stessa. Per

quanto attiene agli aspetti geologici I'area di intervento si pone sulla piana alluvionale che borda in sinistra
il Torrente Pellice e che con debole e regolare pendenza si raccorda con la base del fianco vallivo.

La morfologia &€ molto favorevole e l'unico elemento morfologico rilevante & costituito dal terrazzo di
erosione che delimita il sito verso il Torrente Biglione, suo affluente di sinistra. In tal modo la piana risulta in
posizione sopraelevata rispetto I'alveo dei due corsi d’acqua per cui non & soggetta ai fenomeni di
dinamica fluviale che hanno ripetutamente interessato gli alvei principali.

Il sottosuolo e costituito da un deposito fluviale formato da ghiaie e sabbie con grossi ciottoli e blocchi ad
ottime caratteristiche geotecniche ed in grado di sopportare carichi elevati. La falda freatica che permea il
deposito alluvionale si livella a notevole profondita (oltre 11 metri dal piano di campagna) per cui non viene
ad interessare il piano di posa delle fondazioni. E’ stata condotta una verifica idraulica sul Torrente Biglione
in relazione alla possibilita di esondazione per eventi catastrofici con tempo di ritorno 200 anni ed al
pericolo di eventuali erosioni al piede della scarpata che lo delimita in sponda sinistra, presso 'area di
intervento. | risultati ottenuti permettono di escludere tali pericoli.

E’ stata pure condotta una verifica sismica (essendo il Comune di Torre Pellice inserito tra i Comuni sismici
di I1° categoria) per valutare la suscettibilita alla liquefazione dei sedimenti su cui verra edificato il Palazzo
del Ghiaccio. Tale verifica permette di classificare il complesso alluvionale come non liquefabile. Nella
progettazione & stata comunque adottata una fascia di rispetto dal ciglio del terrazzo di larghezza superiore
allaltezza della scarpata, come richiesto dalla normativa sismica.
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Inserimento edilizio

Da un punto di vista ambientale va considerato che l'intero edificio si propone la massima integrazione con
'ambiente montano circostante. L'obbiettivo viene perseguito attraverso la rinuncia ad una volumetria
immediatamente riconoscibile come “edilizia”. Il contesto circostante & infatti caratterizzato da un ambiente
montano poco compromesso e ricco di aree prative in adiacenza all’alveo del Torrente Pellice.

Per evitare qualsiasi riferimento alle grandi strutture industriali edificate nella Valle che propongono rigide
tipologie a capannone industriale, il Palazzetto “scompone” il grande volume in tre diversi elementi, in parte
lapidei, in parte vetrati, incastrati 'uno dentro l'altro, quasi una formazione rocciosa che emerge dalla terra.
Evitando riferimenti vernacolari, che, sebbene rintracciabili nell’edilizia residenziale circostante,
risulterebbero avulsi ed impropri in una struttura di tali dimensioni, il Palazzetto propone in facciata l'uso di
materiali che fanno riferimento alla montagna, come la pietra di Luserna, od altri assimilabili, come il
calcestruzzo stampato con motivi tipo lapideo in rilievo. Grandi serramenti metallici in vetro massimizzano
'uso della luce.

L’edificio diventa cosi una parte del paesaggio della Valle proprio in virtu di una definizione volumetrica e
materica “altra”: piu montagna che edificio, piu micro-paesaggio integrato con I'intorno che edilizia ad un
uso specifico sportivo. Il parziale interramento poi, rafforza il senso di radicamento della struttura al
territorio riducendone I'impatto in elevato. Per quanto riguarda i vincoli di tutela paesaggistico - ambientale
si ritiene che il Progetto Esecutivo sia stato oggetto di un approfondito studio delle soluzioni progettuali sia
dell’edificio nel suo complesso che di sistemazione delle aree esterne, ed in particolare per la piazza
“urbana” e per la piazza “verde” a valle dell’edificio.

2.2. Analisi delle interferenze

2.2.1. Interferenza con la rete di distribuzione del gas metano - fronte ovest
Sul fronte ovest é presente la rete di distribuzione del gas metano che alimenta la centrale termica del
Palazzo del ghiaccio. La rete corre lungo tutto il prospetto ed € collocata a 11 metri dal filo del fabbricato
(cfr. elaborato grafico G.WW.E.006a). E’ posizionata ad una profondita di circa 70 cm (fondo tubo) ed &

caratterizzata da una tubazione da 4” in acciaio con rivestimento esterno in polietilene estruso.

Sul medesimo fronte il progetto prevede interventi a carico del sistema di raccolta delle acque bianche; in
particolare € prevista la posa di un collettore @315 per il convogliamento delle acque meteoriche verso il
torrente Pellice. Per eliminare le interferenze tra le due reti, si prevede la posa del collettore delle acque
ad una distanza di circa 1,5 metri dalla tubazione del gas e ad una profondita maggiore (-3,40 metri). In
corrispondenza del punto A (intersezione tra i sottoservizi) il collettore (pendenza 1,5%) passera di circa
un metro al di sotto della tubazione del gas metano esistente. In fase esecutiva dovranno essere adottate
tutte le misure necessarie a garantire la posa del collettore senza danneggiare la tubazione del gas
metano.
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A\,
i Tubazione gas metano esistente {-—} ’.

I Collettore acque bianche

planimetria con individuazione della rete del gas metano esistente

2.2.2. Interferenza con le tubazioni di acquedotto e fognatura - fronte sud
In corrispondenza del fronte sud (punto B) & presente un’interferenza tra il collettore sub-orizzontale in
pressione @110 di prevista realizzazione (nuova rete di raccolta acque bianche) posto ad una quota di -
1,30 metri e due tubazioni esistenti in PE per l'allacciamento all’acquedotto (acqua sanitaria e rete
antincendio) poste alla quota di -1,00 metri. In fase esecutiva dovranno essere adottate tutte le misure

necessarie a preservare l'integrita delle tubazioni esistenti durante la posa del nuovo collettore
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planimetria con individuazione dell’interferenza tra il nuovo collettore e le reti idriche esistenti

L’area confinante oggetto di asservimento (foglio 18 particella 79) & individuata come prato irriguo e non &
interessata dal passaggio dei sottoservizi. Si potra pertanto procedere con le operazioni di scavo per la

messa in opera del nuovo collettore previsto per il convogliamento delle acque meteoriche al terrente
Pellice.

Per quanto riguarda gli interventi previsti in copertura ed all'interno della struttura sportiva, non_si
riscontrano ulteriori interferenze con le reti di sottoservizi esistenti.

2.3.Disponibilita delle aree e procedure autorizzative
Le aree del Palazzo del Ghiaccio sono di proprieta regionale e sono nella disponibilita dell’ente gestore.
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REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PREVISTI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DEL GHIACCIO DI TORRE PELLICE

Si distinguono le procedure autorizzative da attuare in funzione della tipologia di intervento:

¢ Impianto fotovoltaico: lintervento sara soggetto al rilascio del permesso di costruire. Nel’ambito
della messa in esercizio dovra inoltre essere perfezionato con I'Enel liter autorizzativo per la
connessione alla rete elettrica distributiva. Per le opere in oggetto non é necessario il rilascio della
valutazione paesaggistica da parte del Comune di Torre Pellice.

e Impianto di cogenerazione: Comunicazione al Settore Tutela del’Ambiente della Provincia di
Torino di entrata in esercizio di impianto di cogenerazione con consegna della relativa relazione
tecnica; sviluppo e consegna delle pratiche ex ISPESL in conformita alla Direttiva Ped per il circuito
del cogeneratore ed il relativo circuito di raffreddamento. L’intervento, individuato come attivita
avente codifica 49 1A “Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW” non prevede la
valutazione del progetto per la prevenzione incendi.

e Interventi finalizzati alla razionalizzazione delle reti di raccolta delle acque bianche:
Autorizzazione allo scarico in alveo fluviale da ottenere presso il Settore Opere Pubbliche, Difesa
del suolo, Economia montana e foreste della Regione Piemonte. Perfezionamento della procedura
di esproprio per il passaggio dei collettori di raccolta su suolo privato. In particolare sara necessario
I'attraversamento del fondo privato di cui al mappale catastale 388, foglio 18.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 10

3.1.Rifacimento dell’impermeabilizzazione in corrispondenza delle coperture
A seguito del sopralluogo eseguito in data 24 febbraio 2016 € emerso che anche le guaine di
impermeabilizzazione della copertura della pista risultano ammalorate e sono presenti numerosi
distaccamenti causa di infiltrazioni ai livelli sottostanti. Cosi come per la copertura di coronamento in
corrispondenza della quale sono installate le centrali tecnologiche e le reti impiantistiche, si procedera con
il completo rifacimento delle impermeabilizzazioni tramite I'applicazione di una miscela a spruzzo.
Propedeuticamente alla realizzazione della nuova impermeabilizzazione, si procedera con lo smontaggio
delle unita tecnologiche (UTA) ed il sezionamento delle tubazioni esistenti per consentirne lo spostamento.
Anche gli staffaggi dovranno essere smontati; in alternativa si procedera con la posa
dellimpermeabilizzazione anche su di essi al fine di garantire la totale protezione della copertura.
Nel dettaglio, per garantire la corretta realizzazione delle nuove impermeabilizzazioni in copertura
occorrera:

e Scarico e scollegamento degli impianti esistenti;

e Smontaggio delle unita di trattamento aria in singoli componenti e delle opere di sostegno in ferro,
rimozione delle tubazioni di alimentazione, taglio e rimozione delle canalizzazioni e del relativo
rivestimento coibente, smantellamento delle tubazioni. Le porzioni di canalizzazioni sezionate
saranno funzione del carico che potra sopportare l'autogru impiegata e degli eventuali ostacoli
presenti lungo il percorso che dovra essere attraversato per il provvisorio spostamento;

o Trasferimento dei singoli componenti a terra tramite I'ausilio di autogru e stoccaggio provvisorio in
un’area opportunamente delimitata individuata in corrispondenza del piazzale sud del Palaghiaccio;

PROGETTO ESECUTIVO

) - RELAZIONE GENERALE
mytho Ty IR



=
=
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e Realizzazione delle nuove impermeabilizzazioni tramite applicazione di miscela a spruzzo. Le
operazioni saranno eseguite da personale specializzato secondo quanto indicato sulle schede di
sicurezza del prodotto;

o Trasferimento delle unita tecnologiche e delle canalizzazioni in copertura tramite [l'ausilio
dell’autogru;

¢ Rimontaggio delle canalizzazioni (realizzazione di flange, saldature e staffaggi) e delle UTA ed
installazione delle nuove tubazioni;

¢ Ricollegamento delle unita di trattamento aria all'impianto esistente.

Membrana liquida elastomerica impermeabilizzante a base acqua di colore bianco, con speciali additivi e
cariche che conferiscono al prodotto alta riflettivita solare ed emissivitd nell'infrarosso, resistente al
ristagno d’acqua, ideale anche per ampie superfici e conforme alla linea guida ETAG 005, liquidi applicati
come impermeabilizzanti. Applicazione a spruzzo.

Per incrementare ulteriormente le prestazioni del’impermeabilizzante, si prevede di annegare all'interno
dello stesso un’armatura costituita da un telo 100% in fibre speciali di poliestere (anallergico;
imputrescibile; resistente agli agenti atmosferici; ottima adattabilita a tutte le superfici).

Questo tipo di applicazione permette di ottenere in tempi rapidi una membrana impermeabile continua,
priva di giunzioni e completamente aderente al supporto su cui viene applicata (possibilita di integrare gli
staffaggi delle reti impiantistiche presenti in copertura). La completa adesione al supporto evita i fenomeni 11
di camminamento dell'acqua sotto il manto impermeabile mentre, l'elevata elasticita consente il
mantenimento delle caratteristiche impermeabili anche dopo fenomeni significativi di dilatazione e
contrazione del supporto o dopo l'insorgere di uno stato fessurativo dello stesso.

Per allungare le caratteristiche di riflettenza dello strato impermeabilizzante, si prevede I'applicazione di un
protettivo trasparente a bassa presa di sporco (consumo ca. 80 g/m32).

L’'impermeabilizzazione verra estesa anche ai setti in calcestruzzo per un’altezza da terra di circa 20 cm
(banda del sole). La rimanente parte di setto (quinta di protezione a tutt'altezza, lato interno) verra trattata
con pittura elastica impermeabilizzante a base acquosa applicata a rullo, garantendo la totale protezione di
tutte le strutture perimetrali della copertura del Palaghiaccio.

Propedeuticamente alla realizzazione della nuova impermeabilizzazione si procedera con la sistemazione
delle corrette pendenze di scarico e si stendera uno strato di primer bituminoso aggrappante e
consolidante.

Si prevede infine la sostituzione di tutte le falderie e delle scossaline di coronamento al fine di risolvere i
problemi di infiltrazione provenienti dalle pareti esterne.

3.2.Realizzazione nuova copertura metallica e relativo impianto fotovoltaico
La copertura del Palazzo del ghiaccio & suddivisa in due porzioni distinte: una prima centrale posta sulla
verticale della pista con struttura in legno lamellare ed una seconda piana in cemento armato che corona la
prima e si posiziona ad una quota inferiore di 5 m circa.
Sulla copertura piana di coronamento si trovano i locali di centrale termica, il gruppo elettrogeno e le unita
di trattamento aria a servizio del complesso sportivo. Le strutture di facciata sovrastano il piano riferito alla
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copertura piana per consentire il mascheramento completo degli apparati tecnologici. A seguito degli
ancoraggi delle distribuzioni impiantistiche che hanno determinato discontinuita puntuali nelle guaine di
impermeabilizzazione, nonché per un progressivo ammaloramento delle guaine stesse, si riscontrano
perduranti infiltrazioni d’acqua che hanno ammalorato in piu punti le finiture dei locali sottostanti
(controsoffitti e pavimenti in particolare) e rischiano di portare ad un progressivo deterioramento
complessivo della struttura.

Per ovviare alla problematica citata si prevede, oltre alla sostituzione delle guaine esistenti (previo distacco
e trasporto a discarica) con una miscela impermeabilizzante applicata a spruzzo, la realizzazione di una
seconda copertura metallica posta sulla verticale del coronamento piano in precedenza citato ad una quota
prossima alla copertura della pista. La nuova struttura consentira la raccolta e I'indirizzamento delle acque
meteoriche in corrispondenza della rete di pluviali esistenti in modo da annullare le cause di infiltrazioni
d’acqua. |l nuovo piano verra inoltre utilizzato per la posa di un campo di captazione fotovoltaica che
consentira una sensibile riduzione degli oneri di gestione energetica.
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Prospetti ovest ed est

Per rispettare i principi architettonici e per non alterare linserimento ambientale del Palazzetto nel
contesto, la nuova copertura metallica avra una quota di colmo inferiore rispetto a quella del
coronamento esistente, ad eccezione di piccole porzioni la cui altezza é vincolata dalla presenza delle
reti tecnologiche a servizio della struttura sportiva (unita di trattamento aria, gruppo elettrogeno, torre
evaporativa, canalizzazioni). In particolare, in corrispondenza del fronte est la copertura sporgera di 50 cm
per un tratto di circa 4 metri (altezza vincolata dalle canalizzazioni esistenti). Sul fronte ovest sporgera per
una lunghezza di circa 12 m (altezza media della sporgenza 70 cm).

Si precisa che dette sporgenze, risultano nettamente inferiori alla vista in virtu della posizione
arretrata rispetto al filo del coronamento e dell’altezza a cui verra installata la nuova copertura
(circa 11 mt dal piano di campagna). Per tali ragioni si puo dire che l'opera avra impatto

praticamente nullo sull’ambiente circostante.
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Per annullare ulteriormente I'impatto visivo della struttura, se ne prevede l'interruzione in corrispondenza
delle porzioni vetrate presenti sui prospetti del Palazzo del ghiaccio.

Si prevede l'installazione della nuova copertura metallica in corrispondenza dei fronti sud, est ed ovest.

Il fronte nord, coincidente con I'ingresso principale alla struttura sportiva, non é interessato dalla
realizzazione della nuova copertura fotovoltaica.

L’'opera & costituita da una struttura metallica a telaio con orditura principale e secondaria sulla quale
vengono successivamente appoggiati i profili a omega di varia altezza per realizzare la pendenza
necessaria alla lamiera sopra ancorata per lo scolo dell’acqua piovana (pendenza 2%). La lamiera fara da
supporto ai pannelli fotovoltaici. La struttura metallica & costituita da:

e colonne verticali realizzate con profili HEB160 di altezza variabile in funzione della quota dei pilastri

in c.c.a. esistenti;

e orditura principale con HEB160;

e orditura secondaria IPE 220;

¢ omega di dimensione variabile in funzione dalla posizione per garantire la pendenza richiesta della

copertura.

L’impostazione della nuova copertura metallica fotovoltaica leggera € tale che i corrispondenti carichi non
interessano mai direttamente il solaio o le travi esistenti, in quanto scarica le proprie sollecitazioni solo in
corrispondenza dei pilastri c.c.a. esistenti. 13
Le lastre di copertura, in alluminio goffrato 3103 (spessore 8/10, colore grigio), hanno una pendenza di
circa il 2% e termineranno in una canalina in lamiera per garantire la corretta raccolta delle acque
meteoriche. La medesima tipologia di lamiera verra utilizzata anche per mascherare la struttura metallica
(installazione verticale) in corrispondenza dei brevi tratti in cui sporgera rispetto al coronamento.
Le canaline saranno connesse a dei pluviali di nuova installazione collegati alla rete esistente. | nuovi
pluviali saranno ancorati a pavimento con delle selle che ne garantiranno la pendenza; saranno inoltre
protetti da cassonetti in cls che li preserveranno da eventuali danneggiamenti durante gli interventi di
manutenzione degli impianti presenti in copertura.

In corrispondenza della nuova copertura metallica & prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici, che
garantiranno una riduzione della spesa energetica, nonché il rispetto della direttiva 2009/28/CE in materia
di miglioramento della vita mediante utilizzo di risorse naturali rinnovabili. | pannelli verranno installati
esclusivamente nelle porzioni di copertura che ne garantiranno la massima resa (distaccati di un metro
dalle pareti perimetrali per annullare 'ombreggiamento degli stessi e sui fronti maggiormente esposti
allirraggiamento solare).

Al fine di assicurare la massima resa dell'impianto fotovoltaico minimizzandone I'impatto visivo e non
alterando la geometria dei prospetti, i moduli saranno installati con un angolo di tilt pari a 2° e
verranno posizionati in aderenza ai pannelli metallici di copertura in maniera da essere mascherati alla
vista dal coronamento esterno esistente.

Si prevede linstallazione di pannelli fotovoltaici realizzati con celle di silicio monocristallino, che
garantiscono un minore spazio occupato a parita di potenza installata, una tensione continua di esercizio
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alla massima potenza erogata e corrente sul lato continuo con valori minimi. Le celle dei moduli al silicio
monocristallino sono costituite da un singolo cristallo di silicio. Allo stato puro gli atomi di silicio sono
perfettamente allineati garantendo di conseguenza la massima conducibilita. La maggiore purezza del
materiale garantisce un rendimento superiore (pari anche al 21%). Si considera un campo di captazione
con superficie complessiva di circa 350 m? con impiego di moduli in silicio monocristallino di potenza
unitaria pari a 250W (potenza complessiva installata pari a 52 KWp). N° di moduli impiegati: 208.

Rispetto alla soluzione prevista nel progetto definitivo (65 KWp), si & proceduto con un
ridimensionamento della copertura e conseguente riduzione della potenza complessiva installata
da impianto fotovoltaico a seguito della richiesta della Commissione Paesaggistica di minimizzare
I'impatto delle opere (eliminazione di porzioni della nuova copertura metallica in corrispondenza
dei fronti sud ed ovest).

3.3.Nuovo impianto di cogenerazione
Il progetto prevede la messa in opera di un sistema combinato costituito da motore primo endotermico che
trascina sull’albero un alternatore. Si produrra in questo modo energia elettrica, che verra immessa
sullimpianto in corrispondenza del quadro generale di bassa tensione, e verra contemporaneamente
recuperata energia termica sotto forma di acqua calda messa a disposizione in corrispondenza del
collettore principale di centrale termica. Vista la particolare posizione delle centrali (elettrica nei locali
tecnici posti sul fronte sud in corrispondenza del piano terreno e termica sulla copertura dell’edificio) si
prevede linstallazione di un cogeneratore in apposito cabinato (livello sonoro residuo pari a 75 dB) 14
collocato in adiacenza ai locali della cabina elettrica di trasformazione (si semplifica l'installazione dei
sistemi di espulsione dei fumi) in modo da garantire la minima distanza dalle connessioni elettriche. Per
l'allacciamento alla centrale termica & prevista la realizzazione di una nuova colonna montante all’'interno

del fabbricato sino a raggiungere il livello di copertura e quindi il collettore principale della centrale termica.

Come precedentemente accennato, il cogeneratore verra collocato al piano interrato, in prossimita della
cabina elettrica esistente. Vista la vicinanza con I'accesso degli atleti ed in corrispondenza di uno spazio
esterno fruibile anche al pubblico, si prevede di collocare il cogeneratore all'interno di un cabinato costituito
da pannelli coibentati che avra la funzione di controllare acusticamente tutte le emissioni in atmosfera. Per
minimizzare l'impatto visivo della struttura verra realizzata una barriera verde che servira a mascherare
'impianto ed al tempo stesso contribuira ad incrementare I'abbattimento acustico dell'impianto. La barriera
antirumore inverdita sara costituita da moduli in acciaio zincati a caldo, estremamente leggeri e trasparenti
che permetteranno alla vegetazione di ricoprire naturalmente la struttura, anche in modo intensivo.

Si prevede inoltre un adeguamento del sistema di smaltimento del ghiaccio prodotto dalla rasatrice.
Allo stato attuale per le operazioni in oggetto si fa uso esclusivo di acqua calda con la quale viene irrorato il
volume che giornalmente viene accumulato in apposita vasca. L’acqua ottenuta dallo smaltimento
completo del ghiaccio viene trasferita in copertura e rilanciata al sistema di raccolta delle nere.

Si prevede un intervento a carico della vasca in esame per dotare la stessa di scambiatore di calore
(serpentino posto sul fondo della vasca) alimentato ad acqua calda prodotto dalla centrale di
cogenerazione, ottenendo i seguenti benefici:
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e Si frutta il calore di recupero del sistema di cogenerazione potendo in tal modo assicurare, a parita

di energia elettrica prodotta, una maggiore efficienza del sistema con completo annullamento delle
dissipazioni termiche;

¢ Non viene piu utilizzata acqua calda sanitaria per lo smaltimento del ghiaccio con conseguente
riduzione del consumo idrico e riduzione del carico sul sistema di smaltimento delle acque nere.

3.4.Sistemazione area piano pista

Le pavimentazioni in gomma esistenti (bordo pista, spogliatoi e corridoi di collegamento) risultano
danneggiate e soggette a ripetuti distaccamenti. Si prevede pertanto il rifacimento completo delle
pavimentazioni ammalorate previo distacco delle vecchie e trasporto a discarica.

In fase progettuale sono state analizzate tutte le criticita ed individuate le soluzioni necessarie a garantire
la durata delle pavimentazioni soggette ad elevata usura (transito con pattini dotati di lamina) e a possibili
infiltrazioni (eventuali discontinuita ed interruzioni potrebbero consentire linfiltrazione dell’acqua prodotta
dallo scioglimento del ghiaccio trasportato dai pattini con distaccamento della pavimentazione). In sintesi:

e Impiego di pavimentazione caratterizzata da elevato grado di usura e studiata appositamente per
l'installazione all’interno di Palazzetti del ghiaccio. Si prediligera l'utilizzo di pavimentazioni in teli
con conseguente formazione di un numero limitato di fughe (minor possibilita di distaccamento con
incremento della durata della pavimentazione).

e Analisi dettagliata di tutti i nodi (es. connessione tra il pavimento e la balaustra di delimitazione 15
della pista; congiunzione con i pilastri circolari e con i setti esistenti; dettaglio della pavimentazione
in corrispondenza del giunto di dilatazione situato al centro dell’area di pattinaggio pubblico) ed
individuazione delle soluzioni necessarie a garantire la corretta installazione della pavimentazione
(inserimento di battiscopa in materiale termoplastico e di giunti di dilatazione impermeabili allacqua
costituiti da profili con ali di ancoraggio in alluminio protetti da angolari in acciaio inox e dotati di
guarnizioni elastiche a tenuta stagna).

3.5.Realizzazione di un sistema di smaltimento acque meteoriche
Attualmente il piazzale antistante I'ingresso principale sul fronte nord & dotato di un impianto di raccolta
delle acque piovane costituito essenzialmente da una caditoia lineare posta in adiacenza al fronte
dell’edificio connessa ad un pozzo perdente posizionato in prossimita del centro del piazzale. Nonostante
alcuni interventi mirati messi in atto dalla societa che attualmente gestisce il complesso abbiano migliorato
le condizioni di esercizio del sistema di smaltimento citato (& stato ridimensionato il collegamento tra
caditoia e pozzo perdente) lo stesso, sulla base dei dati storici pluviometrici, non & in grado di fare fronte a
precipitazioni particolarmente concentrate. Si prevede pertanto un intervento risolutore costituito
essenzialmente da:
e Realizzazione di un reticolo di raccolta (caditoie e relative tubazioni) in corrispondenza del piano del
piazzale con conseguente revisione delle pendenze;
e Messa in opera di una nuova vasca di raccolta (in grado di fare fronte ai picchi di precipitazione
senza gravare sulla rete posta a valle) e relativo disoleatore (per separare eventuali depositi di oli
ed idrocarburi che si possono venire a trovare sul piazzale);
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e Realizzazione di un sistema di pompaggio e relativa rete a valle dello stesso per trasferire il volume

di raccolta verso il torrente Pellice.

La situazione critica relativa al piazzale nord si riscontra anche per le porzioni asfaltate presenti all’interno
del perimetro di pertinenza del Palazzetto sui fronti est ed ovest. In particolare sono presenti alcune
caditoie per la raccolta delle acque piovane che non risultano tuttavia connesse ad un efficace sistema di
smaltimento. Si prevede la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta (caditoie e collettori
suborizzontali) per consentire lo smaltimento dei volumi di precipitazione verso il torrente Pellice.

Infine, in corrispondenza della strada esterna, verranno realizzate 2 caditoie per la raccolta delle acque,
collegate al collettore principale per lo scarico nel Torrente Pellice. Questo evitera che le acque meteoriche
raggiungano il piazzale antistante il fabbricato attraverso le rampe di ingresso/uscita dal parcheggio.

3.6.Interventi di manutenzione straordinaria
E previsto il ripristino delle aree danneggiate a seguito delle infiltrazioni delle acque piovane dal tetto
(danneggiamento delle guaine di impermeabilizzazione) e dal piano pista (sistema di smaltimento non
totalmente efficiente). In particolare sono previsti la spicconatura ed il rifacimento dell’intonaco con
ripristino delle tinteggiature delle pareti e dei soffitti interessati dalle infiltrazioni.

16

d

Palaghiaccio - pareti danneggiate a seguito delle infiltrazioni

Si riportano nel seguito le caratteristiche dei materiali che verranno utilizzati per gli interventi di
manutenzione straordinaria all'interno del Palaghiaccio:

» intonaco deumidificante ad alta traspirabilita a base di sabbie silicee finissime con effetto
pozzolanico. Il materiale proposto, completamente naturale, consentira non solo di risanare le
murature ma anche di “bloccare il fenomeno” facendo evaporare eventuale acqua residua;

» tinteggiatura a calce idrata naturale esente da prodotti petrolderivati, biocidi e da altre sostanze
tossiche e/o nocive;

» controsoffitti in gesso alleggerito con fibra di vetro esteticamente analoghi a quelli esistenti
(intervento previsto in corrispondenza della scala “D” e dell’area ristoro al primo piano). | pannelli
utilizzati saranno caratterizzati da elevata igienicita e stabilitd dimensionale. Il gesso inoltre & un
materiale naturale ed ecologico, che non genera rischi per la salute sia durante che dopo
l'installazione. In virtu della sua composizione chimica il gesso assorbe l'umidita in eccesso,
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rilasciandola quando il clima diviene piu secco. Questa sorta di “effetto tampone” contribuisce a

regolare I'igrometria del’ambiente in cui & montato il controsoffitto, migliorando il comfort indoor.
Tutti i materiali di finitura impiegati nei locali ammalorati, saranno simili a quelli esistenti al fine di garantire
continuita tra il nuovo ed il vecchio perseguendo un risultato finale omogeneo.

4. RISPONDENZA AL PROGETTO PRELIMINARE

Gli interventi illustrati nella presente relazione generale e facenti parte del progetto definitivo, sono
rispondenti a quanto riportato nella documentazione relativa al Progetto Preliminare ed alle
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso.

Unica variazione interessa il nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Il progetto
preliminare prevedeva la realizzazione di 2 collettori separati (De=250 mm) per il conferimento delle acque
raccolte al torrente Pellice. Cio avrebbe comportato la necessita di espropriare due particelle distinte (foglio
18, particelle 388 e 79) di proprieta differenti.

In fase di progettazione definitiva si prevede di convogliare le acque meteoriche al torrente Pellice
attraverso un unico collettore di diametro De=500 mm (cfr. elaborato grafico G.MF.D.002) al fine di
dover procedere all’esproprio di un unico terreno.

5. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il presente progetto & sviluppato a livello definitivo. La successiva fase di progettazione esecutiva verra 17
redatta in conformita a quanto stabilito dal D.Lgs. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i
grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto & redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché
delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di
conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste.
Il progetto esecutivo sara composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del
responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro
articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera,;
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g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

i) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
k) piano particellare di esproprio.

6. INDICAZIONI SU ACCESSIBILITA, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE

| nuovi impianti dovranno essere connessi alla rete elettrica ed alla rete di scarico delle acque. Il progetto
esecutivo dovra prevedere l'accessibilita a tutte le parti dei nuovi impianti (da parte del personale tecnico
addetto alla gestione e manutenzione).

7. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
Per consentire il passaggio del collettore di raccolta su suolo privato sara necessario I'attraversamento di
un fondo privato di cui ai mappale catastale 388, foglio 18, del Comune di Torre Pellice. Per tale ragione il
presente progetto esecutivo comprende la redazione di tutti gli elaborati necessari alla successiva fase di
esproprio. In dettaglio:
e elaborato R.WW.E.002a: Relazione procedura espropriativa
e elaborato R.WW.E.002b: Piano particellare di esproprio 18
e elaborato R.WW.E.002c: Elenco ditte

8. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice
previsti non comportano modiche/variazioni delle caratteristiche architettoniche e costruttive della struttura
sportiva, realizzata nel rispetto alla normativa in vigore sulle barriere architettoniche.

Trattandosi di un edificio destinato a manifestazioni ed attivita sportive in fase progettuale é stata
garantita I’accessibilita dello spazio costruito e dello spazio esterno a persone con ridotta od impedita
capacita motoria.
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Infiltrazioni presenti in corrispondenza delle facciate esterne del Palaghiaccio
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Infiltrazioni locali piano primo

Infiltrazioni piano terreno (area pista)
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Infiltrazioni blocco scale
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Inflltra2|on| in corrispondenza della copertura della pista
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Infiltrazioni piano interrato

PROGETTO ESECUTIVO
- RELAZIONE GENERALE



