



PISU ASTI – OVEST. Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest". **Scheda 03 – Riqualificazione aree Parco Borbore - Intervento A.2.4 – Collegamento ciclopeditonale tra il Parco Borbore e C.so Alba".**

Torino, li 1° luglio 2014

Ai soggetti interessati

Prot. n. 06936

Oggetto: "Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest". SCHEDE 03 – Riqualificazione aree Parco Borbore - INTERVENTO A.2.4 – Collegamento ciclopeditonale tra il Parco Borbore e C.so Alba". CUP MASTER G39D11000300002 - CUP: G39D11000310002 – CIG 5783453066 (GARA 38-2014).

AVVISO DI RETTIFICA

A parziale rettifica del bando di gara relativo alla procedura in oggetto pubblicato da S.C.R. Piemonte S.p.A. sulla G.U.R.I. n. 66 del 13 giugno 2014, riscontrata la necessità di apportare, a seguito della segnalazione in fase di risposta ai chiarimenti, alcune modifiche al Disciplinare di gara, si precisa quanto segue:

Nel Disciplinare di gara, pag. 14 di 23:

anziché

CAUZIONE PROVVISORIA

Documento comprovante la costituzione, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di una garanzia fideiussoria del 2% dell'importo presunto e pertanto dovrà essere pari ad **€17.800,00** *omissis*

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento quindi di importo pari ad **€ 8.900,00** *omissis*

Leggasi

CAUZIONE PROVVISORIA

Documento comprovante la costituzione, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di una garanzia fideiussoria del 2% dell'importo presunto e pertanto dovrà essere pari ad **€19.200,00** *omissis*

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento quindi di importo pari ad **€ 9.600,00** *omissis*

Quant'altro stabilito nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati resta fermo ed invariato.

LG

Il Responsabile della Procedura di gara
Dott. Leo Massari
(firmato in originale)