
 

 

Concessione di lavori pubblici per la progettazione esecutiva e realizzazione 

di tutti i lavori necessari per gli   

INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE 40° ANNO dell’impianto funiviario 

Stresa – Alpino – Mottarone 

nonché per la gestione dei beni messi a disposizione dal Comune di Stresa 

Allegato G al CAPITOLATO d’ONERI 

 

 

 

Calcolo corrispettivo per l’incarico di direzione lavori 

 



SR COD. 010PS11 intervento Funivia Stresa Mottarone REV. 17_06_2014

importo lavori
 

CP = Σ(VxGxQxP) = + S

V importo singole categorie componenti l'opera P = 0,03+10/V
0,4

G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)

Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2) CP = Σ(VxGxQxP)

P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)  

CP compenso S = CPxK%

S spese

3,42%

S.01    

S.03

S.02   

S.04  

S.05   

S.06   

A B

Qcl.01 0,320 0,450 0,420 0,420 0,350 0,110

Qcl.02 0,030 0,040 0,030 0,030

Qcl.03 0,020 0,020 0,020 0,020

Qcl.04 0,020 0,020 0,020 0,020

Qcl.05 0,100 0,100 0,100 0,100

0,039 0,095 0,127 0,095 0,095

0,010 0,081 0,110 0,081 0,081

0,013 0,071 0,077 0,071 0,071

0,018 0,052 0,029 0,052 0,052  

0,022 0,042 0,019 0,042 0,042

0,021 0,030 0,018 0,030 0,030

Qcl.06 0,060 0,060 0,060 0,060

Qcl.07 0,120 0,120 0,110 0,120

Qcl.08 0,420 0,340 0,400 0,420

0,045 0,045 0,045 0,045

0,090 0,090 0,090 0,090

0,035 0,035 0,035 0,035

0,070 0,070 0,070 0,070

Qcl.11 0,040 0,040 0,040 0,040

Qcl.12 0,250 0,250 0,250 0,250

Qcl.13 0,040 0,040 0,040 0,040

❶ resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito

❷ per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

❸ da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto

❹ da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente

con la percentuale piena pari a 23,55%

con la percentuale ridotta al 20,00%

"Corrispettivo delle prestazioni"

CORRISPETTIVO CP

DL

CATEGORIE       

ex TAB Z-1

ID. OPERE                                                   ex TAB 

Z-1

coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 0,250

0,039

fino a

sull'eccedenza fino a 

fino a

sull'eccedenza fino a 0,090

certificato di regolare esecuzione
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supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della DL e della CSE

0,013

0,022

 direzione lavori, assistenza la collaudo, prove di accettazione  ❶

liquidazione - rendicontazione e liquidazione tecnico contabile

variante del progetto in corso d'opera  ❹

controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori

ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

nota ** l’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria, per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 

25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare 

COSTO SINGOLE 

CATEGORIE        

PARAMETRO 

BASE                      

SOMMA 

ALIQUOTA 

PRESTAZIONI 

 COMPENSO SPESE CORRISPETTIVO

  G                           V P Q CP S CP + S

0,040

0,040

0,150

0,320

0,060

0,140

0,410

0,060

0,120

0,250

0,020

0,060

0,090

0,045

0,010

0,320

0,030

0,020

0,380

0,020

0,100

0,020

0,100

0,040

FASI 

PRESTAZIONALI
DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

GRADO DI 

COMPLESSITA'                                  

ex TAB Z-1

0,030

0,020

0,020

0,100

0,060

0,039

0,045

0,090

0,035

€ 3.325.149,00

CATEGORIE

EDILIZIA

STRUTTURE

VIABILITA' IDRAULICA

TECNOLOGIE 

DELLA 

INFORMAZIONE E 

DELLA 

COMUNICAZIONE

PAESAGGIO
TERRITORIO e 

URBANISTICA

IMPIANTI

0,010

0,013

€ 500.000,00

€ 18.933,60

€ 16.073,13

nel caso in oggetto l'importo delle spese e degli oneri accessori viene conteggiato applicando una percentuale NON superiore a quella determinata per interpolazione lineare, pari a 23,55%, quindi da una lettura testuale 

dell'art. 5 del D.M. 143, è possibile anche riconoscere una cifra inferiore al 25,00%, ma superiore al 10%      

€ 250.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 10.000.000,00

0,018

0,022

0,021

0,018

0,040

0,0400,040

0,021

0,070

variante delle quantità del progetto in corso d'opera   ❸

ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Qcl.10

0,020

0,120

0,090

0,430

0,060

0,045

sull'eccedenza fino a 

sull'eccedenza fino a 

sull'eccedenza fino a 

sull'eccedenza fino a 

sull'eccedenza 

Qcl.05.01
ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 

GEOLOGO  ❷

contabilità dei lavori a misuraQcl.09

contabilità dei lavori a corpo

€ 500.000,00

fino a

€ 3.325.149,00 € 94.668,01 € 16.073,13 € 113.601,61

0,035 € 4.767,45 € 953,49 € 5.720,94

vedi nota **

0,070 € 9.534,91 € 1.906,98 € 11.441,89

€ 96.438,78

viabilità speciale V.03 impianti funicolari 0,75 € 3.325.149,00 5,4619%

0,590 € 80.365,65 € 16.073,13
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