i SOCIETA DI COMMITTENZA

"Corrispettivo delle prestazioni”

SR COD. 13L65U07A intervento PINEROLO REV. 23_05_2015
importo lavori € 1.849.000,00
CP = Z(VxGxQxP) CORRISPETTIVO =CP + S
V importo singole categorie componenti 'opera P = 0,03+10/V 04
G parametro di complessita di ciascuna opera (tavola Z1)
Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2) CP = 2(VXGXQxP)
P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potra superare il valore corrispondente a tale importo)
CP compenso S = CPxK%
S spese
ESECUZIONE LAVORI COMPLETA
GRADO DI SOMMA
CATEGORIE ID. OPERE ex COMPLESSITA' COCS;.I%EHC\:'SELE PARQXASESRO ALIQUOTA COMPENSO SPESE CORRISPETTIVO
ex TAB Z-1 TAB Z-1 ex TAB Z-1 PRESTAZIONI
G \ B Q CR S CERES)
sport E.11 |aree e attrezzature per lo sport 0,95 € 244.017,69 9,9989% 0,665 €15.414,16 €2.312,12 €17.726,29
0,700 € 29.159,80 € 4.373,97 € 33.533,78
IA.02 [impianto solare termico 0,85 €628.911,56 7,7925% 0,035 € 1.159,14 €173,87 €1.333,01
R 0,070 €597,71 € 89,66 € 687,36
impiant 0,740 €58.309,23 €8.746,39 €67.055,62
IA.03 [impianto fotovoltaico 1,15 € 976.070,75 7,0198% 0,035 €1.412,74 €211,91 € 1.624,65
0,070 € 2.690,26 € 403,54 € 3.093,80
€ 1.849.000,00 € 108.743,04, € 16.311,46| € 125.054,50
CATEGORIE
Ens STRUTTSUORZE IMPIANTI THENGLGEE
. DELLA
PRESTAZIONALI DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI EDILIZIA | S.01 | S04 VIABILITA' [IDRAULICA | nFormazione € | pAESAGGIO | [ERRITORIO
A B DELLA URBANISTICA
S03 | S05 COMUNICAZIONE
S.06
Qcl.01 _direzione lavori, assistenza la collaudo, prove di accettazione [1) 0,320 0,380 0,320 | 0,450 0,420 0,420 0,350 0,110
QC|.02 liquidazione - e e tecnico contabile 0,030 0,020 0,030 0,030 0,040 0,030 0,030
QC|.03 controllo aggiornamento elaborati di progetto, agg dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
QC|.04 coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
QC|.05 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0, 100 0,100 0,100 0, 100 0, 100 0,100 0, 100
o fino a e2s000000] 0,039 [0,039] 0,095 0,039 0,127 0,095
o 9 sulteccedenza fino eso000000] 0,010 [0,010] 0,081 0,010 0,110 0,081
S < Qcl.05.01 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo syjreccedenza fino a e100000000] 0,013 [0,013] 0,071 0,013 0,077 0,071
3 i 97 eeooco @ sulteccedenza fino 250000000 0,018 [0,018] 0,052 0,018 0,029 0,052
o S reccedenza fino a €1000000000] 0,022 [0,022] 0,042 0,022 0,019 0,042
% z sulteccedenza 0,021 0,021 0,030 0,021 0,018 0,030
© N QC|.06 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
% 8 Qcl.07  variante delle quantita del progetto in corso d'opera. (3] 0,140 0,090 0,150 0,120 0,120 0,110 0,120
5 (LI/’J) Qcl.08 variante del progetto in corso d'opera [4) 0,410 0,430 0,320 0,420 0,340 0,400 0,420
a L S fino a €500.00000[ 0,060 0,060 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
= Qcl.09  contabilta dei lavori a misura
S sulleccedenza fino a 0,120 0,120 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090
T fino a €500.00000f 0,045 0,045 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
Qcl.10  contabilita dei lavori a corpo
sulleccedenza fino a 0,090 0,090 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
Qcl.11 certificato di regolare esecuzione 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
QC|.12 coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Qcl.13  supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della DL e della CSE 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
(1] resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito
(2] per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
(3] da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantita in pit ed in meno del quadro di raffronto
(4] da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente
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