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Azienda Ospedaliera 

“SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” 

Via Venezia, 16  - 15121- Alessandria 

APPALTO “MULTISERVIZIO ENERGIA” PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ENERGETICI E DI COMFORT 
AMBIENTALE MEDIANTE LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI E CON LA 
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI INVOLUCRI, DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA E TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DELL’AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA. 

Codice identificativo gara (CIG): ………………………………………… 

Codice Unico Progetto (CUP): ……………………………………………. 

 

Tra L'Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” con sede legale in Via Venezia, n° 

16  – 15121 Alessandria    (di seguito ASO AL), partita IVA e codice fiscale n° 01640560064 

rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore dott. Giacomo Centini, nato a Siena il 28/11/1981 – CF 

n° CNTGCM81S28I726 -  

e 

l'Operatore Economico ….................................................................................................................................... 

….................................................................................…...................................................................................... 

…................................................................................................................……………………………………………………… 

 (di seguito O.E.  Aggiudicatario)  

…..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

…..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

rappresentato dal sig..........................nato a …....................................................... il …...........…....codice 

fiscale......................................................................... 

quale.......................................................................................................................…......................................... 

il quale dichiara : 

     a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle 

obbligazioni da esso derivanti; 

 b) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo l'Aggiudicatario in stato di crisi, 

insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o 

altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

 c) di essere in  possesso al momento della stipula del Contratto e che sarà in possesso per tutta la durata 

del contratto, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi 

necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Aggiudicatario; 
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d) che non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, 

amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei mandatari, che ne possa pregiudicare la 

capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto; 

e)  che non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del 

Codice  dei contratti pubblici.                             

PREMESSO che 

1) con deliberazione del Direttore Generale dell'Aso AL del 11 settembre 2017 , n° 855 – esecutiva a sensi di 

legge – quale delibera a contrarre fu stabilito di : 

◦ procedere   all’elaborazione degli atti tecnico-economici, gestionali, amministrativi, economico-

finanziari a partire dagli  studi di fattibilità degli interventi di efficientamento,  con l’elaborazione dei  

documenti tecnici e tecnico-economici progettuali finalizzati  ad un nuovo appalto  “Multiservizio Energia”, 

ossia ad  un contratto di rendimento energetico  proteso alla gestione  dei servizi energetici e alla  gestione 

e manutenzione di impianti e strutture correlati, nonché e soprattutto alla realizzazione della seconda fase 

dell’efficientamento degli stabilimenti ospedalieri aziendali, effettuando ingenti investimenti con   il 

modello del Finanziamento Tramite Terzi e stralciando,  invece, la fornitura di energia elettrica dalla rete, 

da acquisire invece  tramite l’adesione ad apposito accordo quadro / convenzione,  aggiudicato per gli Enti 

della Regione Piemonte  dalla centrale  di committenza regionale, cioè da S.C.R. PIEMONTE Spa e ciò  con 

decorrenza dal 01 febbraio 2018; 

◦ trasferire, per l’aggiudicazione del nuovo appalto “Multiservizio Energia”, le funzioni di 

stazione appaltante ( relativa espleta-mento del procedimento di gara dalla pubblicazione del 

bando all’aggiudicazione definitiva della procedura) alla sunnominata centrale  SCR PIEMONTE 

S.p.A.,  stipulando pertanto conseguentemente,  con la medesima, idonea convenzione; 

◦ non accogliere, di conseguenza, la proposta  delle Ditte SIRAM SpA e RENZI ALBERTO Srl 

(facenti parte dell’ATI aggiudicataria uscente), riguardo alla loro candidatura alle funzioni di 
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promotore di un procedimento per l’affidamento di un contratto di Partenariato Pubblico Privato 

ex art. 183 del codice; 

◦ avvalersi,  quale supporto tecnico, specialistico della SC Tecnico dell’ASO di Alessandria,   

per l’effettuazione delle analisi, delle valutazioni, degli studi di fattibilità  e della  redazione degli atti 

tecnici e tecnico-economici di cui al precedente punto 1),  dell’ ing. Mauro Mandrino, energy 

manager dell’ASO stessa; 

◦ avvalersi di eventuali ulteriori collaborazioni finalizzate alla corretta e più completa 

predisposizione degli atti e della documentazione preventiva vista l’importanza tecnica ed 

economica dell’appalto; 

2)  in data 30 novembre 2018 l'ASO di Alessandria ha trasmesso alla stazione appaltante delegata SCR 

PIEMONTE Spa le “LINEE GUIDA – informazioni al mercato circa l'oggetto dell'Appalto” per la procedura 

ristretta da bandirsi, previo perfezionamento della Convezione fra ASO AL e la stazione appaltante delegata 

stessa, che ha avuto luogo il 28 dicembre 2018; 

3) in data 25 gennaio 2019 SCR PIEMONTE ha trasmesso il bando di gara alla GUUE; 

4) il bando è stato pubblicato sulla GUEE il 30 gennaio 2019; 

5) fanno parte integrante e sostanziale del bando di gara, pubblicato altresì sulla piattaforma telematica 

SINTEL: il disciplinare di gara e le linee guida – informazioni al mercato sull'oggetto dell'Appalto; 

6) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori 

economici interessati è stato fissato, dopo  formale concessione di proroga richiesta dai potenziali 

concorrenti, per il  giorno 07 marzo 2019; 

7) entro tale termine hanno presentato richiesta di essere invitati nove concorrenti; 

8) in data 14 agosto 2019 la gara è stata ribandita come procedura aperta con scadenza dei termini per 

presentazione delle offerte  fissato al 5 dicembre 2019 successivamente prorogato al 10 marzo 2020 ; 
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9) hanno presentato offerta n° x  operatori economici ; 

10) con …..................della stazione appaltante delegata la procedura aperta è stata aggiudicata 

a.......................................................... per l'importo complessivo presunto di €............................................... 

11) dalle verifiche e dai controlli effettuati dalla stazione appaltante delegata l'Aggiudicatario si è 

confermato in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal codice, dal bando di gara 

e dalla lettera di invito; 

12) l'Aggiudicatario ha presentato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice dei contratti pubblici 

tramite.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

13) l'Aggiudicatario ha inoltre …................................................................................................................... 

…..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

Essendo intenzione delle Parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse 

convengono e stipulano quanto appresso:  

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto, che costituisce fra le 

Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili;  

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di 

Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e 

contabile relativa al MULTISERVIZIO ENERGIA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

3. L’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, come sopra rappresentata, 

conferisce al sopra identificato Operatore Economico  …………………………………….... l'Appalto MULTISERVIZIO 

ENERGIA per l'erogazione di servizi energetici e di comfort ambientale mediante la gestione e 

manutenzione di strutture e impianti e con la realizzazione di investimenti di efficientamento energetico 
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tramite la riqualificazione degli involucri, degli impianti di illuminazione interna e tecnologici del patrimonio 

immobiliare dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria, per la durata massima complessiva di anni 17 

(diciassette), come modulata e specificata nell'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto ( 10 anni + 3 + 2 + 2). 

4.  Il Contratto ha ad oggetto, riguardo al patrimonio immobiliare dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di 

Alessandria, descritto negli atti di gara : 

• Il Servizio di Riscaldamento – Gestione Calore, che include i servizi termici continuativi 

(acqua calda sanitaria, produzione vapore e di vapore  pulito) e l'intero processo volto 

all'erogazione , dall'acquisizione e trasformazione dell'energia primaria alla gestione e 

manutenzione degli impianti di produzione, distribuzione esterna ed interna agli edifici, ai 

medesimi apparati e apparecchiature di erogazione, con l’adozione delle opportune misure di 

prevenzione della legionellosi; 

• Il Servizio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di condizionamento, raffrescamento e 

termoventilazione, che include la gestione e manutenzione degli impianti di produzione, 

distribuzione interna ed esterna agli edifici, fino all'erogazione (compresa la fornitura, installazione, 

pulizia, sostituzione periodica  dei filtri assoluti, dei filtri a carbone attivo, dei prefiltri, …), con 

l’adozione delle opportune misure di prevenzione della legionellosi; 

• Il Servizio di Conduzione, Gestione e Manutenzione della Centrale di Cogenerazione 

(trigenerazione) e dell’impianto fotovoltaico “Santa Lucia”, che include l'energia primaria, la 

gestione e manutenzione dei cogeneratori, degli impianti di distribuzione (output) correlati per la 

distribuzione dell'energia elettrica, dell'energia termica (attraverso l'Assorbitore anche dell'energia 

frigorifera, realizzando così la trigenerazione); 

• Il Servizio di Gestione e Manutenzione dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

(UPS), che include nel canone la manutenzione ordinaria periodica e tratta con l'extracanone (cfr. 

art. 46 del presente capitolato) la “manutenzione a guasto” (correttiva, riparativa, straordinaria); 
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• Il Servizio Manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione incendi e di allarme 

antincendio,  diffusione sonora e degli impianti di illuminazione di emergenza, che include nel 

canone la manutenzione ordinaria periodica e tratta con l'extracanone (cfr. art. 46 del presente 

capitolato) la “manutenzione a guasto” (correttiva, riparativa, straordinaria); 

• Il Servizio di Manutenzione degli impianti idraulici (idrico-sanitari) incluse le reti idriche 

antincendio ( compresi idranti e naspi ) e relativi gruppi di pompaggio, le autoclavi, le stazioni di 

pompaggio delle acque luride e i relativi spurghi programmati dei pozzetti; che include nel canone 

la manutenzione ordinaria periodica e tratta con l'extracanone (cfr. art. 46 del presente capitolato) 

la “manutenzione a guasto” (correttiva, riparativa, straordinaria); 

• Il Servizio di Manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione, che include nel canone 

la manutenzione ordinaria periodica e tratta con l'extracanone (cfr. art. 46 del presente capitolato) 

la “manutenzione a guasto” (correttiva, riparativa, straordinaria); 

• La fornitura del materiale elettrico, termomeccanico, idraulico, eccetera, occorrente 

eventualmente, per le squadre interne di manutenzione; 

• I Servizi trasversali “di governo” che attengono alla regia del PPP (mirante alla regia 

condivisa con l'ASO AL) ai sistemi informativi, di programmazione, verifica e controllo operativo, di 

rendicontazione;  

• La progettazione  esecutiva, il finanziamento, la realizzazione, la gestione e la 

manutenzione delle opere finalizzate all’efficientamento energetico (indicate e descritte nel  

Disciplinare Tecnico di Progettazione e Costruzione come investimenti guidati), come da progetto 

definitivo presentato in sede di gara e accettato dall'ASO AL e di seguito sinteticamente elencate: 

a) Realizzazione Isolamento Facciata del Fabbricato “Monoblocco” dell’Ospedale Civile “SS. Antonio e 

Biagio” di Alessandria (cd. “Cappotto”): 
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b) Realizzazione sostituzione Serramenti Esterni del Fabbricato “Monoblocco” dell’Ospedale Civile “SS. 

Antonio e Biagio” di Alessandria: 

c)  sub I: Realizzazione rifacimento tetto, con struttura in travi di legno lamellare con tavolato; sub II: 

isolamento solaio VIII piano del Fabbricato “Monoblocco” dell’Ospedale Civile “SS. Antonio e Biagio” di 

Alessandria: 

d) Realizzazione di impianto fotovoltaico in copertura sulla falda sud del Fabbricato “Monoblocco” 

dell’Ospedale Civile “SS. Antonio e Biagio” di Alessandria: 

e) Realizzazione di impianto fotovoltaico in copertura dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria 

(intervento da coordinarsi con quello, finanziato da fondi regionali e di cui l’ASO di Alessandria metterà in 

gara il progetto definitivo, del rifacimento efficientante del tetto del medesimo fabbricato con rimozione 

amianto): 

f) Riqualificazione Impianti di Illuminazione Interna dei Plessi, Presidi e Fabbricati dell’Azienda Sanitaria 

Ospedaliera di Alessandria con lampade a tecnologia LED: 

• la progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizzazione, la gestione e manutenzione 

delle opere finalizzate all'efficientamento energetico proposte dall'Aggiudicatario in sede di gara e 

accettate dall'ASO AL  (indicate dal Disciplinare Tecnico di Progettazione e Costruzione come 

investimenti liberi) e di seguito sinteticamente elencate: 

a) 

b) 

c) 

d) 

….... 
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• La progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizzazione, la gestione e la manutenzione 

di interventi finalizzati alla messa a norma, alla razionalizzazione, all’ammodernamento, alla 

sostituzione, al rifacimento di impianti e apparecchiature secondo quanto indicato dal Disciplinare 

Tecnico di Progettazione e Costruzione, di seguito sinteticamente elencati; 

a) Nuovo gruppo frigo a servizio del nuovo fabbricato DEA e “sopraelevazione” (Blocco Operatorio. 

Rianimazione, eventuale attivazione della nuova Centrale di Sterilizzazione e del servizio di Alta 

Automazione dei laboratori analisi, ecc.) dalla potenza stimata di 1.200 kWf – condensato ad acqua e quindi 

dotato di relativa torre di raffreddamento; 

b) Sostituzione Unità di Trattamento Aria e Canali; 

• La progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori (finanziati dalla Regione Piemonte) di 

rifacimento del tetto dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” con rimozione amianto; 

• la progettazione esecutiva, il finanziamento e la realizzazione di ulteriori interventi di 

efficientamento energetico che l'Aggiudicatario avrà l'onere di proporre, secondo i principi e le 

prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, del Disciplinare Tecnico di Progettazione e 

Costruzione, del Documento di Coordinamento del Management; 

• ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, realizzazione e gestione 

delle Opere; 

•  l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, in conformità ai Progetti Esecutivi e nel 

rispetto dei tempi contrattuali e dei cronoprogrammi;  

•  la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera secondo le 

previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti in 

relazione al ciclo di vita nel rispetto dei principi statuiti dal Disciplinare Tecnico di Gestione e 

Manutenzione, dal Capitolato Speciale di Appalto, dai vincoli ivi richiamati per il rispetto delle 
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regole EUROSTAT per l'OFF BALANCE SHEET dei contratti EPC soprattutto per quegli interventi 

rientranti in detto perimetro; 

•  la gestione e lo sfruttamento economico delle Opere per il conseguimento dei risparmi 

energetici a cui l'Appaltatore si è obbligato  e l’erogazione dei Servizi da parte dell'Appaltatore  per 

tutta la durata del MULTISERVIZIO ENERGIA in conformità a quanto stabilito  nel Capitolato Speciale 

di Appalto, nel Documento di Coordinamento del Management, nei Disciplinari Tecnici; 

• l'assunzione dei rischi trasferiti di progettazione-costruzione, disponibilità, di 

raggiungimento degli obbiettivi prestazionali inerenti l'erogazione e di quelli relativi 

all'efficientamento energetico, nonché di ogni altro connesso, correlato, presupposto o dipendente  

in conformità principi e in ossequio alle statuizioni del Capitolato Speciale di Appalto e dei suoi 

allegati, del Documento di Coordinamento del Management e dei Disciplinari Tecnici (di Gestione e 

Manutenzione e di Progettazione e Costruzione); 

In merito agli Investimenti previsti nel Multiservizio Energia compete  all'ASO AL: 

a) approvare i Progetti  Esecutivi  presentati  dall'Aggiudicatario; 

b) approvare le eventuali Varianti (cfr. Art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto); 

c) nominare il Responsabile del Procedimento e il suo staff (Team), il  Direttore dei Lavori delle Opere ed 

eventualmente l’Ufficio di Direzione dei Lavori, l’Organismo di Collaudo, il Responsabile della sicurezza nella 

fase dell'Esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;  

d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione 

della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte 

dell'Aggiudicatario; 

 e) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte dell'Aggiudicatario in conformità ai livelli generali di 

qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da 
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garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato Speciale di Appalto e nei Disciplinari Tecnici (di 

Progettazione e Costruzione e di Gestione e Manutenzione) e adottare le eventuali misure, provvedimenti e 

direttive che si rendano necessarie e attivare le conseguenze sul canone di disponibilità previste dal 

capitolato e dai disciplinari medesimi;   

L'Aggiudicatario si  obbliga, fra l'altro a: 

A) redigere i Progetti  Esecutivi secondo le previsioni dei Progetti  Definitivi tenendo conto delle eventuali 

osservazioni dell'ASO AL in sede di gara o di post-gara ovvero in fase di approvazione;  

B) sottoporre all'ASO AL , ai fini dell’approvazione, i Progetti Esecutivi, entro i termini indicati dal capitolato 

e dal Disciplinare di Progettazione e Costruzione e comunque entro i tempi utili alla realizzazione degli 

interventi nel rispetto dei tempi pattuiti per dare le opere compiute a regola d’arte ovvero dei termini 

correlati agli obbiettivi contrattuali a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile  

senza alcun diritto  al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione 

già svolte;  

C) acquisire le Autorizzazioni  di propria competenza e supportare l'ASO AL all'ottenimento di quelle che la 

legge prevede a carico di questa ultima fornendo tutta la documentazione tecnica, amministrativa e ogni 

collaborazione necessaria come statuito dal capitolato;  

D) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni; 

 E)  presentare all'ASO AL  il Contratto di Finanziamento o  comunque reperire la liquidità necessaria  

(presentando ad ASO AL idonea ed esaustiva documentazione) alla realizzazione degli investimenti 

attraverso altre forme di finanziamento,  ai sensi dell'art. 2 del capitolato. Decorso inutilmente il termine, il 

Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile senza alcun diritto in favore 

dell'Aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di 

progettazione;  
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F) effettuare le prestazioni tutte  del Multiservizio e realizzare le Opere  a regola d’arte, in conformità alle 

statuizioni del capitolato, dei Disciplinari Tecnici (di Progettazione e Costruzione e di Gestione e 

Manutenzione) e  ai progetti esecutivi   approvati dall'ASO AL  e rispettare scrupolosamente le scansioni 

temporali specificate nei Cronoprogrammi, realizzando le prestazioni e ultimando tutti i lavori nei tempi ivi 

previsti; 

 G) manutenere le Opere realizzate e quelle conferite dall'ASO AL nel MULTISERVIZIO ed erogare i Servizi 

energetici e di comfort ambientale oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, 

nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale,  nel Capitolato Speciale di Appalto, 

nei Disciplinari Tecnici e nei loro allegati, rispettando gli obbiettivi indicati dagli indicatori prestazionali 

dell'erogazione e assicurando la continuità del rispetto nel tempo degli obbiettivi di risparmio energetico 

connessi agli investimenti “guidati” e “liberi” realizzati;   

H) Realizzare, completare, mettere in campo, mantenere in efficienza, sviluppare nel tempo  tutti i sistemi 

informativi e operativi di governo, di misura, controllo e verifica del MULTISERVIZIO ENERGIA, come 

delineati negli atti di gara e nei progetti del multiservizio presentati,  assicurando tutti gli strumenti, le 

metodologie, le professionalità capaci di realizzare, con ASO AL,  la Regia Condivisa del contratto,  prevista 

dal Capitolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare Tecnico di Gestione e Manutenzione, dal Documento di 

Coordinamento del Management;  

I) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze 

assicurative previste dal Codice e dal Contratto;  

L) prestare l’assistenza richiesta dall'ASO AL , in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di 

quest’ultima;  

M) collaborare e cooperare proficuamente per tutta la durata del contratto con l'ASO AL nel rispetto dei 

richiamati principi della REGIA CONDIVISA declinati dal Documento di Coordinamento del Management e 

dal Capitolato Speciale di Appalto; 
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 N) assicurare la collaborazione all'ASO AL  affinché questa possa  comunque esercitare le funzioni e  i poteri 

di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte 

dell'Aggiudicatario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo 

all'ASO AL per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste e l'accesso integrale 

e in tempo reale ai sistemi operativi e informativi di gestione e monitoraggio del Multiservizio;  

O) assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e 

completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nel Capitolato 

Speciale di Appalto,  negli altri  Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale, nel Documento 

di Coordinamento del Management;  

P) fornire al Responsabile del Procedimento, al TEAM di supporto al medesimo, all'Energy Manager,    al 

Direttore di Esecuzione del Contratto, al  Direttore dei Lavori, Al Responsabile della Sicurezza nella fase 

dell'Esecuzione, al Collaudatore  tutti i chiarimenti richiesti e necessari;  

Q) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli 

stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di 

Collaudo; 

R) osservare e fare osservare a subappaltatori, subcontraenti, consulenti, collaboratori  tutte le norme e 

buone regole di sicurezza oltre che  le norme per la tutela della sicurezza e igiene del lavoro pertinenti per 

ogni lavorazione, prestazione, attività, processo nell'ambito del  Multiservizio Energia o comunque 

relativamente a interventi ad esso presupposti, connessi e/o derivati; 

 S) informare tempestivamente l'ASO AL  in relazione a: (i) ogni circostanza o evento che potrebbe 

comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche 

parziale, dell’ Opera ovvero dei vani del patrimonio immobiliare dell’ASO   oggetto di erogazione dei servizi 

energetici, di comfort ambientale, di gestione e manutenzione;  (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in 

grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del 
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Contratto; (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, 

presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito 

rilasciate all'Aggiudicatario ai sensi del Contratto di Finanziamento (iv) le controversie, i procedimenti 

giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti dell'Aggiudicatario e di ciascuno dei 

soci/partner che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;  

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul buon 

andamento del MULTISERVIZIO ENERGIA  ovvero sulla capacità dell'Aggiudicatario  di adempiere alle 

obbligazioni contrattuali;  

• l'Aggiudicatario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, 

egli è responsabile:  

a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione 

delle progettazioni, prestazioni, forniture, lavorazioni, opere, attività assegnate, restando espressamente 

inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nei 

loro allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;  

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati all'ASO AL ai suoi utenti e visitatori,  ai suoi dipendenti, 

collaboratori  e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività dell'Aggiudicatario, anche 

per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in 

genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione del MULTISERVIZIO ENERGIA  nelle Fasi di Progettazione, 

di  Costruzione delle Opere, Approvvigionamento, Produzione, Distribuzione, Erogazione dell'Energia, di 

Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico costruito e/o conferito dall'ASO AL 

nell'ambito delle attività del Multiservizio Energia ;  

c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare l'ASO AL  da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o 

non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all'Aggiudicatario;  
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d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione  dell’esecuzione dei 

lavori, della gestione  delle Opere  e delle attività connesse, nonché dell'esecuzione delle prestazioni di 

gestione, manutenzione del Multiservizio Energia inteso in tutti i servizi/prestazioni/lavorazioni/attività e 

per tutti i processi di gestione dell'energia affidati.  

3. Il corrispettivo massimo del Multiservizio viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto  nella 

somma di euro …………………………… (compresi euro € )  da assoggettarsi ad I.V.A.   L’ importo contrattuale 

per il periodo T1-T10, ossia per la durata base di 10 anni al netto dell’ esercizio delle eventuali opzioni di 

rinnovo/prolungamento, ammonta ad euro…………………….. ed è articolato come segue: 

…......................................................................................................................................................................... 

…..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50, per la componente degli investimenti 

(guidati o liberi) inclusi nel Multiservizio Energia  non è ammessa la revisione dei prezzi; inoltre  i pagamenti 

operativi correlati agli investimenti, compresa la corresponsione degli oneri finanziari non possono  aver 

luogo anticipatamente rispetto alla conclusione e collaudo delle Opere realizzate; 

5. I lavori inclusi nel presente contratto MULTISERVIZIO non possono essere soggetti a variante, se non nei 

casi e limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto ovvero disciplinati dall'art. 106 del D.L. 18 aprile 2016, 

n. 50.  
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6.  Si intende qui integralmente trascritto, e viene comunque allegato al presente documento,  il 

Capitolato Speciale di Appalto con i suoi allegati, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare e che 

informa con i suoi principi, le sue formulazioni e le sue statuizioni il  presente contratto di cui costituisce 

parte integrante, sostanziale e fondamentale e ai quali contenuti pertanto integralmente si rimanda; 

7. Costituiscono altresì parti integranti e sostanziali del contratto, anche se non materialmente 

allegati, ma depositati presso l'ASO di Alessandria, i seguenti documenti  che le Parti dichiarano di ben 

conoscere ed accettare:  a) il Disciplinare di Progettazione e Costruzione e i suoi allegati; b) il Disciplinare di 

Gestione e Manutenzione e i suoi allegati c) il Documento di Coordinamento del Management e i suoi 

allegati; d) i documenti tecnico-economici di offerta dell'aggiudicatario in quanto e per quanto approvati 

dall'ASO e)........................................................................................................................... 

 8. L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste  nel capitolato speciale  d’appalto e  nei 

suoi allegati -------------------------------------------- 

9. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.L. 18 aprile 

2016, n. 50 -----------------------------------------------------------------------------  

10. In ottemperanza all’art. 3 comma 7 della legge 136 del 13/8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

successivamente alla comunicazione della ditta ……………………….,  si riporta il conto corrente dedicato sul 

quale verranno accreditate le somme relative al seguente appalto:---------------------------------- 

Codice IBAN: …………………………………… acceso presso la ……………………………………. filiale di 

………………………………… 

Si riportano inoltre i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra esposto:  

- Sig. …………………………..………………………………… nato a ………….………………….. (…) il ………………………………… 

codice fiscale …………………………..…………..…………….., in qualità di ………………………………………..…………………….. 

della ditta ……………………………………………………….……...........................................................;     
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Aggiudicatario si obbliga: 

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i 

quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o 

pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto 

all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 b) a comunicare all'ASO AL, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima 

utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché le generalità [ specificare nome e cognome ] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i 

ad operare su detto/i conto/i; 

 c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione 

relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi all'ASO AL; d) a riportare nella causale dello strumento di 

pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Aggiudicatario, il Codice 

Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), consapevole che il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, 

della legge 13 agosto 2010 n. 136. 4.  

L'Aggiudicatario si obbliga altresì: 

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con  i subappaltatori,  i subcontraenti, i cottimisti, a pena di nullità 

assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;  

b) a dare immediata comunicazione all'ASO AL  e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia di Alessandria della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria;  
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c) a garantire che nei contratti sottoscritti con  i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da 

questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto 

del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata 

comunicazione all'ASO AL , al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia di Alessandria qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.  

 Non è ammessa la cessione dei crediti. 

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'ASO AL  

per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere. 

11.  L'Aggiudicatario si obbliga, nell’esecuzione delle prestazioni di servizio, delle forniture, dei lavori , al 

rispetto delle norme in materia di sicurezza del cantiere, di igiene, sicurezza e benessere dei lavoratori ed in 

particolare di quanto statuito dal  D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante il T.U. in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dalle norme tutte riportate, richiamate ed evocate dal 

Capitolato Speciale di Appalto e dai Disciplinari Tecnici, l’Aggiudicatario si obbliga altresì, nella esecuzione 

delle prestazioni di servizio e dei  lavori che formano oggetto del presente contratto d’appalto, ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai di-

pendenti delle aziende industriali, edili ed affini (o dei contratti collettivi di lavoro pertinenti)  e negli 

accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. 

L’Aggiudicatario è responsabile in rapporto all'ASO AL, della osservanza delle norme anzidette da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.   

12. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le 

spese per le copie dei documenti e disegni di progetto. 
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La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stato 

stipulato il contratto. 

La registrazione del presente contratto avrà luogo in caso d'uso e sarà onere della parte che la richiede. 

Sono  a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del 

MULTISERVIZIO, dal giorno della consegna a quello della data di scadenza e dell'emissione dei documenti di 

collaudo finale dei lavori e delle prestazioni di servizio e di quant'altro previsto dal capitolato. 

13. La risoluzione del contratto, con riferimento a quanto statuito in merito dal Capitolato Speciale di 

Appalto  è disciplinata  dall'art. 108 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.; 

14. L'ASO di Alessandria, anche in relazione a quanto statuito dal Capitolato Speciale di Appalto, ha il diritto 

di recedere, in qualunque tempo, dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. 

In caso di recesso anticipato dell’ ASO AL per motivi di pubblico interesse, ad esempio in ragione del fatto 

che sia stato realizzato e reso disponibile prima del termine di 10 anni di durata del presente contratto, un 

nuovo plesso ospedaliero, spetterà all’ appaltatore il pagamento dei lavori e delle prestazioni eseguiti; 

nonché il pagamento del decimo  dell’ importo delle opere e dei servizi non eseguiti   calcolato sulla 

differenza tra l’ importo dei 4/5 del prezzo imposto a base di gara depurato del ribasso d’ asta e l’ 

ammontare netto dei lavori e servizi eseguiti.  Dall’ ammontare dei servizi per il calcolo del predetto 4/5 del 

10% non si conteggerà il valore dell’ energia primaria e delle mere forniture, nonché dell’ extracanone; 

15. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'Aggiudicatario elegge domicilio presso 

………………………………………………………………, ove verranno effettuate tutte le  intimazioni, le assegnazioni di 

termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. 

16. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del co-dice dei contratti 

emanato con  D.L. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.I   . 
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17. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del dell'art. 105 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m. e i. Ai sensi dell’art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è 

stipulato. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

18. L’Aggiudicatario dichiara altresì di essere a conoscenza e di esprimere il proprio consenso, con la 

sottoscrizione del presente contratto, all’applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” al fine dell’esecuzione del presente contratto. 

19. Ai sensi dell’art. 31 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. il Responsabile Unico del Procedimento di cui 

al presente contratto d’appalto, è il Sig. ………………………………………………supportato da un TEAM all'uopo 

costituito oltre che dal Direttore di Esecuzione del Contratto, dal Direttore dei Lavori (per le Opere),  dal 

Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione, dai collaudatori, dagli uffici tecnici, amministrativi e 

finanziari dell'ASO AL. 

L’ASO AL 

…………………………………………..………    

L’Operatore Economico Aggiudicatario 

……………………………………………………… 


