

### ALLEGATO A - Parcella per prestazione professionale

Collegamento ferroviario Torino-Ceres

importo lavori

€ 129.624.576,00

compresi oneri della sicurezza

$$CP = \Sigma(V \times G \times Q \times P)$$

$$CORRISPETTIVO = CP + S$$

V importo singole categorie componenti l'opera

G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)

Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2)

P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)

CP compenso

S spese

$$P = 0,03 + 10/V^{0,4}$$

$$CP = \Sigma(V \times G \times Q \times P)$$

$$S = CP \times K\%$$

#### VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIE ex TAB Z-1	ID. OPERE TAB Z-1	ex	GRADO DI COMPLESSITA' ex TAB Z-1 G	COSTO SINGOLE CATEGORIE V	PARAMETRO BASE P	SOMMA ALIQUOTA PRESTAZIONI Q	COMPENSO CP	SPESE S	CORRISPETTIVO CP + S
infrastrutture mobilità	V.02	strade	0,45	€ 17.294.963,00	4,2730%	0,130	€ 43.232,42	€ 2.161,62	€ 45.394,04
strutture	S.05	fondazioni speciali	1,05	€ 88.258.726,00	3,6633%	0,130	€ 441.326,93	€ 22.066,35	€ 463.393,27
edilizia	E.01	stazione	0,65	€ 15.466.142,00	4,3312%	0,130	€ 56.604,13	€ 2.830,21	€ 59.434,34
impianti	IA.03	impianti	1,15	€ 8.604.745,00	4,6831%	0,130	€ 60.243,58	€ 3.012,18	€ 63.255,76
				€ 129.624.576,00			€ 601.407,06	€ 30.070,35	€ 631.477,41

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
			EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITA'	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO	TERRITORIO e URBANISTICA
				S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06	A	B					
Progettazione	b.III PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01 relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,070	0,120	0,150	0,040	0,040	0,110	0,050	0,040		
		QbIII.02 particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080			
		QbIII.03 CME, QE. Elenco prezzi ed eventuale analisi. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030			
		QbIII.04 schema di contratto, CSA, cronoprogramma	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		QbIII.05 piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,025	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030			
		QbIII.06 progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
		QbIII.07 piano di sicurezza e coordinamento	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100			
		QbIII.08 supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
		QbIII.09 supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
		QbIII.10 supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
		QbIII.11 supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			