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Premesse

La realizzazione del Totem rientra nelle attivita previste dalla LEGGE 8 maggio 2012, n. 65 “Disposizione per
la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici
invernali «Torino 2006».” Che verra utilizzato dai Comuni per promuovere il proprio territorio e le proprie
iniziative.

Art. 1: OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

Oggetto dell'appalto € la fornitura ed il trasporto, come di seguito meglio specificato, di undici totem
multimediali informativi, capaci di fornire agli utilizzatori le informazioni previste mediante la trasmissione
di contenuti video.

La fornitura & completata da alcuni servizi accessori necessari a rendere immediatamente fruibile gli oggetti
da un punto di vista funzionale (montaggio filmati multimediali).

La fornitura riguarda gli elementi strutturali e tecnologici che costituiscono il totem, i servizi sono relativi
alla certificazione elettrica, alla produzione dei contenuti multimediali e alla consegna dei manufatti nelle
sedi indicate.

Il totem multimediale e stato progettato con struttura che ne permetta la movimentazione e I'ottimale
posizionamento all'interno dei siti scelti e I'abbattimento delle barriere architettoniche, tali caratteristiche
sono garantite dalle sue dimensioni, dal suo peso ed al contempo da una forma ed ergonomia adeguati
all'utilizzo da parte di un pubblico affetto da disabilita motoria.

La fornitura prevede la realizzazione e il trasporto di n. 11 totem multimediali da consegnare ove indicato
dai rispettivi Sindaci nei comuni di: Torino, Bardonecchia, Pinerolo, Torre Pellice, Cesana-San Sicario,
Sestriere, Sauze D'Oulx, Chiomonte, Pragelato, Prali, Claviere, presso locali che verranno indicati in seguito
ma comungque all’'interno del municipio.

Importo a base di gara; € 103.087,31 oltre IVA

Art. 2: CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL TOTEM MULTIMEDIALE

Il totem multimediale sara posizionato all'interno di locali chiusi, dovra essere realizzato nella forma e nelle
dimensioni previste nel progetto architettonico, allegato al presente capitolato, con un ingombro di
massima di cm. 137,4 (profondita) x 115,5 (larghezza) x h169 (altezza). Tali dimensioni potranno subire
variazioni minimali dovute unicamente alle scelte di dettaglio che I'aggiudicatario compira per quanto
attiene ai modelli di ventole, ruote e monitor, ma tali variazioni non dovranno modificare le dimensioni
esterne eccezion fatta per l'altezza e nell’ordine di pochi centimetri. Le dimensioni definitive dovranno
comungue essere sottoposte alla Committenza ed ottenere specifica approvazione.

Il totem dovra essere realizzato con due elementi strutturali perimetrali di forma poligonale rivestiti da un
pannello sagomato sfinestrato per permettere |'utilizzo degli schermo, due pannelli di tamponamento
laterali, una base portante su cui fissare le quattro ruote e i piedi regolabili e uno zoccolo di rivestimento
delle ruote.

La struttura del totem dovra essere realizzata in alluminio previa approvazione della committenza del
progetto cantierabile di costruzione e alla successiva presentazione di un elemento significativo che renda
comprensibile la tecnica costruttiva e le finiture. Questa campionatura una volta approvata sara la guida
per la realizzazione del primo totem necessario per autorizzare la costruzione della serie completa. La
finitura della scocca sara realizzata con vernice opaca nei colori RAL a scelta della committenza e potra
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essere realizzata sia con I'utilizzo di vernice alle polveri epossidiche sia con I'utilizzo di vernice poliuretanica
liquida.

| pannelli laterali, dotati di grafica illustrativa, i cui file saranno forniti non impaginati dalla Committenza,
dovranno essere totalmente removibili per consentire |'accesso all'interno della struttura per Ia
manutenzione delle apparecchiature e potranno essere realizzati in materiale composito quale plastica,
pvc, alluminio o dibond.

Il basamento della struttura, realizzato in modo da supportare il peso complessivo dell’'oggetto dovra
essere dotato di ruote in teflon, nylon o gomma, pivottanti di cui due almeno con freno e di idoneo
dimensionamento rispetto al peso del manufatto per permetterne la sua movimentazione all'interno dei
locali prescelti. La base del totem dovra essere anche equipaggiata con quattro piedi regolabili in altezza
per scaricare il peso dalle ruote quando il totem € in posizione.

Il totem, dovra essere dotato di quattro ventole assiali alimentate a 220v di cui due alla base con la
funzione di immissione aria dall’esterno, e le due alla sommita per I'estrazione dell’aria calda dall’interno. Il
totem dovra essere dotato di apparecchiature multimediali tra le quali due monitor, ogni monitor sara
posizionato sui pannelli frontali e fissato con opportuna soluzione dall'interno della struttura al fine di
scongiurarnte I'asportazione. L’interno del totem é destinato al contenimento delle tecnologie necessarie al
funzionament dell'impianto elettrico e dovra essere predisposto per il fissaggio delle apparecchiature al
fine di evitarne la caduta in fase di movimentazione. Ogni totem dovra essere contraddistinto da una
targhetta recante I'indicazione del produttore (ragione sociale), I'anno di produzione, la data di collaudo ed
il numero del totem (da 1 a 11) tale numero dovra essere riportato nella certificazione elettrica di cui al
punto 6.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere rispondenti alla normativa europea sulla classificazione dei
materiali da costruzione cosi come disposto dal DM 10 marzo 2005 e modificato con il DM 25 ottobre 2007,
nel caso di utilizzo di materiali non ancora classificati con la norma europea sara possibile utilizzare
materiali classificati secondo la normativa italiana di cui al DM 26 giugno 1984.

Art. 3: DOTAZIONE TECNOLOGICA

All'interno dei totem la proiezione e la gestione dei contenuti multimediali dovra avvenire attraverso
I'utilizzo dei seguenti hardware con le caratteristiche tecniche di seguito elencate e desumibili dalle schede
tecniche allegate al progetto:

-n. 2 monitor LED 40” 16:9 con tecnologia touch o con cornice touch infrarossi o con pellicola capacitiva per
renderlo touch montata su vetro;

-n. 2 Pc con processore Core i5, sistema operativo Windows 10 Home con licenza ufficiale, memoria RAM 8
Gb, scheda grafica dedicata 4 Gb, hard disk HDD, Socket Intel H110 Express, unita ottica DVD+/-RW (DVD-
RAM, tastiera e mouse) o in alternativa n.2 elementi tipo SBB (Set-Back-Box) con Microsoft Windows
Embedded preinstallato.

- n. 2 cavi USB 3.0 tipo A/AM/M da 2,0 m.;

- n. 2 cavi HDMI High Speed per applicazioni Home Theatre da 2,0 m.

- Software di gestione dei contenuti multimediali sviluppato su piattaforma flash o Magic info out o similare
- 20 ore di assistenza da remoto sul software e applicativo forniti per il funzionamento dell’apparato
multimediale da effettuarsi con consulto telefonico o collegamento con software per interventi da remoto
(tipo Teamviewer) nei primi 24 mesi dal collaudo dei totem

Le apparecchiature dovranno essere vincolate saldamente al totem, cablate, collaudate e perfettamente
funzionanti prima della partenza dei totem per la destinazione. Il totem dovra essere programmato in
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modo che all’accensione il contenuto multimediale parta in modalita Esecuzione Automatica alla sua
accensione.

Il software di gestione potra essere un prodotto commerciale come quelli citati o un prodotto ad hoc di
fornitura dell’aggiudicatario ma dovra essere “aperto” e implementabile dal Committente senza la
necessita di acquistare ulteriori licenze o autorizzazioni.

Art. 4: CONTENUTI MULTIMEDIALI

Il committente, una volta completata la realizzazione dei totem, mettera a disposizione dell'aggiudicatario il
materiale digitale necessario alla realizzazione di un filmato multimediale montato ad hoc tramite I'utilizzo
di alcuni dei contenuti presenti nel suo archivio. L'aggiudicatario dovra effettuare il montaggio
implementando la sequenza dei filmati aggiungendovi in coda o in testa quattro schermate grafiche
contenenti dei loghi, sempre forniti dalla committenza, una schermata iniziale che sara fissa sul monitor in
fase di standby e una schermata menu con i pulsanti delle varie opzioni. Sulla scorta delle informazioni e del
materiale ricevuto l'aggiudicatario dovra realizzare una prima versione del filmato multimediale, ad
approvazione ottenuta, i file finali verranno riversati all’interno del software che pilota I'applicazione dei 22
computer installati all'interno degli 11 totem.

Art. 5: IMPIANTO ELETTRICO
| totem proposti dovranno essere allacciati alla rete elettrica, pertanto I'impianto elettrico di ogni ognuno di
essi sara composto da:

o N. 1 spinaitaliana 10/16 A;

o mt. 2,0 cavo FG70R 3g2,5 da dalla presa all’ interruttore differenziale magnetotermico
o N.linterruttore differenziale magnetotermico 2x16A 0,03 6KA;

o N. 1 centralino contenitore in PVC 8 moduli IP55;

o N.1 multipresa in contenitore in plastica con n. 5 prese multistandard;

o n. 4 ventole assiali 220v;

o cablaggio e distribuzione interna, minuterie

ART. 6: TRASPORTO E CONSEGNA DEI TOTEM

Una volta collaudati i totem potranno essere predisposti per il trasporto, tale predisposizione dovra essere
su pedane pallet di dimensione cm. 150 x 120 cm compresi idonei imballi che garantiscano la massima
protezione dei totem durante il trasporto. L’attivita di carico deve prevedere il ritiro degli 11 totem presso
la sede del produttore o suo magazzino con idoneo autocarro dotato di sponda idraulica e transpallet, il
trasporto, lo scarico e il posizionamento presso i siti di esposizione nei territori comunali di Torino,
Bardonecchia, Pinerolo, Torre Pellice, Cesana-San Sicario, Sestriere, Sauze d'Oulx, Chiomonte, Pragelato,
Prali e Claviere effettuato con autista ed un ulteriore addetto, i carburanti, lubrificanti, pedaggi autostradali
ed ogni onere e magistero connesso a questa attivita, sulla base di una pianificazione proposta dal
aggiudicatario ed approvata dalla Committenza a seguito del concordamento della stessa con i referenti dei
Comuni a cui saranno ceduti in comodato i beni.
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ART. 7: SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA (TOTEM E SOFTWARE MULTIPIATTAFORMA)

| totem multimediali e tutti i loro componenti dovranno essere dotati di opportuna garanzia della durata
non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.

L'Aggiudicatario assume I'obbligo, altresi, di prestare per tutte le apparecchiature e i software forniti un
servizio di assistenza tecnica e manutenzione, anche on site, e parti di ricambio senza addebiti di qualunque
genere ai Comuni interessati al fine di mantenere o riportare le apparecchiature stesse in condizione di
regolare funzionamento hardware e software.

Tale servizio dovra avere la durata minima di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di collaudo.

Il servizio comprende la manutenzione e aggiornamento dei software realizzati concernente la rimozione di
eventuali errori - sia “bloccanti” che “non bloccanti” nel codice sorgente.

Il servizio deve essere attivabile a mezzo telefono, fax ed e-mail. L'lmpresa aggiudicataria dovra indicare
nell’offerta i relativi recapiti e specificare le modalita di erogazione dell’assistenza medesima. In particolare
dovra specificare i tempi d’intervento e di risoluzione dei guasti e/o malfunzionamenti,

tenendo conto dei seguenti livelli minimi di servizio:

- Apertura della chiamata di richiesta di intervento: servizio attivo H24 per tutti i giorni dell'anno.

- Orari di servizio (da remoto e on-site): indicativamente dal lunedi alla domenica dalle ore 09:30 alle 18:00.
Per gli interventi sui totem, gli uffici presso i quali verranno collocate le postazioni, provvederanno a
comunicare alla ditta fornitrice gli orari effettivi di apertura e chiusura dei locali e le eventuali successive
variazioni, per la corretta modalita di erogazione del servizio on-site.

- Risoluzione del malfunzionamento:

a) guasto bloccante su un totem o del software: entro il giorno lavorativo successivo (formula NBD);

b) guasto non bloccante del software o di una postazione totem (es. non si aggiornano le

informazioni relative agli eventi, la stampa su un totem non funziona, ecc.): entro tre giorni

lavorativi successivi.

- Monitoraggio: per migliorare il servizio di assistenza e i tempi di risoluzione dei malfunzionamenti, si
richiede alla ditta fornitrice di implementare un servizio di monitoraggio continuativo della disponibilita dei
software applicativi sviluppati e delle funzionalita delle singole postazioni totem.

Tale servizio dovra essere descritto nell’offerta.

Ad ogni chiamata ricevuta, relativa alla richiesta di intervento per malfunzionamento, la ditta fornitrice
assegna un numero progressivo identificativo della chiamata. Tale identificativo, unitamente all’ora di
registrazione, & comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata.

Per ogni intervento deve essere redatta una apposita nota, sottoscritta dai referenti dell’Ente e della ditta
fornitrice, nella quale devono essere registrati il numero della chiamata, |'ora e il giorno della chiamata, il
numero dell'intervento, l'ora e il giorno dell'intervento, I'ora e il giorno del ripristino.

Nell’intervento in assistenza e manutenzione € compreso il costo del trasporto del materiale guasto dalla
sede di installazione all'officina del fornitore e viceversa.

Nel caso in cui vizi di materiali o deficienze di esecuzione determinino l'indisponibilita di uno o piu delle
componenti dei totem per un periodo complessivo superiore alle 24 ore dall’intervento, la ditta fornitrice
assume |'obbligo di fornire dei componenti sostitutivi con caratteristiche tecniche analoghe a quelli in
avaria, limitatamente al periodo di indisponibilita.

L'intervento si intendera concluso positivamente con I'avvenuto ripristino completo di tutte le funzionalita
delle apparecchiature hardware e software oggetto della segnalazione.

Si intende che ciascun intervento & coperto da garanzia in assenza di preventive comunicazioni contrarie.
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ART. 8: CAMPIONATURA, REALIZZAZIONE TOTEM 01, SCHEDE DEI MATERIALI, COLLAUDO ELETTRICO
L'aggiudicatario dovra immediatamente realizzare la proposta esecutiva sulla base delle scelte effettuate
(tecnica costruttiva, materiali scelti, tipologia di monitor, di ruote, di ventole ecc ) e sottoporla
all'approvazione del Committente. Tale proposta esecutiva, dovra comprendere la proposta multimediale
elaborata dall’aggiudicatario e una demo del software con un filmato di prova a cura dell’appaltatore da
mostrare sul monitor touch scelto e un campione fisico di materiale della struttura del totem compreso di
finitura superficiale. In caso di esito positivo della campionatura verra autorizzata dalla Committenza la
realizzazione del Totem 01, una volta approvato il totem 01 sara possibile iniziare la produzione degli
ulteriori 10 manufatti. In fase di realizzazione della campionatura dovranno essere predisposte e sottoposte
ad approvazione le schede tecniche di tutti i materiali tecnologici, delle dotazioni elettriche e delle
minuterie che dovranno essere approvati dalla committenza. Tale necessita deriva dalla fattiva esigenza di
adattare le dimensioni proposte in fase di progetto architettonico con la tecnica realizzativa e le dotazioni
tecnologiche scelte dall’aggiudicatario.

Il produttore dei totem dovra redigere la documentazione di cui agli articoli n. 6 e n. 7 del Decreto n. 37 del
22/01/2008 concernente la realizzazione ed installazione degli impianti e la dichiarazione di conformita
degli stessi, inoltre dovra affidare a tecnico abilitato il collaudo impiantistico al fine di ottenere un
documento di collaudo da riportare nella targhetta di cui al punto 3.

Art. 9: TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PENALE
| tempi di realizzazione per tutte le attivita previste dal presente capitolato, sono stabiliti nel termine
massimo di 80 (ottanta) gg. solari e consecutivi, dalla data del verbale di consegna del servizio da parte del
Responsabile del Procedimento, cosi suddivisi:

- 20 gg per la produzione del totem 01

- 60 gg per la produzione dei restanti 10 totem
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qgualunqgue sia il maggior tempo impiegato.
In merito alle tempistiche di cui sopra si precisa che per ogni giorno di ritarda verra applicata una penale
pari allo 0,05% dell'importo contrattuale.

Art. 10: CAUZIONE DEFINITIVA E ULTERIORI POLIZZE ASSICURATIVE
Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e al Disciplinare di gara

Art. 11: OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e al Disciplinare di gara.

Art. 12: SUBAPPALTO

1. Il subappalto é disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Le lavorazioni sono subappaltabili in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale

3. Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato, all’atto
dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto e vietato. L'impresa aggiudicataria, qualora
successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la
necessita dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla
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stazione appaltante la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine pud
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si
sia provveduto, I'autorizzazione s’intende concessa.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

ART. 13: PAGAMENTI

1. SCR provvedera al pagamento dell'importo del contratto come segue:

- prima rata di acconto pari all'70% (settanta percento) dell'importo contrattuale, ad avvenuta
consegna dei totem;

- seconda rata di saldo pari al 30% (trenta percento) dell'importo contrattuale, ad avvenuta
verifica della fornitura.

| pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura elettronica redatta secondo le norme in

vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da

parte di SCR, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarita

contributiva e assicurativa dell’operatore economico.

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con raccomandata A/R, la Stazione Appaltante

puo sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi

contrattuali.

La fattura dovra essere intestata, ed inviata in formato elettronico, ad S.C.R. - Piemonte S.p.A,,

Corso Marconi n. 10 10125 Torino, P. IVA 09740180014. SCR ¢ soggetta agli obblighi di fatturazione

elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al

qguale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche € UFYLUP.

Nella fattura elettronica, dovra altresi essere indicato il riferimento al Contratto ed il Codice

Identificativo Gara (CIG).

SCR non potra procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura

in formato elettronico; non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti

alla mancata emissione della fattura elettronica.

In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre il giorno successivo al predetto termine di

pagamento, il tasso di mora che potra essere applicato & quello stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002.

ART. 14: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’aggiudicatario del servizio di cui al presente capitolato si impegna a non diffondere e a mantenere
riservate tutte le notizie e dati di cui venga in possesso in ragione dell'esecuzione del presente servizio.

ART. 15: OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1.

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a)

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si svolgono i lavori;
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b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante
puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto
2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

4, Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e obbligato
a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di
diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 16: CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Ogni controversia, se non composta in via bonaria tra le parti, & devoluta all’autorita giudiziaria competente
presso il Foro di Torino ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.




i SOCIETA DI COMMITTENZA

Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10%
dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione del contratto per inadempimento
prevista dall’art. 108 c.4 del D.Lgs.n. 50/2016. 4.

In caso di ripetute carenze nella qualita dei servizi prestati, o di inadempienze al presente contratto o alle
norme, documentate da formali contestazioni da parte di SCR, questa avra facolta di risolvere il contratto,
riservandosi il diritto di far effettuare i servizi carenti ad altre imprese, con addebito delle spese, e degli
eventuali danni patiti da SCR, a carico dell’operatore economico.

Il Responsabile del Procedimento provvedera a contestare I'inadempimento all’'operatore economico e ad
applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi a SCR entro 5 (cinque) giorni
successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere I'imputabilita dell’inadempimento
all’aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o non imputabili
all’aggiudicatario.

Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di risoluzione contrattuale ed in particolare in materia di
LL.PP. previsti dal d.lgs. 50/2016, per le ulteriori specifiche si rimanda allo schema di contratto.

Art. 18- REFERENTE PER L’AFFIDAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il Responsabile del Procedimento di S.C.R. per lintervento in oggetto, nonché dell’affidamento di cui
trattasi & la Dott.sa Chiara Siazzu.




