

SR **COD. 13L65U08A** intervento **TORRE PELLICE** importo lavori **€ 2.035.000,00** REV. **28_04_2015**

$$CP = \Sigma(VxGxQxP) \quad \text{CORRISPETTIVO} = CP + S$$

V importo singole categorie componenti l'opera
 G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)
 Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2)
 P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)
 CP compenso
 S spese

$$P = 0,03 + 10/V^{0,4}$$

$$CP = \Sigma(VxGxQxP)$$

$$S = CP \times K\%$$

PROGETTO ESECUTIVO COMPLETO										
CATEGORIE ex TAB Z-1	ID. OPERE TAB Z-1		ex	GRADO DI COMPLESSITA' ex TAB Z-1	COSTO SINGOLE CATEGORIE	PARAMETRO BASE	SOMMA ALIQUOTA PRESTAZIONI	COMPENSO	SPESE	CORRISPETTIVO
				G	V	P	Q	CP	S	CP + S
edilizia	E.11	costruzioni		0,95	€ 610.000,00	7,8514%	0,410	€ 18.654,56	€ 2.798,18	€ 21.452,74
strutture	S.04	opere infrastrutturali puntuali		0,90	€ 90.000,00	13,4304%	0,445	€ 4.841,01	€ 726,15	€ 5.567,16
impianti	IA.01	impianti mecc - distrib acqua		0,75	€ 100.000,00	13,0000%	0,430	€ 4.192,50	€ 628,88	€ 4.821,38
	IA.02	impianti mecc - risc, raffr		0,85	€ 650.000,00	7,7297%	0,430	€ 18.363,86	€ 2.754,58	€ 21.118,44
	IA.03	impianti elettrici e speciali		1,15	€ 585.000,00	7,9333%	0,430	€ 22.949,65	€ 3.442,45	€ 26.392,10
					€ 2.035.000,00			€ 69.001,58	€ 10.350,24	€ 79.351,82

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
			EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITA'	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO	TERRITORIO e URBANISTICA
				S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06	A	B					
Progettazione	b.III PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01 relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,070		0,120	0,150	0,040	0,040	0,110	0,050	0,040	
		QbIII.02 particolari costruttivi e decorativi	0,130		0,130		0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
		QbIII.03 CME, QE, Elenco prezzi ed eventuale analisi. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040		0,030		0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
		QbIII.04 schema di contratto, CSA, cronoprogramma	0,020		0,010		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbIII.05 piano di manutenzione dell'opera	0,020		0,025		0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
		QbIII.06 progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030		0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		QbIII.07 piano di sicurezza e coordinamento	0,100		0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		QbIII.08 supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010		0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbIII.09 supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130		0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		QbIII.10 supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040		0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QbIII.11 supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010		0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	